

**Gmina i Miasto Proszowice**  
**ul. 3 Maja 72**  
**32-100 Proszowice**

**Pismo: WIP.271.8.2016/7**

Proszowice dnia: 2016-12-19

## **P O W I A D O M I E N I E**

### **o zmianach SIWZ**

**Dotyczy:** zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z omyłką pisarską polegającą na niespójności zapisów SIWZ w odniesieniu do wymagań stawianych osobom proponowanym na stanowisko kierownika budowy, postanawia się dokonać zmiany zapisów SIWZ. Wymagania doświadczenia na stanowisku kierownika budowy określono minimum 5 lat.

Jednocześnie dokonano zmian w zakresie rzeczowym, tj. uzupełniono przedmiar robót, zgodnie z zapytaniami Wykonawców. Zmieniony przedmiar robót stanowi załącznik do zmiany SIWZ.

Na wniosek Wykonawców dodatkowo załączono do SIWZ zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej..

Powyższe zmiany powodują konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Decyzją Zamawiającego postanawia się przesunąć termin składania ofert. Nowy termin składania ofert został ustalony na dzień 29.12.2016, na godzinę 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30.

W związku z dokonany przesunięciem terminu otwarcia ofert postanawia się zmienić termin zakończenia realizacji zadania. Nowy termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28.02.2016r.

-----  
Grzegorz Cichy