

Wydział Geodezji, Architektury i Inwestycji
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Pismo: GAI.271.6.2013/6

Proszowice dnia: 2014-01-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-01-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach - ETAP II, stan wykończeniowy".,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z faktem, iż SIWZ w przedmiotowym postępowaniu nie zawiera informacji co do sposobu i częstotliwości płatności dla Wykonawcy pełniącego funkcję Inspektora, co ma kluczowe znaczenie przy sporządzaniu wyceny przedmiotowej usługi, w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu dzisiejszym, prosimy o pisemne potwierdzenie, że płatności dla inspektora przewidziane są po zakończeniu poszczególnych etapów robót przez wykonawcę robót (po zakończeniu etapu i wystawieniu faktury przez wykonawcę fakturę może wystawić inspektor, a wykonawca robót ma w harmonogramie przewidziane do końca realizacji kontraktu, tj. 2015-06-30 11 etapów). Wnioskujemy także o dokonanie stosownej modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie oraz o przesunięcie terminu składania ofert o czas umożliwiający wykonawcom zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami, tak aby każdy wykonawca przyjął do wyceny te same założenia.

Prosimy także o uzupełnienie par. 8 wzoru umowy, tj. o dopisanie w jakim zakresie i na jakich warunkach dopuszcza się możliwość zmian umowy.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni, po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury, której podstawą jest wystawiona przez Wykonawcę robót faktura, zaakceptowana uprzednio przez Zleceniobiorcę oraz Zamawiającego, wraz z protokołem odbioru robót.

Okres fakturowania przewiduje się nie dłuższy niż kwartał.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót, asortymentu, lub ich etapowania w zależności od uzyskanych środków finansowych, oraz warunków atmosferycznych. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w zależności od posiadanych środków finansowych

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Wojciech Skibiński