Zabezpieczenie przeciwwodne trybun Osrodka Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice

Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlane

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Zabezpieczenie przeciwwodne trybun Osrodka Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice

I

Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru robot budowlanych

Dane ewidencyjne:

Inwestor: Urzgd Gminy i Miasta Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Lokalizacja inwestycji:

Obiekt Sportowo-Rehabilitacyjny Gminy Proszowice

ul. Parkowa 10

32-100 Proszowice

Dz. Nr. 651 w Proszowicach

Paodstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Wymogi ogdine:

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatéw, transportu,
obmiaru, kontroli jako$ci wykonania robdt i odbioru robdt zabezpieczenia przeciwwodnego trybun
Odrodka Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice.

Podane wymagania ogdlne bedg przestrzegane przez Wykonawce robét w powiqzaniu z
wymaganiami szczegotowymi Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje techniczne oznaczajq catos¢ wszystkich wymaga technicznych, w szczegélnosci
zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
zastosowanego materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnialy cel wyznaczony przez
zamawiajgcego.

1} lekro¢ jest mowa o:

1

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowanego w okrestonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze polegajgce na
przebudowie, montazu i remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywnq ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajqc q jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - zeszyt opatrzony pieczecig organu Administracji lub Inwestora w
przypadku robét objetych zgloszeniem, z ponumerowanymi stronami stuzqcy do notowania
wydarzen zaistniatych w trakcie wykonania zadania budowlanego rejestrowania
dokonanych odbiordw robét, przekazywania polecert i innej technicznej korespondencji
pomiedzy inspektorem, projektantem, kierownikiem i wykonawcg.

Kierownik budowy / robét - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos$é wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmaowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.
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Zabezpieczenie przeciwwodne trybun Oérodka Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice

7. Polecenia inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy / robét.
8. Projektant - osoba uprawniona prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowey,

2. Wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

harmonogramem rzeczowo-finansowym, z dokumentacjq projektowq i poleceniami Inspektora

nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2 Zgodnosé robot z dokumentacjaq.
Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z dokumentéw wechodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiajgcemu sq obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie wykorzysta btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjg
techniczng. W przypadku, gdy dostarczone materiafy lub wykonane roboty nie bedq zgodne
ze specyfikacjq techniczng i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé budowli, to takie
materialy zostanq zastgpione innymi, a budowla rozebrana i wykonana ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.4 Zaplecze socjalne dla pracownikéw.
W trakcie realizacji Wykonawca wspélnie z Inwestorem zapewni i zorganizuje3
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwej eksploatacji sanitariatéw.
Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca bedzie stosowac sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jako rezultat realizacji robdt przez personel wykonawczy.

2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
ternu i pod jego poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych
bezpieczeristwa i higieny pracy.
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Zabezpieczenie przeciwwodne trybun Osrodka Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice

3. Materialy
3.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczqce
zamawianych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki (jezeli takowe bedg wymagane) do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
3.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos$¢ i
wiasciwosé do zabudowania i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
4. Sprzet.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla
pracownikéw.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowg.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to przewidziane przepisami.
5. Transport.
5.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.
Wszelkie materialy bedq transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét.
5.2 Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgc, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. Wykonanie robot.
Wykonawca zobowiqzuje sie prowadzic roboty zgodnie z umowq oraz bierze peing
odpowiedzialnos¢ za jakos$é zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, dotyczqce realizacji robét, bedqg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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7. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowgq. Wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
7.1 Pobieranie prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania
potwierdzq witasciwg jakos¢ sprawdzanych materiatéw, koszty tych badan poniesie

Zamawiajgcy.

7.2 Badania i pomiary.
Wiszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
7.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajq certyfikat wykazujqcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z 1998 r.{Dz. U. nr. 98/99).

2. Posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normgq lub
b) Aprobatq techniczng

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o ktdrych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (D. U. nr. 98/99)
7.4 Dokumenty budowy.

1. Protokoly przekazania terenu budowy

2. Protokoty z narad i ustalen

3. Dziennik budowy

4. Protokoly odbioru robét.

Wszelkie dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bedq dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.
8. Obmiar robot.
Obmiar robdt bedzie sprawdzany z dokumentacjq projektowq, specyfikacjgtechniczng.
9. Odbior robot.
Roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:
1. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiorowi czeSciowemu
3. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
9.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykanywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru, zgtosi Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiér

bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

9.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Zabezpieczenie przeciwwodne trybun Oérodka Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice

9.3 Odbidr ostateczny {koricowy).
a) Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite wykoriczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie b).
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z harmonogramem rzeczowo-finansowym i szczegétowq specyfikacjq
techniczng.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robaét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszonq wartos$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego).
Podstawowym dokumentem jest Protokét odbioru ostatecznego robdt.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac réwniez deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty na urzqdzenia, nawierzchnie oraz whudowane materiaty.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe [ub uzupetniajqce, bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
9.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
10. Podstawa platnosci.
Podstawq ptatnosci dla robdt wycenionych ryczattowo jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowey.
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II1. Wymaogi szczegétowe - przedmiot odbioru.
1. Stan istniejqcy.

1.1 Pomieszczenia Obiektu Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice w trakcie
gwattownych, ponadnormatywnych opaddéw deszczu oraz zalania terenu w czerwcu
2013 r. zostaty zalane przede wszystkim z powodu przenikania wody poprzez
popekane betonowe, poziome czeéci trybun, ktére sq czesciq zewnetrznq stropéw
pomieszczeri wewnetrznych. Obecnie poziome czesci trybun nie posiadajg warstwy
wykoticzeniowej spadkowej, ani warstwy izolacyjnej co w konsekwencji powoduje
przecieki stropéw oraz namakanie Scian, co ma miejsce w przypadku trybuny gérnej.

1.2 Wwyniku podciggania wody z gruntu i wody powierzchniowej doszto do
»o0dparzenia” tynku na murkach podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych
prowadzgcego do wejscia w elewacji potudniowej.

2. Stan projektowany

2.1 Zabezpieczenie poziomej czesci trybun przed wodami opadowymi a w konsekwencji
zabezpieczeniem pomieszczen przed zamakaniem bedzie polegato na:

a) wykonaniu szczelnej membramy izolujgcej wykonanej za pomocq folii w plynie,
bo wczesniejszym zdemontowaniu rzedu foteli zamocowanych do czeSci poziomej
trybun. Prace te nalezy wykonaé ze szczegdlng dbatoscig, poniewaz folia w plynie
bedzie stanowita gtéwne zabezpieczenie przeciwwodne obiektu,

b) utozeniu warstwy spadkowej z zaprawy z mechanicznym zatarciem i uzyskaniem
spadku 1 % na zewngtrz budynku.

c) pokryciu warstwy spadkowej 2-krotng warstwg farbqg antyposlizgowq stosowang
do betonu

d) ponownym zamontowaniu fotelikéw trybun.

W ramach zabezpieczenia pomieszczeri zostanq takze wymienione drzwi
aluminiowe przeszklone. prowadzqgce na trybune dolng (poz. +0,00), ktére zostaly
zniszczone w czasie zabezpieczania obiektu przed zalaniem wodg. Drzwi nalezy
odtworzy¢ kolorystycznie do istniejgcych. Jako szklenie nalezy uzy¢ obustronnie
szyby bezpieczne. W czasie wykonywania drzwi nalezy bezwzglednie zachowaé
wymiar szerokos$ci skrzydet dla uzyskania wymiaru w swietle pojedynczego
skrzydta: 90 x 200 cm.

2.2 Murki podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych wymagajg odkucia tynkéw do warstwy
betonu, a nastepnie zagruntowanie go, otynkowanie i utozenie nowych tynkéw
cementowych, a nastepnie tynkéw cienkowarstwowych zywicznych z zastosowaniem
tynkarskich kgtownikéw naroznych, stalowych ocynkowanych z siatkq. Przed
wejsciem w elewacji potudniowej nalezy wymienic ptytki gresowe na spoczniku i
schodach.

3. Zakoriczenie robot.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru wykonanych prac minimum 3 dni przed

umownym terminem wykonania inwestycji. 0dbiér nastgpi w ciggu 14 dni od dnia

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru, w terminie wyznaczonym przez

Zamawlajgcego.

Elementy realizacji nie ujete w specyfikacji technicznej, nalezy realizowac zgodnie z

opracowang dokumentacjq i zgodnie z obowiqzujgcymi normami.

___imz-Begusia uiek
~— UprawnieniaBudowlane ffo prnje‘kmwan‘ra
/ bez agraniczen w specjalnosci kopstrukeyjnu-budowla ]
{ i w ograniczonym zakresie w specjplnosci architekioniczne]
\ nr. ewid. UAN-Upr /434/88
Uorawnienia budowlane do kierowanfia ropotami budowlanymi
“w.._bez ograniczen w specjalnosci kdnstrukeyjno-budowlang,
T~ __nrewid-RP-Upr. 227/93
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