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1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
a nastepnie realizacja, wg opracowanego projektu budowalnego, zadania
polegajacego na przebudowie i czeSciowej zmianie funkcji Rynku w Proszowicach.
Inwestycja jest elementem szerszego programu inwestycyjnego Gminy
Proszowice, ktorego celem jest wszechstronny rozwoj infrastruktury kultury oraz
poprawa jej dostepnosci dla mieszkancow Proszowic.

Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmowac bedzie dwa etapy:

Etap I Faza projektowa:
e wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych dla potrzeb rozbudowy
obiektow kubaturowych oraz przebudowy ptyty rynku tj.:
o projekt architektoniczny przebudowy ptyty rynku,
o projekty branzowe,
o projekt organizacji ruchu;
e opracowanie technologii wykonywania prac budowlanych, ktére powinny
zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu zminimalizowanie utrudnien (min. w
komunikacji w centrum Proszowic w czasie wykonywania robét).

W ramach tego etapu przewiduje sie opracowanie projektdw w formie plandw,
rysunkéw lub innych dokumentéw, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych i technologicznych, doktadng lokalizacje
poszczegodlnych elementéw inwestycji oraz uwarunkowania ich wykonania.

Ustala sie nastepujgce dziatania w ramach realizacji Etapu I:

e Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e Opracowanie koncepcji uktadu funkcjonalnego obiektow;

e Przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego pisemnej
akceptacji na cato$¢ zadania;

e Uzyskanie wszelkich uzgodnien/decyzji wymaganych prawem;

e Wykonanie projektdw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz projektéw
technologicznych;

e Przediozenie projektéw budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem
prac budowlanych i specyfikacja zakupdw wraz z cenami do akceptacji
Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wers;ji elektronicznej w
formacie pozwalajgcym na edycje w ogdlnodostepnym bezptatnym programie
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komputerowym oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla
dalszych prac;

e Wykonanie ostatecznej wersji projektow i zlozenie ich Zamawiajgcemu
w formie okreSlonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935),
w 5 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz
format nieedytowalny mozliwy do odczytania przez ogdlnodostepny darmowy
program komputerowy). Zakres i forma dokumentacji projektowej winna
spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacje
zadania. Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

e Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego
wymaganych obowigzujgcymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien
i pozwolen od odpowiednich organow;

e Wykonanie projektdw wykonawczych robot objetych zakresem inwestycii.

Etap II: Faza wykonawcza:
e Realizacja robét rozbidrkowych oraz budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji technicznej,

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji:
e miejscowos¢ Miasto Proszowice,
e gmina Miasto Proszowice,
e powiat proszowicki,
e wojewddztwo matopolskie.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki 1023/1 i 1023/2 potozone
w obrebie rynku w Proszowicach.

1.1.2. STAN ISTNIEJACY

Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

Teren inwestycji - Rynek w Proszowicach - nie jest wpisany ani do Wojewodzkiego
Rejestru Zabytkdow ani rowniez do Gminnego Rejestru. Znajduje sie jednak
w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej A.

Wyzej wymieniona Strefa obejmuje zespoty zabytkowe - obiekty o wartosciach
kulturowych, cmentarze, parki oraz ich najblizsze otoczenie. Wszystkie elementy
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objete strefg wymagajg Scistej ochrony konserwatorskiej i obowigzuje priorytet
konserwatorski. Wszystkie dziatania podejmowane przy zespotach chronionych
wymagajg uprzedniego uzgodnienia ze stanowiskiem konserwatora i mogg byc
podejmowane wytacznie na warunkach okreSlonych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Z analiz danych historycznych i zachowanych zdje¢ z przed I Wojny Swiatowej
wynika, ze przynajmniej od XVIII wieku zabudowa Rynku byta drewniana. Ten
sam typ zabudowy zachowat sie do dzisiaj w Lanckoronie. Jej cechg
charakterystyczng byto wystepowanie miedzuchdéw miedzy domami, czyli waskich
uliczek oddzielajgcych domy, kramy lub dziatki budowlane wewnatrz miasta.
Miedzuchy byly typowe dla miast Sredniowiecznych, powstajg réwniez
wspotczesnie, najczesciej jako Sciezki biegngce miedza, czyli granicag dziatek (stad
nazwa). Miedzuch nie byt uzywany jako petnowartosciowy trakt komunikacyjny,
stuzyt jako zaplecze Ilub droga zaopatrzeniowa, do odprowadzania wody
deszczowej z dachéw oraz jako zabezpieczenie przeciwpozarowe. Na skutek
rozwoju miast uliczki te czesto byty zabudowywane i zanikaty.

Mozna przyjg¢, ze w okresie lokacji miasta dziatek w pierzei byto
najprawdopodobniej 7 lub 8. Rynek miat ksztatt kwadratu o boku okoto 100
metréw (czyli powierzchniowo wynosit okoto 1 ha). Z kolei ulice wylotowe z Rynku
miaty uktad tzw. ,,wiatrakowy”.

Zmiany przynidst okres po powstaniu styczniowym - Proszowice lezaly na terenie
zaboru rosyjskiego. Represje okupanta objety rowniez ludno$¢ mieszczansky -
spora czeS¢ zostata wywieziona na Sybir, a dziatki zostaly przejete przez wiadze
rosyjskie. Wtedy sprowadzono nowych osadnikdw — gtdwnie ludnos¢ rosyjska, a
takze pochodzenia zydowskiego. Rozpoczeta sie w tym okresie zmiana ukfadu
zabudowy. Nowe domy budowano w uktadzie kalenicy réwnolegtej do pierzei
Rynku.

Z kolei we wrzesniu 1939 Wehrmacht dokonat spalenia wszystkich pozostatych
drewnianych doméw na Rynku. Tym sposobem znikneta cata pierzeja wschodnia,
czes¢ pierzei zachodniej i potnocnej oraz niewielkie partie pierzei potudniowej.

Zabudowa, ktora powstata w latach siedemdziesigtych XX wieku w zaden sposob
nie nawigzywata do historycznych zasad. Nowe budynki powstaty w sposob dos¢
przypadkowy. Ponadto zmieniono nawierzchnie rynku ,,plantujgc j@” i tworzac
miejsce na trybuny do obchoddow pierwszomajowych. Wczesniej zlikwidowano
rowniez plac handlowy zamieniajgc rynek w park z zielenig ozdobna.

Obecnie rynek posiada powierzchnie ok. 0,9 ha (wymiary 105 x 88 m) i jest
usytuowany zgodnie ze stronami Swiata. Zabudowa rynku gtdwnie wspodtczesna
(z XX w.) za wyjatkiem pierzei potudniowej gdzie znajduje sie zabudowa zwarta,
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a niektére budynki z wieku XIX. W pierzei potnocnej i zachodniej znajdujg sie luki.
Na rogu pierzei wschodniej od potudnia zlokalizowany jest Kosciét parafialny pod
wezwaniem $w. Jana Chrzciciela z przetomu wieku XIV i XV. Swiatynia gotycka na
planie wydtuzonego prostokata z barokowym wyposazeniem. W drugim narozniku
pierzei wschodniej stoi dom handlowy.

Obszar ptyty rynku o pow. ok. 0,38 ha (zlokalizowany w obrebie dziatki
nr 1023/2) aktualnie wytozony jest kamiennymi ptytami, ktérych stan pozostawia
wiele do zyczenia. Centralne miejsce na plycie (na przeciwko budynku
Centrum  Kultury i  Wypoczynku) zajmuje pomnik Tadeusza  Kosciuszki
postawiony w 1957 r. z inicjatywy miejscowego spoteczenstwa. W pdtnocno-
wschodniej czesci ptyty znajduje sie budynek szaletdow miejskich (w podziemiu).
Ponadto uzupetnienie ptyty rynku stanowig liczne elementy matej architektury
(fawki, kosze na Smieci, kwietniki betonowe, fontanna) oraz zielence zlokalizowane
w pdétnocnej jego czesci.
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RYS. 1 PLYTA RYNKU W PROSZOWICACH — STAN ISTNIEJACY
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1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektu planuje sie przeprowadzi¢ wszechstronny rozwoj infrastruktury
kultury w miescie Proszowice. Zadanie bedzie miato charakter kompleksowy,
tj. bedzie w petni zaspokajaC potrzeby mieszkancow podobszaru rewitalizacji
w Proszowicach w zakresie kultury.

Zadaniem projektu jest stworzenie spdjnej przestrzeni aktywnosci spoteczno-
kulturalnej w centrum miasta Proszowice. Nowopowstata i modernizowana
infrastruktura bedzie uzytkowana przez instytucje publiczne, a takze bedzie
bezptatnie udostepniana na potrzeby dziatalnosci organizacji pozarzadowych i grup
nieformalnych.

Zaktada sie, ze w ramach przestrzeni kultury, w obrebie Rynku w Proszowicach
powstanie zespdt obiektdw, ktére poprzez funkcjonalne i merytoryczne powigzanie
bedg tworzy¢ oferte kulturalng dla mieszkancow Proszowic. Stanowic je beda:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Miejska Biblioteka Publiczna
w Proszowicach oraz ptyta Rynku jako miejsce odpoczynku i organizacji imprez
kulturalnych.

Ideg projektu jest stworzenie nowoczesnego i zyjgcego centrum miasta, ktore
zarowno w dzien jak i w porach wieczorno-nocnych bedzie tworzy¢ oferte
kulturalng i rekreacyjng dla mieszkancow Proszowic. Rynek, w tym uktadzie,
bedzie wykorzystywany na potrzeby imprez masowych oraz jako miejsce
paraparkowe, przyjazne dla rekreacji rodzinnej, w szczegolnosci dla dzieci i osdb
starszych. Skumulowanie przestrzeni kultury i rekreacji na niewielkiej powierzchni
bedzie szczegdlnie istotne dla seniorow, ktdérzy bez potrzeby pokonywania duzych
odlegtosci bedg mogli spedzi¢ kilka godzin poza domem na rdznorodnych
zajeciach. Wieczorem teren bedzie szczegdlnie atrakcyjny dla osob mtodych.
Rynek powinien zyska¢ nowg tozsamos¢. Dotychczas byt traktowany gtdwnie jako
wezet komunikacyjny, a po realizacji projektu stanie sie miejscem rekreacii.
Poprawa dostepnosci danej przestrzeni - droga miedzy budynkami publicznymi
(CWIK i MBP), a ptytg Rynku zostanie w ramach zmiany organizacji ruchu
zamknieta dla pojazdow. Wecigz istnie¢ bedzie mozliwos¢ dojazdu i wyjazdu
z omawianego terenu samochodem lub rowerem, ulicami Kosciuszki, 3 Maija,
Krolewska i Kilinskiego. Rownoczesnie zwiekszy sie dostepnos¢ ptyty rynku dla
pieszych. Poprawe funkcjonowania osob niepetnosprawnych w danej przestrzeni —
Przestrzen rynku bedzie przyjazna dla osob z deficytami ruchowymi. Nawierzchnia
zostanie wykonana z ptaskich ptyt betonowych, kamienia naturalnego lub kostki
betonowej o parametrach korzystnych dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich. Spadki nie bedg przekracza¢ 15%, a w przypadku wystgpienia
schodow bedg przy nich dobudowane pochylnie o nawierzchni szorstkiej lub
karbowanej i spadkach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych.
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Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach bedzie
w szczegolnosci obejmowac nastepujacy zakres interwencji:

A. Plyta Rynku w Proszowicach

A.1 Strefa pomnika

A.2 Strefa zabaw dla dzieci

A.3 Strefa imprez kulturalnych

B. Przebudowa uktadu komunikacyjnego na terenie Rynku
B.1 Przebudowa uktadu drogowego

B.2 Budowa parkingdéw

B.3 Strefa ograniczonego ruchu

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

A. Ptyta Rynku w Proszowicach

1. Wymiana nawierzchni ptyty rynku:

e dtugos¢: poétnoc-potudnie — ok. 66 m,

o szeroko$¢: wschdd-zachdd — ok. 51 m,

e powierzchnia ptyty rynku - ok. 3366 m?, w tym powierzchnia objeta nowg
nawierzchnig - ok. 2280 m? (z wytgczeniem sceny terenowej i projektowanych
zielencow).

2. Modernizacja o$wietlenia
Oswietlenie — ok. 16 szt. stupdw o$wietleniowych (np. lampy kolumnowe)

3. Modernizacja sieci i instalacji
Dtugosc¢ sieci podlegajgcych przebudowie:
e sie¢ wodociggowa (przytacz do fontanny oraz budynku podscenia) - ok. 270 m,
e sieC zasilajgca oSwietlenie ptyty rynku — ok. 280 m,
e sieC elektroenergetyczna — ok. 240 m,
e sie¢ gazowa — ok. 150 m — co do zasady nie podlega przebudowie, chyba ze
wynikatoby to z projektu;

4. Wykonanie zieleni izolacyjnej
e szerokos¢ donic dla projektowanych ekranéw zieleni — ok. 80 cm
e dtugosc projektowanych ciggdw zieleni ok. 105 m, w tym:
— po stronie zachodniej — ok. 51,5 m,
— po stronie wschodniej — ok. 53,5 m.

A.1 Strefa pomnika

1. Powierzchnia strefy ok. 230 m?, w tym:
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— zielence — ok. 180 m?,
— pomnik wraz z utwardzong ptyta wokdt — ok. 50 m?

2. Mata architektura:
—  kawki — 2 szt,

— Kosze na $mieci — 2 szt.

A.2 Strefa zabaw dla dzieci

1. Powierzchnia strefy ok. 500 m?, w tym:
— zielence — ok. 250 m?,
- fontanna posadzkowa — ok. 50 m?, w tym ok. 20 punktdw fontannowych (dysza +
oSwietlenie).

2. Mata architektura:
—  tawki — 4 szt,

— Kosze na $mieci — 4 szt.

A.3 Strefa imprez kulturalnych

Parametry sceny terenowej:
— wymiary piyty: ok. 22,5x9 m,
— powierzchnia ok. 202,5 m?.

B. Przebudowa ukitadu komunikacyjnego na terenie Rynku

B.1 Przebudowa ukiadu drogowego

Dtugosc¢ ciggdw drogowych podlegajaca przebudowie — ok. 190 metréw, w tym:
¢ 0 jezdni jednokierunkowej — ok. 150 m,
¢ 0 jezdni dwukierunkowej — ok. 40 m.

- nawierzchnia brukowana, np. kostka granitowa, szlachetna

B.2 Budowa parkingow

Parametry parkingéw:

- powierzchnia przestrzeni parkingowej — ok. 1000 m?, w tym:
I. po stronie pétnocnej — ok. 295 m?,
II. po stronie wschodniej — ok. 347,5 m?,

III. po stronie zachodniej — ok. 347,5 m?,

- ilo$¢ stanowisk parkingowych — 74 szt., w tym:
I. po stronie pétnocnej — 18 + 2 dla niepetnosprawnych,
II. po stronie wschodniej — 25 + 2 dla niepetnosprawnych,
III. po stronie zachodniej — 25 + 2 dla niepetnosprawnych,

B.3 Strefa ograniczonego ruchu

1. Budowa ciggu pieszego — pow. ok. 250 m?

2. Zielence — pow. ok. 275 m?

3. Mafa architektura:
e tawki bez oparc — 4 szt.
e kosze na $mieci — 2 szt.
e stojak na rowery — 1 szt.
e stupki dekoracyjne separujgce strefe ruchu pieszego od jezdni — ok. 10 szt.
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.3.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Na obszarze objetym planowang inwestycja nie ma uchwalonego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowana inwestycja lokalizuje sie na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 1023/1,
1023/2 — ob. Proszowice.

Dla przedmiotowego obszaru zostata wydana Decyzja ULICP (nr WIP-
RM.6733.26.2017 z dn. 27.02.2018 r.), ktéra szczegdtowo okreSla warunki
realizacji inwestycji. Zapisy ww. decyzji przewidujg m.in. nastepujgce ustalenia:

»2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zamierzenie inwestycyjne polega na przestrzeni czasu wolnego w miescie
Proszowice — obszar kultury. Sposdb zagospodarowania obszaru po realizacji
inwestycji bedzie nieznaczagco odbiega¢ od dotychczasowego, zostanie
doinwestowany istniejgcy sposob zagospodarowania. Ponadto w szczegdlnosci:
o warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji w zakresie ustalonych
form ochrony przyrody — odpady powstajgce w trakcie budowy i eksploatacii
(np. odpady) nalezy utylizowac poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach; Inwestycja nie moze pogorszy¢ stanu S$rodowiska
naturalnego. W trakcie prac budowalnych nalezy zapewni¢ ochrone gleby,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych w obrebie
prowadzonych prac.
Nalezy zastosowal sie do wszystkich dziatan technicznych majgcych na celu
zapobieganie lub kompensacje ewentualnie mogacych czasowo mogacych
czasowo wystgpi¢ negatywnych oddziatywan na Srodowisko. Nalezy stosowac
takie rozwigzania, ktére ograniczg skutki ujemnego oddziatywania na grunty.
Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone istniejgcej zieleni.
Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia drzew i
krzewOw na terenie lokalizacji inwestycji i terenach przylegtych (...).
e warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr
kultury wspoétczesnej:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na obszarze ukfadu
urbanistycznego Proszowic wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A-437
decyzjg z dnia 11.12.1976 r. W zwigzku z powyzszym natozony zostat warunek
przedtozenia  poszczegdlnych projektdw zamierzenia do uzgodnienia
konserwatorskiego.
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e warunki i szczegolowe zasady obstugi w zakresie obiektow
infrastruktury technicznej:
a) lokalizacja w drodze publicznej za zgoda lokalizacji tej drogi,
b) w przypadku skrzyzowan lub zblizen do sieci uzbrojenia — w uzgodnieniu z
wihasciwymi zarzgdcami tych sieci,
— obstuga komunikacyjna terenu inwestycji: dostep do drogi powiatowej
dziatka nr 1023/1 poprzez istniejacy zjazd,
— woda: zgodnie z warunkami zarzadcy sieci,
— energia: zgodnie z warunkami zarzadcy sieci,
— gaz: zgodnie z warunkami zarzadcy sieci,
— kanalizacja deszczowa: wg stanu istniejgcego bez zmian,
— odbidr Sciekdw sanitarnych: zgodnie z warunkami zarzadcy sieci.

ewymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich, ochrony
warunkow zycia i zdrowia ludzi:
- planowana inwestycja winna byc¢ realizowana na zasadach przewidzianych
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
- planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze
pozbawic 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie moze
powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszcza¢ powietrza, wody i gleby,
- w trakcie prowadzenia robdt budowlanych inwestor winien zwrdci¢ uwage
na zachowanie wymogow bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbac o to, by
prowadzone roboty stwarzaty, jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw
sgsiednich nieruchomosci,
- odpady segregowad, gromadzi¢c w wyznaczonych miejscach i przekazac
uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
ewymagania dotyczace ochrony terenow Ilub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepisow (w tym terendw godrniczych, narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych):
a) inwestycja nie jest zlokalizowana w terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych —
nie nakfada sie wymagan w tym zakresie,
b) Teren dziatki objety inwestycjg znajduje sie w obszarze oddziatywania
rzeki Szreniawy. W zwigzku z tym inwestor winien na etapie projektowania
dokonac szczegbétowych uzgodnien z Matopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Krakowie — Inspektorat Rejonowy w Krakowie.
Wszystkie planowane roboty inwestycyjne musza by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami ustawy Prawo wodne (...)"
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1.3.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY - teren na ktérym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety
obszarowymi formami ochrony przyrody.

Najblizej potozone obszary ,,Natura 2000"” :

PLH 120004 — Dolina Pradnika — specjalny obszar ochrony siedlisk — znajduje sie
w odlegtosci 30 km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120007 — Kalina-Lisieniec — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w
odlegtosci 10 km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120008 — KO010 Grobli — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w
odlegtosci 22 km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120008 - Lipawka — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w odlegtosci 12
km od planowanego. przedsiewziecia,

PLH 120002 - Puszcza Niepotomicka — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w
odlegtosci 14 km od planowanego przedsiewziecia.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

Gtdbwnym celem przebudowy ptyty Rynku w Proszowicach jest stworzenie
funkcjonalnej i spojnej przestrzeni, (w potaczeniu z obiektami Centrum Kultury i
Wypoczynku oraz Bibliotekg Publiczng) dla realizacji dziatan kulturalnych i
rekreacyjnych. Sprowadza¢ sie to powinno do nowego rozplanowania
funkcjonalnego powierzchni ptyty rynku oraz zmiany organizacji ruchu w obrebie
Rynku w Proszowicach. Ponadto nowy podziat funkcjonalny ptyty rynku powinien
uwzglednia¢ uksztattowanie jego powierzchni dla realizacji zatozonych celéow, w
tym dla poprawy estetyki oraz dostepnosci poprzez likwidacje barier
architektonicznych dla osdb niepetnosprawnych.

1.5. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach
Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 1023/1, 1023/2; obreb Proszowice

Niniejsza inwestycja jest elementem wiekszego projektu, ktory ma na celu
wszechstronny rozwdj infrastruktury kultury w miesScie Proszowice.
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Zadanie to obejmowac bedzie stworzenie nowego podziatu funkcjonalnego piyty
Rynku w Proszowicach, w ten sposdb, by potaczy¢ go funkcjonalnie z pdtnocng
pierzejg Rynku (w szczegdlnosci ze zlokalizowanymi tam obiektami kultury —
Bibliotekg Miejskg oraz Centrum Kultury i Wypoczynku). Realizacja tego
zamierzenia bedzie sie odbywac poprzez zmiane organizacji ruchu kotowego i
pieszego oraz wytgczenie ruchu okreznego w obrebie ulic wokdt Rynku i w efekcie
ograniczenie przejazdu ciggiem poétnocnym. Dziatanie to pozwoli na scalenie
kompleksu obiektéw kulturalnych: Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki
Miejskiej znajdujacych sie w ciggu podtnocnej pierzei z przestrzenig ptyty Rynku,
tak, ze Rynek zostanie w naturalny sposob wigczony do kompleksu kulturalnego,
przejmujgc w czesci jego funkcije.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujgcy zakres interwenciji,
ktorych celem bedzie stworzenie nowej aranzacji funkcjonalnej Rynku:

e Zmiana organizacji ruchu na Rynku i ograniczenie ruchu na obecnym ciggu
potnocnym, umozliwiajgc jedynie wjazd pod budynki CKiW oraz Biblioteki
Publicznej wytacznie pojazddw, w tym autokarédw w czasie imprez lub dla
potrzeb dowozu ludzi, sprzetu oraz towaréw. Co do zasady, obecna droga
potnocna (po wyfaczeniu jej czesci z ruchu kotowego) potaczy ptyte Rynku z
potnocng jego pierzeja, tworzac przestrzen spacerowg. Tym samym Rynek
stanie sie czeScig dziatan kulturalnych, a nie wyspg otoczong ruchem
samochodowym. Dopuszcza sie pozostawienie po prawej i lewej stronie
obustronnych miejsc parkingowych utozonych prostopadle, jednak w ten
sposob, by swobodne przejscie z ptyty Rynku do obiektéw CKiW oraz BP nie
byto wezsze niz 25 m,

e lokalizacja parkingdw obustronnych (w uktadzie skosSnym) przy wschodnim i
zachodnim ciggu drogowym, przy zatozeniu nieznacznego zmniejszenia
powierzchni samej ptyty Rynku,

e zmiana uksztattowania ptyty Rynku, w ten sposdb, by wykorzystujac
nawierzchnie strukturalne i faczac jg z ptytami betonowymi uzyskac
bezpieczng przestrzen, w szczegdlnosci dla dzieci, a takze stworzyé
podwyzszenie stuzgce jako scena terenowa dla realizacji imprez masowych,

e likwidacja istniejgcego na Rynku szaletu miejskiego,

e stworzenie zieleni izolacyjnej, ktéra w potgczeniu z elementami matej
architektury (np. klomby, pergole) spowoduje odizolowanie ptyty Rynku od
ruchu kotowego, zmniejszajgc tym samym negatywne oddziatywanie
pojazdow na korzystajgcych z ptyty Rynku oraz zwiekszajgc bezpieczenstwo
dzieci. Waznym elementem bedg réwniez nasadzenia zieleni niskiej, sredniej i
wysokiej oraz ksztattowanie jej w sposob przestrzenny. Zielona infrastruktura
izolacyjna nie powinna tworzy¢ barier widokowych;

e aranzacja zieleni wysokiej, sredniej i niskiej na ptycie Rynku, w ten sposdb,
by wykorzystac zielen juz istniejaca, poprzez jej odnowe;
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e likwidacja istniejgcej fontanny zlokalizowanej w potudniowej czesci rynku
oraz budowa nowej w potudniowo-zachodniej czesci ptyty rynku, przy czym
zaktada sie aranzacje nowej fontanny w formie posadzkowych tryskaczy
(tzw. ,wodny plac zabaw”),

e nowy uktad funkcjonalny ptyty rynku powinien réwniez przewidywaé miejsce
dla lokalizacji telebimu (o wymiarach ok. 6 x 3,5 m), ktéry okresowo bytby
instalowany dla potrzeb biezacych imprez kulturalnych (jak np. kino
plenerowe lub strefa kibica) oraz dostepng przestrzen (przed telebimem) dla
zaaranzowania widowni na czas trwajgcych imprez. Miejsce to powinno by¢
wyposazone W Sieci i przyfacza.

Biorgc pod uwage funkcjonalnos¢ i lokalizacje poszczegdinych elementdéw Rynku,
dla niniejszego opracowania zostat on podzielony na nastepujgce strefy:

A. Ptyta Rynku w Proszowicach

A.1 Strefa pomnika

A.2 Strefa zabaw dla dzieci

A.3 Strefa imprez kulturalnych

B. Przebudowa ukiadu komunikacyjnego na terenie Rynku

B.1 Przebudowa uktadu drogowego

B.2 Strefa parkingow

B.3 Strefa ograniczonego ruchu

A. Plyta rynku w Proszowicach

Zakladane roboty budowlane (ponizej przedstawiono zadania budowlane
obejmujace calg przestrzen Rynku, zadania dla poszczegdinych stref zostang
zapisane w pkt.: A1-A3 oraz B1-B3:

1. Modernizacja nawierzchni Rynku:
Parametry techniczne:

o dtugosc: pétnoc-potudnie — ok. 66 m,
e szerokosS¢: wschdd-zachdd — ok. 51 m,
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e powierzchnia ptyty rynku - ok. 3366 m?, w tym powierzchnia objeta nowa
nawierzchnig - ok. 2280 m? (z wylaczeniem sceny terenowej
i projektowanych zielencéw).

Zaktada sie przebudowe nawierzchni Rynku, w ten sposdb, by przy niewielkich
zmianach obecnego uksztattowania niwelety Rynku uzyska¢ wydzielone
przestrzenie funkcjonalne. W szczegdlnosci dotyczy to Strefy pomnika, Strefy
zabaw dla dzieci i Strefy imprez kulturalnych. Strefa pomnika oraz strefa zabaw dla
dzieci winny miel ptaskie powierzchnie, natomiast miedzy nimi dopuszcza sie
przejscie w spadku, jednak z zachowaniem dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych. W sytuacji, gdy niezbednym stanie sie wykonanie schoddw,
nalezy przy nich przewidzie¢ pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni
szorstkiej lub karbowanej.

Wykonawca powinien ograniczy¢ prace ziemne, wymagajgce badan
archeologicznych. Sugeruje sie zrdznicowanie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj
oraz kolorystyke, tak by wydzieli¢ przestrzenie funkcjonalne.

Dopuszcza sie nawierzchnie z: piyty betonowej, kamienia naturalnego Iub
fragmentarycznie kostki granitowej albo betonowej. Wykonawca przeanalizuje
rowniez mozliwoS¢ ponownego wykorzystania istniejgcych ptyt po ich rozbidrce.
Wymiana nawierzchni ptyty rynku powinna uwzglednia¢ nowg organizacje samej
ptyty, tj. nowy uktad zielencow, bezposrednie potaczenie rynku z ciggiem pieszym
wzdtuz pdtnocnej pierzei oraz znajdujgcymi sie tam obiektami jak Centrum
Kultury i Wypoczynku i budynkiem Biblioteki Miejskie;j.

Wykonczenie nawierzchni kraweznikami (wydzielenie od ruchu kotowego) lub
obrzezami (wydzielenie od zieleni).

Ostateczny dobdr ptyt nawierzchniowych nalezy skonsultowac z wiasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

Ogét prac zwigzanych z wymiang nawierzchni powinien zosta¢ wykonany z
pominieciem ingerencji w gtebsze, nienaruszone warstwy podfoza oraz byc¢ Scisle
konsultowany z wtasciwym nadzorem archeologicznym.

2. Modernizacja oswietlenia

Zadaniem wykonawcy jest modernizacja oSwietlenia Rynku poprzez umieszczenie
ok. 16 lamp gtdwnych. Proponuje sie wykorzystanie lamp kolumnowych, ktdre
beda wspodtgralty z oswietleniem poszczegolnych stref.  Przyktadowy wzor
umieszczono na rys. ponizej.
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RYS. 2 PRZYKEADOWY TYP LAMP OSWIETLENIOWYCH

W poszczegdlnych strefach (zgodnie z opisem dla kazdej ze stref) proponuje sie
wykorzysta¢ lampy o identycznym wzornictwie, tworzacych jednolity typoszereg
(patrz ponizej).

RYS. 3 PRZYKLADOWY TYPOSZEREG LAMP KOLUMNOWYCH

Lampy gtowne winny by¢ umieszczone po obwodzie ptyty rynku i skorelowane z
ukfadem zieleni izolacyjnej. Projektant przeanalizuje kat padania $wiatta, by
zabezpieczy¢ okoliczne domy przed nadmiernym os$wietleniem.

Proponuje sie jako zrédto Swiatta wykorzystac lampy LED o barwie zimno-biatej.
Wykonawca dobierze moc kazdej lampy, przy zatozeniu optymalnego doswietlenia
powierzchni Rynku.
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Wykonawca dokona przebudowy istniejgcej instalacji zasilajgcej NNa, w ten
sposdb, by dostarczy¢ energie do lamp gtédwnych oraz do oswietlenia
poszczegodlnych stref.

Wykonawca dobierze parametry techniczne i uzytkowe instalacji wedtug
0Szacowanego przez siebie zapotrzebowania.

3. Modernizacja sieci i instalacji

Dtugosc¢ sieci podlegajacych przebudowie:
e sie¢ wodociggowa (W tym przytgcz do fontanny oraz budynku podscenia) -
ok. 270 m,
e sieC zasilajgca oSwietlenie ptyty rynku — ok. 280 m,
e sieC elektroenergetyczna — ok. 240 m,
e sieC gazowa — ok. 150 m — co do zasady nie podlega przebudowie, chyba, ze
wynikatoby to z projektu;
e przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ptyty rynku
—ok. 80 m,
Budowa nowych sieci:
e sieC przewoddw dla potrzeb systemu zraszania zielehcow — ok. 300 m,

Zadaniem wykonawcy jest:

a. sie€ gazowa — w czeSci potnocnej Rynku przebiega sie¢ gazowa g40PE -
wykonawca winien dochowac starannosSci przy prowadzeniu robdt w strefie
ochronnej linii gazowej, bez koniecznosci jej przebudowy, chyba ze wystgpi taka
koniecznosc¢;

b. instalacja wodociggowa — likwidacja odcinka od obecnego WC do likwidowanej
fontanny. Przeanalizowanie mozliwoSci umieszczenia instalacji wodociggowej w
kanatach technologicznych biegnacych w dolnej czesci systemu donic zieleni
izolacyjnej (patrz pkt. 4 Stworzenie systemu zieleni izolacyjnej), tak by dostarczyc
wode do zraszania zieleni izolacyjnej i doprowadzi¢ jg pod nawierzchnig do innych
enklaw zielonych oraz zaprojektowa¢ tam systemy zraszania. Instalacja
wodociggowa winna by¢ doprowadzona réwniez do nowej fontanny w Strefie
zabaw dla dzieci. W fundamencie zieleni izolacyjnej nalezy umiesci¢ min. 6 szafek
z kranami dla mozliwosci podfgczenia urzadzen do mycia powierzchni rynku.
Warunki wiaczenia sie do sieci nalezy uzyska¢ od wiasciwego gestora mediow.
Wykonawca dobierze parametry techniczne i uzytkowe instalacji wedtug
0Szacowanego przez siebie zapotrzebowania,

c. instalacja kanalizacji sanitarnej — przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
szaletu — nie podlega ono demontazowi lub przebudowie;
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d. instalacja energetyczna — nalezy wykonac instalacje elektryczng dla mozliwosci
podtgczenia urzadzen, w tym nagtosnienia, ekranu itp. Proponuje sie umieszczenie
instalacji elektrycznej w kanatach technologicznych  umieszczonych w
fundamentach ekrandw zieleni izolacyjnej. Szafki podtgczeniowe nalezy
zlokalizowa¢ przy Strefie imprez kulturalnych (min. 2) oraz réwnomiernie
obwodowo na terenie ptyty Rynku. Warunki wigczenia sie do sieci nalezy uzyskac
od wiasciwego gestora mediow. Wykonawca dobierze parametry techniczne i
uzytkowe instalacji wedtug oszacowanego przez siebie zapotrzebowania;

e. odwodnienie ptyty rynku — wykonawca wykona odwodnienie ptyty Rynku.
Dopuszcza sie odwodnienie do kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w drodze (po
realizacji projektu — cze$¢ wytgczona z ruchu) biegnacej od strony pétnocnej, przy
zachowaniu odpowiednich spadkéw. Wykonawca obliczy zlewnie i dostosuje
wpusty uliczne do potrzeb odbioru wody z ptyty Rynku oraz ciggu pieszego i
drogowego. Warunki wigczenia sie do sieci nalezy uzyska¢ od wtasciwego gestora
medidw. Wykonawca dobierze parametry techniczne i uzytkowe instalacji wedtug
0Szacowanego przez siebie zapotrzebowania.

4. Wykonanie zieleni izolacyjnej

Parametry projektowe:
e szeroko$¢ donic dla projektowanych ekranéw zieleni — ok. 0,8 m,
e dtugosc projektowanych ciggéw zieleni ok. 105 m, w tym:
— po stronie zachodniej — ok. 51,5 m,
— po stronie wschodniej — ok. 53,5 m.

W projektowaniu zieleni bardzo istotnym zagadnieniem jest nawigzanie kompozycji
zieleni do otaczajgcego krajobrazu, istniejgcej zabudowy. Rytm architektury moze
by¢ podkreSlony rytmem elementéow zieleni — najlepiej jednorodnych pod
wzgledem form przestrzennych (pokrojowych).

Zaleca sie wykonanie zieleni izolacyjnej od strony wschodniej i zachodniej,
oddzielajacej ptyte Rynku od ciggu drogowego i parkingdw w postaci systemu
prostokatnych donic lub elementéw betonowych fundowanych lub zamocowanych
na state do ptyty Rynku.

Zaktada sie szerokos$¢ donicy ok. 80 cm. WysokosS¢ donicy dobra¢ w ten sposodb,
by w jej spodniej czeSci umiesci¢ kanaty technologiczne dla przeprowadzenia
instalacji wodnej dla zraszania zieleni, instalacji elektrycznej pozwalajgcej na
podtgczenie urzadzen audio i wideo w trakcie imprez kulturalnych oraz
dodatkowego kanatu technologicznego dla przeprowadzenia np. osieciowania
nagtosnienia.

Wykonawca dobierze zielen izolacyjng, tak by wraz z donicg tworzyta ekran o
wysokosci maksymalnie 1,5 m. Waznym elementem funkcjonalnym jest wyrazne
odseparowanie ptyty Rynku od ciggdw komunikacyjnych, réwniez dla stworzenia z
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ptyty Rynku strefy bezpiecznej dla dzieci. Dlatego tez zakitada sie, ze od strony
zachodniej w ekranie zieleni izolacyjnej zostang stworzone 3 wejscia: dwa w
naroznikach i trzeci pomiedzy Strefg Pomnika i Strefg zabaw dla dzieci. Nie moze
by¢ wejscia na odcinku Strefy zabaw dla dzieci. Od strony wschodniej nalezy
przewidzie¢ 3 wejscia: w narozniku potudniowo-wschodnim, utatwiajgcy dojscie do
koSciota (patrz rysunek nr 4), w czesci wschodniej, utatwiajgce dojscie do domu
handlowego oraz w narozniku pétnocno-wschodnim.

RYS. 4 UKtAD EKRANOW ZIELENI IZOLACYINEJ PO STRONIE ZACHODNIE] (PO LEWE]) ORAZ WSCHODNIEJ PEYTY
RYNKU (PO PRAWEJ)

Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobra¢ wykonawca i skonsultowa¢ wybér z
Zamawiajgcym. Zaktada sie, by zielen byla wieloletnia, mrozoodporna i
utrzymujgca kolor zielony w okresie zimowym. Przykfadowy rysunek zmieszczono
ponizej.
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RYS. 5 PRZYKEADOWA ZIELEN IZOLACYINA DO ZASTOSOWANIA W UKEADZIE DONIC

Zielong ptaszczyzne izolacyjng nalezy ,rozbi¢” instalujgc, co okoto 5 m drewniane
elementy w postaci okien (przyktad na rys. 5). Projektant dobierze lokalizacje
okien w ten sposdb, by skierowac je na ciekawe elementy architektury Rynku.
Konstrukcja donic — beton architektoniczny;

Konstrukcja okien — drewno barwione i impregnowane cisnieniowo dla uzyskania
zabezpieczenia na okres min. 5 lat.

NN

v

RYS. 6 UKEAD ZIELENI IZOLACYINE] W DONICACH — PRZYKKAD ELEMENTOW DREWNIANYCH (OKIEN)
UZUPEENIAJACYCH ZIELEN

A.1 Strefa pomnika

Powierzchnia strefy ok. 230 m2, w tym:
— zielefce — ok. 180 m?,
— pomnik wraz z ptytg wokét — ok. 50 m2
— elementy matej architektury:
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o tawki — 2 szt.
o kosze na $mieci — 2 szt.

W ramach projektu zaktada sie modernizacje otoczenia istniejgcego pomnika
Tadeusza Kosciuszki, w ten sposob, ze istniejgca zielen zostanie uzupetniona
0 nowe nasadzenia, tak by uzyska¢ efekt jak na ilustracji ponizej. W otoczeniu
pomnika nalezy umiesci¢ elementy matej architektury, w tym 2 zestawy ftawek (od
strony potnocnej i wschodniej — jak na rys. 7). Ponadto nalezy wykonac iluminacje
pomnika.

Wykonawca dobierze parametry techniczne i uzytkowe elementéw budowlanych
oraz ich architekture, dostosowujgc je do otoczenia. Koncepcja winna zostaé
uzgodniona przez Zamawiajgcego.

RYS. 7 PRZYKLAD ZAGOSPODAROWANIA STREFY POMNIKA (A.1)
1. Zielence

Przewiduje sie wykonanie zielencdéw (réwniez z wykorzystaniem istniejgcej zieleni)
o pow. okoto 180 m?, ktére bedg stanowi¢ zielone otoczenie ptyty pomnika.
Sugerowana zielen — niska i $rednia. Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobraé
wykonawca i skonsultowaé wybor z Zamawiajgcym. Zaktada sie, by zielen byta
wieloletnia, mrozoodporna i utrzymujgca kolor zielony w okresie zimowym.
Aranzacje zielencow wykona¢ z murkdw oporowych z betonu architektonicznego.
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2. Mata architektura

W ramach matej architektury przewiduje sie zestaw tawek wypoczynkowych oraz
koszy na Smieci, ktore zostang wkomponowane w projektowane zielence.

tawki wykonal bez opar¢, opierajac siedziska na konstrukcji muru oporowego
zielencow. Uktad tawek winien mie¢ przebieg nieregularny (wynikajacy z ksztattow
projektowanych zielencow).

Konstrukcja tawek stalowa, siedziska z desek kompozytowych odpornych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

A.2 Strefa zabaw dla dzieci

Powierzchnia strefy ok. 500 m2, w tym m.in.:
— zielence — ok. 250 m?,
— fontanna posadzkowa — ok. 50 m?2
— elementy matej architektury:
o tawki— 4 szt.
o kosze na $mieci — 4 szt.

W ramach strefy zabaw dla dzieci przewiduje sie w czesci potudniowo-wschodniej
ptyty rynku aranzacje placu zabaw w postaci tzw. fontanny posadzkowej z
pod$wietleniem. Fontanna winna posiada¢ nawierzchnie z ptyt kamiennych lub
granitowych o kolorystyce spdjnej z projektowang nawierzchnig piyty rynku.
Nalezy przewidzie¢ okoto 20 punktow fontanny (ktére winny by¢ wyposazone w
dysze ze zintegrowanym o$wietleniem). Wokot placu z fontanng nalezy
przewidzie¢ ponadto budowe zielencéw, ktére stworzg bezpieczne miejsce do
zabaw dla dzieci. Zielence od strony fontanny wyposazy¢ w tawki wypoczynkowe
oraz kosze na $mieci.

Przyktadowg aranzacje strefy zabaw dla dzieci przedstawiono na ponizszym
rysunku.
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Mata architektura

Projektowany uklad zieleficow
wokoét fontanny

Projektowana fontanna posadzkowa

- DR

PP F kAR,

RYS. 8 PRZYKLADOWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY ZABAW DLA DZIECI (A.2)

1. Budowa fontanny posadzkowej

Orientacyjna powierzchnia fontanny posadzkowej ok. 50 m? (w tym ok. 20
punktéw fontannowych - dysza + o$wietlenie). Zaktada sie mozliwos¢ stworzenia
wielokolorowego pods$wietlenia fontanny.

2. Zielence

Przewiduje sie wykonanie zielencdw o pow. okoto 250 m?, ktére bedg stanowic
zielone otoczenie strefy zabaw dla dzieci. Sugerowana zielen — niska i $rednia.
Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobra¢ wykonawca i skonsultowa¢ wybér z
Zamawiajgcym. Przy czym zaktada sie, aby zielen byta wieloletnia, mrozoodporna i
utrzymujaca kolor zielony w okresie zimowym. Aranzacje zielencdw wykonac z
wykorzystaniem murkéw oporowych z betonu architektonicznego.

3. Mata architektura

W ramach matej architektury projektuje sie zestaw tawek oraz koszy na $mieci,
ktore zostang wkomponowane w projektowane zielence.

tawki wykona¢ bez opar¢, opierajgc siedziska na konstrukcji muru oporowego
zielencow. Uktad tawek skierowac w strone fontanny, przebieg tawek nieregularny
(wynikajacy z ksztattow projektowanych zielencéw).
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Konstrukcja tawek stalowa, siedziska z desek kompozytowych odpornych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

A.3 Strefa imprez kulturalnych

We wschodniej cze$ci ptyty Rynku nalezy zaprojektowaé Strefe imprez
kulturalnych. Centrum strefy bedzie stanowi¢ ptyta sceniczna, ktéra zostanie
wykonana w miejscu obecnego szaletu i przylegajagcego do niego trawnika
(zgodnie z rysunkiem nr 9). Plyte sceniczng nalezy wkomponowa¢ w pfaszczyzne
Rynku jako element jego nawierzchni oraz w ten sposob, zeby stanowita naturalne
podwyzszenie sceniczne. Proponuje sie rozwazenie montazu na ptycie scenicznej
podtogi drewnianej, chyba ze projektant zaproponuje inne rozwigzanie. Istniejgcy
szalet miejski nalezy zlikwidowal. Projektant wykorzysta istniejgce instalacje
znajdujgce sie w obecnym szalecie. Scena lub jej krawedzie winna by¢ wyrdzniona
kolorystycznie w ten sposob, by zmniejszyé ryzyko upadku spacerujgcych.
W sytuacji, gdy przewyzszenie sceny ponad poziom Rynku wyniesie wiecej niz 40
cm nalezy zastosowac barierki lub inne elementy bezpieczenstwa, np. pergole.

225

9,0

RYS. 9 PRZYKLADOWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY IMPREZ KULTURALNYCH (A.3)

Parametry sceny terenowej:
- wymiary ptyty: ok. 22,5 x9 m,
- powierzchnia ok. 202,5 m2,
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Projektant przewidzi likwidacje szaletu w ten sposdb, aby zachowac i wykorzystac
istniejgce juz instalacje. Scena powinna by¢ wyposazona w mozliwo$¢ podtgczenia
urzadzen elektrycznych.

Od strony potudniowej obok sceny przewidzie¢ miejsce na lokalizacje telebimu o
wym. okoto 6 x 3,5 metra, tzn. przewidzie¢ miejsce podtgczenia do instalacji
pradowej i gniazda osadzone w nawierzchni dla montazu konstrukcji telebimu.
Gniazda winny by¢ zabezpieczone pokrywami zabezpieczonymi $rubami.
Zleceniodawca przekaze wykonawcy parametry telebimu i sposéb jego montazu.
W ramach strefy imprez kulturalnych (A.3) nalezy réwniez przewidzie¢ likwidacje
istniejgcego w czeSci  podtnocno-wschodniej zielenca, co pozwoli na uzyskanie
przestrzeni przed sceng, ktdra bedzie wykorzystywana jako widownia podczas
odbywajacych sie imprez kulturalnych.

Ponadto wykonawca dokona rozbidrki istniejgcej w czesSci potudniowo-wschodniej
fontanny i wykona w tym miejscu nawierzchnie, jak dla catosci ptyty Rynku.
Wykonawca dobierze parametry techniczne i uzytkowe elementéw budowlanych
oraz ich architekture, dostosowujgc je do otoczenia. Koncepcja winna zostac
uzgodniona przez Zamawiajgcego.

B. Przebudowa ukiadu komunikacyjnego

Podstawowym zatozeniem nowej organizacji ruchu jest wytgczenie (sposrod ulic
wokot rynku) potnocnego odcinka drogowego z ruchu w ten sposob, ze jego
odcinek zostanie udostepniony jedynie dla pieszych (tzw. strefa ograniczonego
ruchu). Pozwoli to na usprawnienie komunikacji pieszej pomiedzy ptytg rynku a
obiektami kultury zlokalizowanymi w zabudowie pdtnocnej pierzei. Przebudowa
uktadu komunikacyjnego bedzie ponadto obejmowac stworzenie nowych
przestrzeni parkingowych.

B.1 Przebudowa ukitadu drogowego

Parametry:
Dtugos¢ drogi podlegajagca przebudowie — ok. 190 metréw, w tym:
e 0 jezdni jednokierunkowej i nawierzchni z kostki brukowej, granitowej —
ok. 150 m,
e 0 jezdni dwukierunkowej i nawierzchni bitumicznej — ok. 40 m.

W ramach przebudowy ukiadu drogowego na odcinkach ulic (po stronie
wschodniej i zachodniej ptyty rynku) przewiduje sie wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego. Cigg pdétnocny oraz nieobjety pracami cigg potudniowy
(stuzacy obstudze stanowisk parkingowych) pozostang dwukierunkowe. Diugosc¢
ciggow drogowych objetych przebudowg — ok. 190 m. SzerokoS¢ pasow
drogowych przyja¢ zgodnie z warunkami w terenie oraz wytycznymi podanymi
w przepisach drogowych.
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Dziatanie bedzie obejmowac rozbidrke dotychczasowej nawierzchni wraz
z ewentualng korekta warstw podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni
brukowanej na ww. odcinkach oraz korekte geometrii drogi.

Nowy ukfad drogowy bedzie odseparowany od ptyty rynku zespotem zielencow
oraz przestrzenig parkingowa. Ponadto w naroznikach piyty rynku nalezy
przewidzie¢ stupki drogowe dekoracyjne, wydzielajgce przestrzen ruchu kotowego
od ruchu pieszego.

Parametry nawierzchni (ciggi: potnocny, zachodni i wschodni):

- kostka brukowa betonowa, szlachetna, np. stylizowana na naturalny granit,

- parametry podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wymaganiami normowymi
(Norma PN-EN 1338:2005 i inne wtasciwe dla zakresu robot).

Nowy uktad drogowy (cigg wschodni i zachodni) nalezy zaprojektowac tak, aby
stanowit funkcjonalng cato$¢ z nieobjetym pracami, istniejgcym ciggiem
potudniowym.

Ostateczny dobor rodzaju nawierzchni na ciggach drogowych wokét rynku
skonsultowac z Inwestorem.

Sugerowany uktad komunikacyjny w rejonie rynku w Proszowicach przedstawiono
na ponizszym rysunku (rys. 10).
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RYS. 10 ORGANIZACIA RUCHU NA ULICACH WOKOE RYNKU

B.2 Budowa parkingow

Parametry parkingéw:
- powierzchnia przestrzeni parkingowej — ok. 1000 m?2, w tym:
IV. po stronie pétnocnej — ok. 295 m?,
V. po stronie wschodniej — ok. 347,5 m?,
VI. po stronie zachodniej — ok. 347,5 m?,

- ilos¢ stanowisk parkingowych — 74 szt., w tym:

IV. po stronie pétnocnej — 18 + 2 dla niepetnosprawnych,
V. po stronie wschodniej — 25 + 2 dla niepetnosprawnych,
VI. po stronie zachodniej — 25 + 2 dla niepetnosprawnych,

- nawierzchnia parkingdw - kostka brukowa granitowa na podbudowie
zgodnej z wymaganiami normowymi (Norma PN-EN 1338:2005 i inne wiasciwe dla

zakresu robot).

Przebudowa uktadu drogowego wymuszal bedzie réwniez zupetnie nowa

aranzacje przestrzeni parkingowej w obrebie rynku.

W tym celu przewiduje sie, ze wzdtuz wschodniego i zachodniego ciggu ulicy
zostang po obu stronach stworzone stanowiska parkingowe w uktadzie skoSnym
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(strona wschodnia i zachodnia — ok. 27 miejsc parkingowych (w tym 2 stanowiska
dla niepetnosprawnych)). Z kolei po stronie pétnocnej na odcinku jezdni, ktéra nie
bedzie przejezdna nalezy przewidzie¢ stanowiska parkingowe w uktadzie
prostopadtym (ok. 22 miejsca parkingowe, w tym 2 stanowiska dla
niepetnosprawnych).

Sugerowane rozwigzanie stanowisk parkingowych dla opisanych wyzej ciggéw
przedstawiono na ponizszych rysunkach.

RYS. 11 SUGEROWANY UKEAD STANOWISK W CIAGU WSCHODNIM I ZACHODNIM ULIC (PO LEWEJ) ORAZ W CIAGU
POLNOCNYM (PO PRAWED).

1. Odwodnienie parkingow

Parametry projektowe:
- dtugos$¢ sieci odwadniajacej przestrzen parkingéw — ok. 240 m,
- odbiornik — istniejgca kanalizacja deszczowa w obrebie ulic przy rynku.

Odwodnienie parkingdw wykona¢ z wykorzystaniem tzw. Sciekdw krytych (korytko
z rusztem), zlokalizowanych w krawedzi jezdni wokét rynku (pomiedzy jezdnig a
stanowiskami parkingowymi). Sie¢ odwadniajgca zespdt parkingdw przed
wprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej powinna byé
poprzedzona zestawem urzgdzen do podczyszczania Sciekéw (separator substancii
ropopochodnych, fapacz oleju).
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2. Mata architektura

W ramach matej architektury nalezy przewidzie¢ wykonanie stupkdw drogowych
(dekoracyjnych), ktére bedg separowal przestrzen parkingdw od strefy ruchu
pieszego.

RYS. 12 PRZYKKAD StUPKA WYGRADZAJACEGO (DEKORACYINEGO)

B.3 Budowa strefy ograniczonego ruchu

Parametry projektowe:
- powierzchnia ciggéw pieszych — ok. 250 m?,
- powierzchnia zielencéw — ok. 275 m?,

W ramach strefy ograniczonego ruchu nalezy przewidzie¢ cigg pieszy z kostki
brukowej (np. granitowej) lub ptyt kamiennych, ktory bedzie wytgczony z ruchu
kotowego oraz bedzie stanowit potgczenie pomiedzy rynkiem a pdtnocng pierzejg
rynku (w tym obiektami kultury — jak Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury
i Wypoczynku). Cigg ten powinien mie¢ min. 25,0 metréw szerokosci, ktére na co
dzien bedzie catkowicie wytgczone z ruchu poprzez zamontowanie separatoréw
ruchu w formie dekoracyjnych stupkéw. Stupki powinny posiada¢ mozliwosé
demontazu aby okresowo zapewnia¢ przejazd dla pojazddéw technicznych itp.
Dlatego tez nawierzchnia (w tym podbudowa) powinna by¢ dostosowana do ruchu
drogowego (min. kat. KR 3). Uzupetnienie zagospodarowania w tej strefie beda
stanowic zielence oraz elementy matej architektury.

1. Zielence

Przewiduje sie wykonanie zielencow o pow. okoto 275 m?, ktdre bedg stanowic
zielone otoczenie strefy ograniczonego ruchu. Sugerowana zielen — niska i Srednia.
Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobra¢ wykonawca i skonsultowaé wybor
z Zamawiajacym. Zakfada sie, by zielen byla wieloletnia, mrozoodporna
i utrzymujgca kolor zielony w okresie zimowym. Aranzacje zielencow wykonac
z wykorzystaniem murkdw oporowych z betonu architektonicznego.
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2. Mata architektura

W ramach matej architektury przewiduje sie zestaw tawek wypoczynkowych oraz
koszy na Smieci, ktore zostang wkomponowane w projektowane zielence.

tawki wykona¢ bez opar¢, opierajgc siedziska na konstrukcji muru oporowego
zielencow. Uktad tawek wykona¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem (rys. 13).
Konstrukcja tawek stalowa, siedziska z desek kompozytowych odpornych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Ponadto w celu odseparowania ruchu pieszego od pdtnocnych ciggdw drogowych
nalezy uktad stupkdw dekoracyjnych przystosowanych do okresowego demontazu
(przykfad jak na rys. 12).

ODSTEPSTWA

Dokumentacje projektowg nalezy wykona zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od
Zamawiajgcego.

1.5. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej
technologii. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie
$rodki dla unikniecia niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i oséb trzecich
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w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych
przerw w zasilaniu. W szczegdlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i
systemy alarmowe tam, gdzie omytkowe dziatanie moze powodowac zakidcenia
normalnej pracy systemu komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej
czy elektrycznej.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegodlnienie w
niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
o Srodki pierwszej pomocy,
o 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
o odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
o sprzet p.poz,
o facznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,
o zamontuje gasnice, ktére spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujacych przepisach,

POMIARY GEODEZYINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, trasy
przebiegu sieci zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic
estetyczny wyglad i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku
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W czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich  $rodkdow
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektrycznej.

2.2, KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz.
1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz.
1186);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 124);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztédw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.
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Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonac
Koncepcje szczegotlowa obejmujaca ukiad funkcjonalny obiektu,
architekture, lokalizacje w terenie oraz wyposazenie w media, oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajqcego.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym) — uzyskanie statusu dokumentaciji:
zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie
stosowang praktyka inzynierskg. Wszelkie konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci
odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-
EN). W przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢
niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury, zaréwno pod wzgledem formy, uzytych materiatow,
wykonczenia, jak réwniez kolorystyki powinny charakteryzowac sie wysokimi
walorami estetycznymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich
elementdw konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatosc¢ i trwatosc.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie roboty instalacyjne prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig oraz w
porozumieniu z wtasciwym nadzorem archeologicznym. W szczegdlnosci wszystkie
roboty wymagajace ingerencji w tzw. gtebsze warstwy nienaruszone gruntu winny
by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi.

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji sanitarnej

Maksymalny zrzut Sciekdw przyja¢ na podstawie przecietnych norm zuzycia wody
okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r.
w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz
na podstawie obliczen wiasnych.
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Uwagal! Istnieje moZliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

Wymagania odnosnie kanalizacji deszczowej

W ramach dziatania przewiduje sie modernizacje odcinkéw istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej winna by¢ projektowana jako rurocigg
z rur o $cianach litych wykonany z materiatdw powszechnie stosowanych dla
kanalizacji deszczowych (np. PVC, kamionka, rury betonowe). Potgczenia rur
kielichowe na uszczelki.

W miare mozliwosci roboty w zakresie modernizacji instalacji kanalizacji
deszczowej przeprowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych tras (unikajgc robdt w
zakresie nienaruszonych warstw podtoza).

Uwagal! Istnieje moZzliwosc¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed

przystgpieniem do prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci wodociggowych i ujecia wody

Zapotrzebowanie na wode dla zmodernizowanego obiektu przyjg¢ na podstawie
przecietnych norm zuzycia wody okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczern wtasnych.

Uwagal! Istnieje moZliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed

przystgpieniem do prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej

e Wszelkie instalacje prowadzié w miare mozliwosci w kanatach
technologicznych w ramach istniejgcych/projektowanych zielencéw, unikajac
ingerencji w gtebsze warstwy podbudowy piyty rynku,

e Istniecje mozliwo$¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym
uzbrojeniem nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé
inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do prac projektowych,

e Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowych  funkcji, relacji i parametrow elementéw sieci
dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnoSci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji,

e Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdow Geodezyjnych,
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e Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami
i placami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na
kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktadal rury
ostonowe dwudzielne,

e Przepusty i rury ostonowe powinny byC¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable uktadane w ziemi na catych swych dtugosSciach powinny posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawiac zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzadzeniach).

Uwagal! Istnieje moZliwosc¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowac zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Wszystkie prace winny charakteryzowac
sie wysoka jakoscig oraz estetykg wykonania.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wszystkie roboty zwigzane z zagospodarowaniem przestrzeni ptyty rynku winny
by¢ konsultowane z wtasciwym Nadzorem konserwatorskim.

Przyjete rozwigzania w zakresie zagospodarowania powinny uwzglednia¢ potrzeby
0sob niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich),
dlatego tez w tym celu nalezy zaprojektowac podjazdy oraz rozwigzania techniczne
i urzadzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych i zastosowanych
materiatdw. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie
zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnosc i
charakter odbioréw oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego
uzyskania odbioru.
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Wymagania dotyczgce wykonania robét:

e Podmioty wykonujgce roboty powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do ich
wykonywania,

e Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na
czas wykonywania robot,

e Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z prawem i zapisami
umowy oraz bedzie odpowiedzialny za jakoSC zastosowanych materiatdw
i wykonanych roboét, a takze ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

o Wykonawca bedzie odpowiadac za stosowane metody wykonywania robot.

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE

e Niniejsze opracowanie okreSla zakres zadan, ktore Projektant winien
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej
wzgledami prawnymi lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w
projekcie rozwigzania alternatywne lub uzupetniajgce, rowniez w sytuacji jesli
wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgdd. Zastosowanie innych, niz
przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Natomiast
zakres zadan nalezy traktowac sztywno.

e Projekt musi by¢ zgodny z zatozeniami wydanej Decyzji ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

e Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien
traktowac jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego
dokumentu sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych
i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

e Projektant wezmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktére bedg miec
wptyw na ochrone S$rodowiska oraz zapewni petny dostep dla o0sob
niepetnosprawnych.

e Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe
na terenie objetym opracowaniem.

e Projektant jest zobowigzany do wuzyskania wszystkich zgdd i opinii,
wymaganych prawem w postepowaniu o0 uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe.

e Wykazane w opracowaniu dziatki i ich numery nalezy traktowac orientacyjnie.
Projektant ma obowigzek zweryfikowaC zakres terenu objetego projektem
i uzyskac¢ odnosne wypisy z rejestru gruntow.

e Zaprojektowana infrastruktura powinna spetniaC parametry, wymogi
technologiczne i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej.
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e Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z odpowiednig starannoscig, w
szczegblnosci nalezy unika¢ ingerencji w nienaruszone dotad warstwy
podtoza. W razie koniecznosci wykonania robdt naruszajgcych ww. warstwy
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzor archeologiczny,

e Ostateczng koncepcje rozwigzan projektowych ptyty rynku nalezy
skonsultowac z wkasciwym nadzorem archeologicznym,

e Wszelkie roboty ziemne, ktérych wykonanie wymaga ingerencji w tzw.
nienaruszone warstwy podtoza wymagajg zgtoszenia do wtasciwego nadzoru
archeologicznego oraz wykonania badan archeologicznych,

e Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych
i funkcjonalnych nalezy kierowal sie zasadami ekonomiki, a takze wysoka
jakoscig i trwatoscia.

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 40




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.

PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ZMIANA FUNKCJI RYNKU W PROSZOWICACH

3.CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCIJONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane:

Nr dziatki Wiasciciel Forma wiladania
1023/1 ob. . i .

) Gmina Proszowice wlasnosc
Proszowice
1023/2 ob. ) . .,

) Gmina Proszowice wlasnosc
Proszowice

Zamawiajacy poniesie ewentualne koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za
grunty wydzielone i zajete pod droge.

Uwaga! Powyzszy zakres dziatek nalezy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do
projektowania Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Cato$¢ robdt powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla
okreSlonych robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
mialy uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robdt
powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie
do zastosowania w robotach.
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Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz.

1186);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018

poz. 1474);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.

2018 poz. 2068)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Obwieszczenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018

poz. 1935);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 701);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. jedn. Dz.U.

2018 poz. 799);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. jedn. Dz.U. 2018 poz.

2268);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. 2018 poz.

1945);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. 2018

poz. 1614);
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz.
112);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. jedn. Dz.U.
2019 poz. 868);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn.
Dz.U. 2018 poz. 1986);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, modernizacjach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U.
Nr 96 poz. 437);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1437);

e Inne ustawy i rozporzadzenia odpowiadajgce przedmiotowi zamodwienia.

Normy:
e PN-EN 12670:2002P — Kamien naturalny Terminologia;

e PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci
produkcja i zgodnos¢,

e PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornoSci na
$cieranie;

e PN-EN 197-1:2012E - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu;

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego  bezciSnieniowego odwadniania i  kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu;

e PN-B-10702:1999P - Wodociggi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i
badania;

e PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

e PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego witdknem stalowym i zelbetowe;
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e PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
potgczen;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -
wydane przez COBRTI INSTAL;

e ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody;

e Instrukcje montazowe producentdw wyrobdw stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

e PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;

e PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

e PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Cze$¢ 3:
Definicje termindw;

e PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia — Elementy rurociggow —
Definicja i dobdr PN;

e PN-B-10725:1997P  Wodociagi — Przewody  zewnetrzne — Wymagania i
badania;

e SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.;

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 1:
Zasady ogolne;

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty = ziemne — Wymagania
ogolne;

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan;

e Inne normy, ktorych potrzeba zastosowania wynika z ostatecznego zakresu
prac projektowych aktualnych na dzien wykonywania opracowan
projektowych.
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3.4. INNE POSIADANE INFORMACJIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej
w zalgczeniu

b. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy
projektant uzyska we wiasnym zakresie

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
projektant uzyska we wiasnym zakresie

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane lub
zamierza nabyc¢ nieruchomosci w ramach projektu.

e. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
projektant uzyska we wiasnym zakresie

f. Inwentaryzacja zieleni
nie dotyczy

d. Pomiary ruchu drogowego
nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektdw budowlanych
wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o
uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga
przedtozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem
funkcjonalno—uzytkowym oraz zapisami umowy.

Wszystkie roboty prowadzone w obrebie Rynku w Proszowicach powinny by¢ Scisle
konsultowane z wtasciwym Nadzorem Archeologicznym. W szczegodlnosci dotyczy
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to wszelkich robdt, w ktorych zachodzi koniecznos$¢ ingerencji w warstwy gtebsze
podtoza (nienaruszone). W przypadku wystgpienia ww. robdt konieczne jest
uprzednie przeprowadzenie w ich obrebie badan archeologicznych.

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym informacje stanowig
obraz przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajagc wykonawcy z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzglednienia
innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

KRAKOW, czerwiec 2017
Aktualizacja, wrzesien 2019
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