Tomasz Kieronski
MULTI DRUK
32-120 Nowe Brzesko
ul. Krakowska 8
NIP: 662 149 56 79; REGON: 121326736
tel./fax. (012) 385 01 00
e-mail: multidruk.nowebrzesko@gmail.com

PROGRAM FUNKCJONALNO-WZYTKOWY (PF-U)

dla zadania inwestycygoepn.:
~ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
OPATKOWICE - SZRENIAWA - KLIMONTOW GMINA PROSZOWICE, POW.
PROSZOWICKI, WOJ. MALOPOLSKIE".

RODZAJ ZAMOWIENIA : SYSTENMAPROJEKTUJ- WYBUDUJ

LOKALIZACJA OBIEKTU:- jednostka ewidencyjna 1218PROSZOWICE obszar wiejski

- obreb geodezyjny Nr 0009 KLIMONTOW

-dz. nr ew989, 815, 814, 813/1, 812/2, 811, 810/1, 809/1/80307/2, 806, 911/1, 911/2, 909/1, 909/6, 909(B’B/5,
908/6, 908/3, 908/4, 907, 906, 993, 855/8, 85590, 855/31, 858, 935/2, 992, 859/12.

- obreb geodezyjny Nr 0016 OPATKOWICE
-dz. nr ew539/2, 551/2, 551/1, 212/18, 538, 207/7, 20728/5, 536/2, 535/3.

KODY ZAMOWIENIA WG. CPV:

44100000-1, 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45111200-0, 45112700-2, 45223200-8, 45230000-8,
45231110-9, 45231300-8, 45231400-9, 45233120-6, 51000000-9, 71200000-0, 71300000-1, 71322200-3,
71500000-3, 71540000-5

Nazwa i adres Zamawiajacego:
GMINA PROSZOWICE
Ul. 3-go Maja 72
32-100 PROSZOWICE

OPRACOWANIE:

32-120 NOWE BRZESKO, ul. KRAKOWSKA 8:
mgr inz. Jan Man upr. bud. nr 261/2002
specjalnos¢ — instalacyjna bez ograniczen

mgr inz. Edyta Man

Data opracowania: Nowe Brzesko 2020-06-01
Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
Opracowujacy: Jan MAN, Edyta MAN 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00
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KLASYFIKACJA ROBOT WG SEOWNIKA CPV:

44100000-1 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa ( z wyjgtkiem
aparatury elektrycznej)
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
45111200-0 Wykonanie , zasypanie i zageszczanie wykopow w gruntach kat. I-V
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzenia Sciekéw
45231400-9 Roboty elektryczne
45233120-6 Roboty drogowe
51000000-9  Ustugi instalowania ( z wyjqtkiem oprogramowania komputerowego)
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71322200-3 Ustugi projektowania rurociggow

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71540000-5 Ustugi zarzqdzania budowq
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I CZESC OPISOWA

Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami oraz wykonanie
zadania inwestycyjnego w zakresie:
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wspomaganej przepompowniq

sieciowq.

PROGRAM __FUNKCJONALNO - UZYTKOWY opracowany zostat w oparciu o
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013r ( Dz. U. z dnia 24 wrze$nia 2013r poz. 1129) w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania | odbioru robot budowlanych oraz PROGRAMU
FUNKCJIONALNO - UZYTKOWEGO.

Niniejszy program  funkcjonalno - uzytkowy ma na celu umozliwienie dokonania

wyboru najkorzystniejszej ofert na Wykonanie robot budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania w systemie , zaprojektuj- wybuduj”

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument ZAMAWIAJACEGO stanowi
podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru WYKONAWCY w trybie ustawy Prawo
zamowien

publicznych,
- przygotowania oferty WYKONAWCY
- zawarcia umowy na Wykonanie zadania (dokumentacji projektowej i robdt

budowlanych)

1.1. Zakres przedmiotu zamdwienia i wymagania wobec Wykonawcy
Zakres przedmiotu zamoéwienia stanowi:

- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych ( po zatwierdzeniu koncepcji

przez Zamawiajagcego mozna przystgpi¢ do opracowania projektu budowlanego i

wykonawczego, uszczegdtawiajacego rozwigzania podane w projekcie budowlanym)

- pozyskanie uzgodnien, decyzji ( w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego - brak MPZP, oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji jesli jest wymagane), dokumentacji, ekspertyz, opinii, umow,

warunkow potrzebnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na budowe/ zgtoszenie robot budowlanych

- petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania,
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- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas realizacji zadania,

-wykonanie przedmiaru robot budowlanych bedacego podstawg do wykonania
kosztoryséw ofertowych,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

-wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym, wraz z dostawg elementéw | montazem urzadzen oraz ich
uruchomieniem,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami ( inwentaryzacja geodezyjna)
- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu od wifasciwego organu nadzoru
budowlanego

- opracowanie instrukcji eksploatacji urzgdzen i instalacji oraz dokumentacji
techniczno- rozruchowych, ewentualnie instrukcji BHP zatwierdzonej przez
uprawnionego Rzeczoznawce ds. BHP

- opracowanie instrukcji dotyczacych monitoringu i automatyki sterujgcej

Ponadto Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

- harmonogram realizacji inwestycji,

- harmonogram ptatnosci,

- projekt organizacji robdt,

- plan bezpieczernistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- plan zapewnienia jakosci wykonania robot

Projekt budowlany w zaleznosci od charakteru i rodzaju obiektu oraz od stopnia
skomplikowania planowanej inwestycji powinien zawiera¢ nastepujgce opracowania:

- opis 0gdlny przedsiewziecia budowlanego, sumujgcy podstawowe informacje z
wszystkich projektow,

- projekt technologiczny,

- projekt zagospodarowania dziatki terenu przedsiewziecia,

- projekt architektoniczno- budowlany,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt sieci i instalacji,

Projekty budowlane | wykonawcze powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantow
pozostatych branz. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ i spojnosé
dokumentacji projektowej opracowanej w ramach roznych branz i przez réznych
Projektantow. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) jak i przedmiaru robot budowlanych musi obejmowac wszystkie branze

(kazda pozycja przedmiaru winna zawiera¢ numer specyfikacji STWiORB)
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Przez dokumentacje budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym nalezy
uwazaé zbior dokumentow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot budowlanych oraz inwentaryzacjg geodezyjna powykonawczg.
Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania ponizszej dokumentacji budowy
sktadajacej sie z:
- pozwolenia na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym
- dziennika budowy
- protokotow odbioréw czesciowych i korncowych

* z wykonanej proby hydraulicznej

* ze zgrzewania PE

* z zageszczenia gruntu

* opinii sanitarnej Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
akceptujgcej

zastosowane materiaty do budowy

- rysunkow i opiséw stuzacych realizacji obiektu
- operatéw geodezyjnych
- ksigzek obmiaréw
- dziennikéw montazu
Realizacja przedmiotu zamdwienia nastepuje na podstawie petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego tj. Burmistrza Gminy | Miasta Proszowice.
Wykonawca winien jest informowac Inwestora o postepie prac oraz konsultowac z
nim wybrane rozwigzania.
Wykonawca ponosi koszty uzyskania wypisow z rejestru gruntéw, badan, ekspertyz
oraz wszelkich decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i dokumentacji wymaganych do
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecie eksploatacji obiektow.
Wykonawca winien jest to uwzgledni¢ w swojej wycenie. Zaleca sie, aby Wykonawca
przed ztozeniem oferty dokonat doktadnych ogledzin terenu budowy w celu oceny
kosztow, ryzyka i wszystkich elementéw koniecznych do przygotowania wyceny.
Przedmiot opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
- kanatu sanitarnego grawitacyjnego 8250mm wraz z uzbrojeniem o dtugosci okoto

1=1254mb
- kanatu sanitarnego grawitacyjnego 8200mm wraz z uzbrojeniem o dtugosci okoto

1=2234mb
- przepompowni sieciowej sciekow sanitarnych (szt.1)
- kanatu ttocznego PE @ 90mm o dtugosci okoto 1=31,0
- studni rozpreznych tworzywowych ( jednej na wigczeniu do istniejgcego kanatu
sanitarnego, drugiej na koricu kanatu projektowanego w miejscowoéci KLIMONTOW

na wysokosci dz. nr ew.832- budynek nr 269).
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Podane powyzej parametry s przyblizone, wynikajgce z przyjetej koncepcji
kanalizowania gminy. Ostateczna dfugos¢ oraz ilo$¢ urzadzen oraz podejs$¢ do granic
posesji wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Po podpisaniu_umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zestawienie dziatek, do

granic ktérych nalezy wybudowal odgatezienia kanalizacyjne od gtdwnego kanatu

sanitarnego.
Koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan projektowych, w tym miedzy innymi koszty

opracowan projektowych, ponosi Wykonawca.

Réznice dfugosci i srednic sieci objetej zakresem zamowienia, iloS¢ pompowni i
odcinkéw podejsé¢ do posesji w stosunku do podanych orientacyjnie w PFU nie beda
stanowity podstawy do zadania zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagane jest utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne
porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu prac.
Ponadto przez caty okres realizacji inwestycji wymagane jest odpowiednie
zorganizowanie robdt budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie
bezpiecznej komunikacji pojazdéw, dojs¢ do posesji oraz dostepnosci zjazdow.

W czasie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w miare postepu prac
bezproblemowe dojscie i dojazd do kazdej posesji przylegajacej do ulicy, w ktérej
realizowane sg roboty, w tym nalezy zapewni¢ bezproblemowy awaryjny dojazd stuzb
ratowniczych i porzadkowych (wywdz smieci). Rozwigzanie sposobu zapewnienia
dojazdu i dojscia do posesji (np. poprzez wydzielenie ciagéw pieszych wzdtuz ulicy, w
ktdrej realizowane sg roboty, utozenie tymczasowych kfadek dla pieszych, wykonanie
objazddéw itp.) w drogach gruntowych, w ktérych realizowana bedzie inwestycja,
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzgdce Drogi przed rozpoczeciem
robot. Uzgodnione rozwigzanie Wykonawca przekaze InZynierowi. Koszty wynikajaca
z uzyskania wymaganych pozwolen, zgdéd oraz zwigzane z przygotowaniem,
wykonaniem tymczasowych dojazddéw, dojs¢ do posesji oraz pozostate niezbedne do

prawidtowego wykonania prac Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

DEFINICJE OGOLNE:
Zamawiajacy - Gmina PROSZOWICE
ul. 3-go Maja 72

32-100 Proszowice

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu.
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Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (z pézniejszymi zmianami).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o
dofinansowanie dla Projektu, zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o
dofinansowanie dla Projektu, wynikajgce z warunku gospodarnosci Srodkami
finansowymi przez Zamawiajgcego, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej
faktury.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia
20 listopada 2007 r. Prawo Zamowienn Publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

Wykaz Cen - Czes¢ IV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zestawienie
przewidywanych do wykonania Robdt podstawowych ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz z
wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. W szczegétowych
warunkach wykonania i odbioru robot budowlanych podano definicje odnoszace sie
do wyszczegdlnionych robot budowlanych.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez InZyniera. Inne okresSlenia i
definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot i zakres robot
budowlanych

1) sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ w ciggu drég gminnych ( dziatce drogowej)
w poboczu lub w jezdni drogowej, nawierzchnia drég gminnych bitumiczna

2) czes¢ kanatow ze wzgledu na ukfad terenowy zostanie wykonana na terenach
uzytkowanych rolniczo (tereny prywatne)
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3) Catos¢ sieci w ukfadzie grawitacyjnym z zabudowg jednej przepompowni na
wigczeniu do istniejgcego kanatu sanitarnego biegngcego w ciggu nieczynnego
torowiska kolejowego.

4) Na obszarze objetym inwestycja nalezy uwzgledni¢ przejscie projektowanej
kanalizacji sanitarnej ( kanat 8250) przez droge wojewddzkgq nr 776 relacji Krakdw-
Busko Zdréj w miejscowosci Opatkowice.

5) w obszarze inwestycji znajduje sie sie¢ gazociggu sredniopreznego.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania
wymaganych zgdd, uzgodnien, decyzji, zezwolenn na zaprojektowanie i Wykonanie

instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA OD PROJEKTANTA

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej,

niezbednej do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanych oraz niezbednej do wybudowania
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej.

1) Wymagania ogdlne od projektanta.

a) Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

b) Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji

w_terenie celem oceny, na wfasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko,

wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,

obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace  zarowno do  prowadzenia robot  budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia
na budowe oraz sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonywaniem
prac bedacych przedmiotem przetargu jak rowniez celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,
gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczeri Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny Ilub pominiecia elementéw niezbednych do
wykonania umowy.

c) Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami
w tym techniczno-budowlanymi i ochrony srodowiska.

d) Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem
opinie, uzgodnienia (m.in. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw), w
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tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolern niezbednych do realizacji
inwestycji.

e) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

f) Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu
robot budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uZytkowania

przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

2) Wymagania szczegotowe do projektowania, zakres
dokumentacji projektowej.

1) Wykonawca wykona na swdj koszt aktualne mapy do celow
projektowych, na ktérych naniesie | uzgodni na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Proszowickim trasy projektowanych
urzadzen kanalizacyjnych na obszarze objetym Kontraktem.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase kazdego
odgatezienia kanalizacyjnego, bedgcego w zakresie projektowania, z
wtascicielem posesji, ktéra bedzie przytgczana.

Zamawiajgcy wymaga dokonania ww. uzgodnien dla wszystkich

odgatezien kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej

na terenach prywatnych.

Wzér druku uzgodnienia Zmawiajgcy przekaze Wykonawcy po

podpisaniu umowy.

3) Sie¢ kanalizacyjng oraz odgatezienia nalezy projektowac w oparciu o
okreslony wyzej zakres, warunki techniczne do projektowania i
budowy wydane przez Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

4) Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzgledniaé ustalenia decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

5) Dokumentacja powinna uwzgledniaé wszelkie niezbedne uzgodnienia,
decyzje, opinie wymagane przepisami prawa - wszelkie koszty

wynikajgce z powyzszego Wykonawca uwzgledni w Cenie

Kontraktowej.
6) Wykonawca zapewni spdjnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy,
tji. m.in. ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji

elementéw sieci wraz z podejsciami pomiedzy dokumentami
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opracowywanymi w ramach roznych branz, w ramach réznych
odcinkdéw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez

réznych Projektantow.

3) Zestawienie dokumentacji projektowej.
Opréocz Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu,

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) Projekt budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigqzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt ten winien by¢ wykonany w oparciu o aktualng
mape do celdw projektowych, uzgodnienia z narady koordynacyjnej w
Starostwie Proszowickim, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z
wilascicielami prywatnych posesji, do ktérych bedg wykonywane
odgatezienia sieci. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie
niezbedne branze: technologiczng, elektryczng, geologie itp.;

b) Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ bedq uszczegdfowienie dla potrzeb
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdbtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentéow i pozyskania
wymaganych decyzji, opinii, wypisow z ewidencji gruntow itp. ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych kosztéow z tytuiu
opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i pozyskania
wymaganych zgdd, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

W szczegdlnosci projekty budowlano-wykonawcze beda zawieraty nastepujace
elementy:

e Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych
odgaftezien;

e Inne niezbedne uzgodnienia;

« Plany sytuacyjno-wysokosSciowe z naniesionqg  projektowang  siecig
kanalizacyjng oraz z projektowanymi odcinkami odgateziern kanalizacyjnych.
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Na planie sytuacyjno-wysokosciowym Wykonawca Robdot opisze m.in.

Srednice, dfugosci przewodow, spadki, rzedne wlotu i wylotu do i z kazdej

studzienki na sieci i przepompowni.

«  Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgatezier kanalizacyjnych

e Obliczenia hydrauliczne;

e Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, przepompowni;

» Rysunki, opis i obliczenia elementow: przejs¢ pod jezdnia drogi wojewddzkiej;

e Rysunki i opis potgczenia z istniejgcqg kanalizacjq,

«  Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilos¢ sciekow przyjeta

do obliczen,

c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)

),
k)

)

m)

Dokumentacje projektowg dotyczaca przebudowy mediow (sieci
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z
trasg projektowanych urzadzen kanalizacyjnych.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanych i innych niezbednych uzgodnien
(inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-
prawne);

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot
budowlano-montazowych,

Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopdw,

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow oraz szkicami
roboczymi  sieci wraz z  podejsciami domierzonymi  do
charakterystycznych punktéow w terenie.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg przepompowni $ciekow i innych
zamontowanych urzadzen,

Instrukcje BHP,

Instrukcje eksploatacji i rozruchu przepompowni Sciekéw i innych
zamontowanych urzadzen,

Warunki od zarzadzajacego sieciq energetyczng i innych wg potrzeb
eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego
wniosek o warunki zasilania przepompowni).

Dokumentacja z uzgodniern z  wifascicielami  nieruchomosci.
Dokumentacja ta bedzie stuzyé do oceny przez Zamawiajacego i
Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji i zagtebienia odcinkéw
sieci kanalizacyjnej od gtéwnego kanatu do granicy posesji. Powinna

ona zawieral, zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii
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mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celow projektowych),
uzgodnienie trasy z wifascicielem nieruchomosci, profil odgatezienia,
bedacego w zakresie projektowania, krotki opis techniczny, kopie trasy
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Proszowickim.
n) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane
do potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty musza obejmowaé zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ odbior sciekow z obszaru przewidzianego do
skanalizowania oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz dréog objetych
zakresem przedmiotowej inwestycji oraz przytqczenie posesji przewidzianych do
wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz
dréog objetych zakresem przedmiotowej inwestycji. Lokalizacja sieci i zakres

skanalizowania zostat przedstawiony na zatgcznikach mapowych.

Wykonawca zapewni spdjnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji elementdw sieci wraz z podejsciami
pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach rdéznych branz, w ramach
réznych odcinkdw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez réznych

Projektantdw.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i
stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania

niezbedne do wfasciwego wykonania Robdot na wlasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

4) Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona nastepujaco:

a) Projekt budowlany — min. 5 egzemplarzy w wersji papierowej.

Zamawiajacy dopuszcza podziat catosci zadania na odcinki, na ktdre
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego bedzie uzyskiwat odrebne decyzje o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot budowlanych. Wymaga sie, aby podziat
zadania na ww. odcinki byt zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wowczas
Wykonawca wykonuje projekt budowlany na kazdy z odcinkow w pieciu
egzemplarzach.

b) Dokumentacja z uzgodnien z witascicielami nieruchomosci - 1 kpl. w
wersji papierowej, na ktdory sktada sie:
Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
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« zestawienie zbiorcze zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych,
bedacych w zakresie opracowania z podaniem ich dtugosci,
zawierajgce plany sytuacyjne oraz ich profile — 1 egz

« uzgodnienie odgatezienia kanalizacyjnego, bedgacego w zakresie
projektowania (odejscie sieci w pasie drogowym wraz z odcinkiem
przewodu na terenie posesji do wigczenia instalacji dla dziatek
zabudowanych lub do studni kanalizacyjnej dla dziatek
niezabudowanych). Uzgodnienie to powinno zawieraé: plan
sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do
celow  projektowych),  uzgodnienie trasy z  wifascicielem
nieruchomosci,  profil  odgatezienia, @ bedacego w  zakresie
projektowania, krotki opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Proszowickim. Na zatgcznikach
graficznych (w szczegdlnosci na mapach) powinien by¢ widoczny
istniejacy uktad kanalizacyjny (wyjscie z budynku, lokalizacja szamba
itp.) dla istniejgcych budynkdw przytaczanych do sieci kanalizacyjnej

- po 2 egzemplarze odrebnie dla kazdej posesji.

1.3. ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONA wWCY, WYMAGANIA.

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw
wynikajgcych z Warunkoéw Kontraktu i niniejszego PFU.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami
przenoszgcymi  europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki,
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
przedmiotu niniejszego Kontraktu.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych
badan, ekspertyz | analiz niezbednych do prawidfowego wykonania
Zamowienia | sporzadzenia Dokumentéow Wykonawcy, o ile uzna, ze
informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego celu niewystarczajgce.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordow, opinii,
opfat i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez witascicieli sieci lub
urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez InZyniera nie

ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.
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6)

7)

8)

1.3.1

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone
przez Inzyniera, uzgodnione w Przedsiebiorstwie Wodociaggdw i Kanalizacji
oraz posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne.
W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym
dokumentacji powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU, w
szczegdlnosci dokumentow niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w
imieniu  Zamawiajgcego pozwolenia na  uzytkowanie  wybudowanej
infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na uzytkowanie).

W przypadku wymogu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wersji
elektronicznej danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne sa zapisy plikow

w nastepujgcych formatach: *.tif, *.jpg lub *.pdf.

Zestawienie dokumentéow wykonawcy

Zestawienie kluczowych Dokumentdw, sporzadzanych przez Wykonawce:

1) Program Robot

Wykonawca sporzadzi Program Robdt na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy

Inzynierowi szczegétowy Program, w razie koniecznos$ci modyfikowany, zgodny z

Warunkami Kontraktu.

W Programie Robdt nalezy uwzgledni¢ m.in. ponizej wymienione zatozenia

wykonywania robdt budowlanych:

Okres realizacji inwestycji: zgodny z podpisang Umowag,

Zakres i czas wykonywania prob montazowych ustali¢ na podstawie
wymagan specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Podany w opracowywanym przez Wykonawce Programie Robdt czas robot

montazowych obejmuje rowniez proby, badania i odbiory.

Ponadto program powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego, a w

szczegdlnosci m.in. nastepujace czynniki i warunki:

Kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji Robdt,

Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolern wymaganych obowigzujacym
prawem,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy
z Terenu Budowy,

Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca
zabudowe. Przed przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkdw w tej strefie
sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania

tych opracowan obcigza Wykonawce.
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2) Projekt budowlany, wykonawczy
Budowa bedzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy,
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera i uzgodniony przez
Zamawiajgcego.

3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Robdét zgodnie z PFU oraz poleceniami | ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca nie przystapi do jakiejkolwiek czesci Robdt przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc ogolng opisujacg m.in.: -

« Organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robot,

«  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

« Wykaz zespotow roboczych (wykaz o0s6b), ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,

« Wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

« System (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium do badan),

*  Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) Czes¢ ogdlng opisujaca m.in.: -

«  Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie,

« Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeri do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

« Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci
w czasie transportu sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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«  Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
4) Whnioski materiatowe
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu/Zamawiajacemu wnioski materiatowe, ktére beda zawieraé szczegdtowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania | wydobywania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i ewentualnie probki.
Wzdér wniosku materiatlowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
5) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy Zzgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do wiasciwego organu o
wydanie dziennika budowy (na wtasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatagczane do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdolnosci:

. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosSci i Programu
Robét,

. Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania Robot,

. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

. Uwagi i polecenia InzZyniera (w szczegolnosci  Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

. Daty zarzadzenia wstrzymania Robdét przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru), z podaniem powodu,
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. Zgtoszenia | daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedq przedfozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera

(Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy

Robdt.

6) Dokumentacja fotograficzna

. Dokumentacja fotograficzna terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie

cyfrowym terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robdt

budowlano-montazowych. Filmy winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie
okreslajgcy lokalizacje filmowanego terenu poprzez uwzglednienie punktéow
charakterystycznych . Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz

Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych

do stanu niepogorszonego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robdt.

Dokumentacja zostanie sporzadzona na trzech ptytkach CD dla Zamawiajgcego,

Inzyniera i Wykonawcy robdt.

. Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficznq kazdej wbudowanej armatury

wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca

zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego - 1

kpl
. Dokumentacja fotograficzna odgatezien do dziatek prywatnych

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrebnie

dla kazdego odgatezienia kanalizacyjnego do dziatki prywatnej. Zdjecia maja by¢

wykonane w kolorze w wersji papierowej.

Dokumentacja dla kazdego odgatezienia ma by¢ trwale spieta i zawierac:

- zdjecie wigczenia odgatezienia kanalizacyjnego do sieci,

- zdjecie zakonczenia odgatezienia na granicy posesji,

- zdjecie utozenia odgatezienia w gruncie.

- mape z zaznaczonym numerem dziatki, do ktorej wykonano odgatezienie oraz
nazwe drogi wraz numerem porzadkowym budynku przy ktérej potozona jest
dana posesja.

7) Inspekcja telewizyjna
Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
przewodow grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji.

Przed wykonaniem inspekcji nalezy przedstawié¢ InZynierowi szkice inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych odcinkdéw sieci, wykonane i podpisane przez uprawnionego
geodete. Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu
przewodu i usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uZyciu  sprzetu

umozliwiajgcego:
. kontrole spadkdéw na catej dtugosci przewodu,
. kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegotow

potaczen odcinkow rur, trojnikow.

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawieraé nastepujace elementy: film - zapis
cyfrowy na plycie DVD; wykresy ufozenia przewodu i spadkdow; ekspertyze
przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistow, z wyszczegdlnieniem: miejsc
zataman trasy przewodu, uszkodzern mechanicznych wbudowanych materiatéw,
rozsuniecia rur itp

8) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera

9) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w dwéch egzemplarzach w wersji
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty
doktfadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposdéb, w formacie A4 (np. w
segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty
niezbedne do przedfozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia): - o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami, - o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku teren budowy.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo
dofaczyc:

a) oswiadczenie projektanta okreslajace, czy wprowadzone w trakcie
budowy zmiany sq istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od
zatwierdzonego projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe,

Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
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b) kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane
przez projektanta (a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis). W
takim przypadku oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopie uprawnienn oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej
okregowej izby inzynieréow kierownika budowy (w przypadku zmian rowniez
projektanta i Inspektora nadzoru),;

5) Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq obiektu budowlanego

7) Dokumentacja geodezyjna, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnoSci usytuowania obiektu
budowlanego, na podstawie ktérego wybudowany zostat obiekt budowlany
objety geodezyjng inwentaryzacjq, sporzadzong przez osobe wykonujgcg
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Proby szczelnosci przewodow ttocznych;

10) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robdt
budowlanych,

11) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

12) Projekty budowlane, na podstawie ktdrych jest realizowane zadanie;

13) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;

14) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

15) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

16) DTR | swiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu
przepompowni sciekow | innych zamontowanych urzadzen, dotyczace
przepompowni sciekow

17) Pozwolenie na uzZytkowanie wykonanych roboét budowlanych Iub
zawiadomienie o zakonczeniu budowy, ztozone do wifasciwego organu
nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie

obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego).

10) Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

« Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego/zgtoszenie robdt
budowlanych,
» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
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« Umowy cywilno-prawne,

«  Protokoty odbioru Robdt,

« Protokoty z narad i ustalen,

* Korespondencja na budowie.

11) Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedgq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej w punktach 1-10 nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w

ramach Kontraktu.

1.3.2 Zestawienie dokumentow wykonawcy

Sporzgdzane przez Wykonawce Dokumenty wymagajq zatwierdzenia przez Inzyniera

Kontraktu.

1.3.2.1 Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Przed przystgpieniem do opracowania docelowej dokumentacji projektowej
Wykonawca przedfozy Inzynierowi/Zamawiajgcemu dwa egzemplarze
roboczych rysunkéw w wersji papierowej wraz z obliczeniami, opisem i
uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia.
Inzynier zwréci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkéw wraz z
obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajgce z uwag Inzyniera lub Zamawiajgcego zostang
naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego
koszt. Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz
zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne zostang przekazane Inzynierowi w docelowych ilosciach do
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu  projektow
budowlanych przez Inzyniera, przed ztozeniem ich z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych, Wykonawca uzyska
uzgodnienie Zamawiajacego. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez
InZzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy
odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie mozliwe
jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez
Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig ,Zaakceptowano do
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realizacji”. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy
1.3.2.2 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub po
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu

1.3.4 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez
Inzyniera i uzgodnionych przez Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i odcinkami odgatezieri kanalizacyjnych
od kanatu w drodze do granicy prywatnych posesji.
W skfad Robdt budowlanych wchodzg:
1) Prace przygotowawcze
2) Prace rozbiérkowe
a. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkéw w miejscu
uktfadania sieci.
b. Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych
z trasq sieci.
c. Usuniecie warstwy humusu, wywodz humusu i jego tymczasowe
sktadowanie,
d. Rozbidrka innych kolidujacych obiektow z siecig kanalizacyjng
3) Usuniecie kolizji Usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i
nie uwzglednionych, a ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych budowanej w ramach Kontraktu sieci z istniejgca
infrastrukturg oraz kolizji wynikajacych z koniecznosci przebudowy trasy
istniejacych urzadzen. Wykonawca wykona te prace w ramach Umownego
Wynagrodzenia.
4) Roboty ziemne i odwodnieniowe
Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej mozliwos¢é wystapienia
warunkoéw gruntowo-wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji
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5)

6)

7)

8)

9)

Projektowej. W przypadku wystapienia odmiennych warunkdéw gruntowo-

wodnych Wykonawca powinien niezwfocznie powiadomié¢ InZyniera i w

porozumieniu z nim zastosowaé odpowiedni, skuteczny system

odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzan odmiennych od zatozonych

w Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce

Roboty technologiczne - sie¢ kanalizacji sanitarnej

a. Wykonanie kanatow grawitacyjnych;

b. Wykonanie rurociagu cisnieniowego;

c. Wykonanie odcinkéw odgatezien kanalizacyjnych do granicy prywatnej
posesji

Roboty technologiczne - sieciowe obiekty technologiczne

a. Montaz sieciowej przepompowni sciekow;

b. Montaz studzienek rewizyjnych, potagczeniowych,

c. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pompowni;

Potgczenia z istniejgcg infrastrukturg:

a. Wopiecie wykonanych odcinkdéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb
Zamawiajgcego;

Instalacje elektryczne i AKPIA przepompowni sieciowej

a. Wykonanie ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do
niego energii elektrycznej;

b. Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;

c. Montaz i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni;
Wykonanie instalacji  sitowej, oswietleniowej i  sterowniczej
przepompowni;

e. Wykonanie os$wietlenia terenu;

Th

Instalacja AKPIA przepompowni;

g. Instalacja monitoringu przepompowni;

Roboty wykoriczeniowe

a. Uporzgdkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu
pierwotnego obiektow naruszonych (odtworzenie drég i chodnikow
zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi), skarp, rowdéw, humusowanie i
realizacja zieleni),;

b. Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow;

c. Wszystkie inne niezbedne elementy.

10) Pozostate prace wyszczegdlnione w niniejszym PFU.

AKTULNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Inwestor: GMINA
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Teren objety zadaniem inwestycyjnym nie posiada MPZP.

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:

Dla zadania inwestycyjnego nalezy pozyskac decyzje lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.4.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspofczesnej

Wykopy pod montaz instalacji kanalizacji wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego

archeologa.

Przed wifasciwym rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca wystapi z wnioskiem

do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w celu wydania pozwolenia na

prowadzenie robot budowlanych. Przez caty okres prowadzenia robot budowlanych

Wykonawca bedzie ponadto zatrudniat archeologa stanowigcego nadzor

archeologiczny, poniewaz na terenie przeznaczonym bezposrednio pod inwestycje

moga zosta¢ odkryte $lady o znaczeniu archeologicznym, wymagajace

zabezpieczenia przed zniszczeniem.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca

zobowigzany jest do natychmiastowego ich przerwania, zabezpieczenia znaleziska

miejsca jego odkrycia przed zniszczeniem | do niezwtocznego powiadomienia

witasciwych organdw.

Koszt zatrudnienia archeologa oraz wszelkie koszty zwigqzane m.in. z

zabezpieczeniem stanowisk archeologicznych, uzyskaniem decyzji, pozwolen,

opracowaniem ekspertyz i inne niezbedne do prawidtowego wykonania prac w rejonie

znalezisk archeologicznych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

1.4.3 Usytuowanie istniejacych sieci w poblizu projektowanych.

Na objetym zadaniem inwestycyjnym jest eksploatowana sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ kanalizacyjng nalezy witaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej.
Kolektor kanalizacji sanitarnej znajduje sie w dziatce nr ew. 935/2 w sgsiedztwie

dziatki z proponowang lokalizacjq przepompowni - dz. nr ew. 858.

Wykonawca oceni mozliwosé¢ wiaczenia projektowanej sieci do zaproponowanego
powyzej miejsca wigczenia, ewentualnie zaprojektuje inne rozwigzanie wigczenia

sieci.

Trasa przewodow bedzie przebiega¢é w drogach: Skarbu Panstwa, gminnych,
prywatnych, i bedzie krzyzowac sie m.in. z nastepujacymi urzadzeniami:
« przewodami wodociggowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazowymi,
Swiattowodami;
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Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszacymi powinny byc¢

uzgodnione z wtascicielami nieruchomosci.

1.4.4 Opis istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacyjna

Istniejaca na terenie inwestycji sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki
bytowo-gospodarcze i przemystowe sq odprowadzane poprzez uktad kanatéw do
kolektora gféwnego i trafiajqa do Oczyszczalni Sciekéw w Proszowicach, gdzie zostaja
poddane procesowi oczyszczania.

Obszar inwestycji

Obszar inwestycji stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej i ustugowej, przez ktore
przebiega droga wojewddzka. Budynki mieszkalne w wiekszosci podfgczone sq do
sieci wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzane sa do przydomowych
bezodptywowych zbiornikdw. Wody opadowe odprowadzane sg na tereny
nieutwardzone na posesjach. W stanie istniejacym teren uzbrojony jest w: siec
wodociggowg, sie¢ gazowa, sieC teletechniczng (nadziemng i podziemng), siec

elektryczngq (nadziemng i podziemng)

1.4.5 Warunki naturalne i gruntowo-wodne.

Warunki geologiczne

Rejon inwestycji pod wzgledem geologiczno - strukturalnym znajduje sie na
Ptaskowyzu Proszowickim lezgcym w obrebie Niecki Nidziarnskiej.

Ptaskowyz Proszowicki budujg miocenskie ity i piaski warstw skawinskich i
grabowieckich, przedzielone anhydrytami, wapieniami siarkonos$nymi, marglami,
gipsami, solg kamienng i itami. Osady czwartorzedowe pokrywajg caty obszar gminy.
Reprezentowane sq przez plejstocenskie lessy oraz piaski, zwiry, mady, mutki i
namuty organiczne wystepujgce w dolinach rzek.

Na terenie inwestycji, nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i
proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Warunki wodne

Teren inwestycji znajduje sie n obszarze zlewni rzeki Szreniawy, lewobrzeznego
doptywu Wisty.

W rejonie lokalizacji przepompowni mozliwe wystepowanie wod gruntowych -
uzaleznione od warunkdéw atmosferycznych.

Wody podziemne:

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleZznione od panujacych warunkow
atmosferycznych i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wdd wraz z
pojawieniem sie nagtych roztopdw Ilub dtugotrwatych | intensywnych opadow
atmosferycznych. Natomiast na gruntach stabo - przepuszczalnych (gliny, niektére
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pyty) moga pojawié sie okresowo wody przypowierzchniowe jako zawieszone lub jako
sgczenia czy wysieki.

Jezeli  Wykonawca uzna za niewystarczajgce informacje przekazane przez

Zamawiajgcego odnosnie warunkow hydrogeologicznych to Wykonawca uzyska na

swoj koszt wyniki dodatkowych badan geotechnicznych.

1.5. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCIJONALNO - UZYTKOWE.

1.5.1. Kanalizacja sanitarna

Wykonawca w ramach Kontraktu ma za zadanie zaprojektowal i wybudowaé
kanalizacje sanitarna. Orientacyjng lokalizacje kanatow i zakres skanalizowania
przedstawiono na zataczniku mapowym w Czesci Informacyjnej PFU - zataczniki.
Uktad kanatéw (rowniez zagtebienia i spadki) wraz z przepompowniaq sieciowg
powinien zapewnic ciggty odbidr Sciekéw z obszaru przewidzianego do skanalizowania
oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdiuz drég objetych zakresem
przedmiotowej inwestycji (uwzgledniaé kierunki rozwoju) oraz przytaczenie posesji
przewidzianych do wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostatego obszaru
zlokalizowanego wzdtuz drég objetych zakresem przedmiotowej inwestycji.
Odprowadzanie Sciekéow z posesji powinno odbywac sie w systemie grawitacyjnym,
mozliwie najkrdtszg drogq. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwiac
dojazd do nich w celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz
zapobiegaé zalewaniu ich wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale
powinno zapewnia¢ dostep do kanatdw w celu ich ewentualnego czyszczenia.

1.5.2 Przepompownia Sciekow

Przepompownia sciekéw powinna by¢ zaprojektowana biorgc pod uwage przyszig
rozbudowe sieci kanalizacyjnej. Przepompownia powinna by¢ projektowana
indywidualnie, w oparciu o warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji
przepompowni. Praca projektowanej przepompowni Sciekéw nie moze zaktocaé
pracy istniejacych przepompowni sciekow i przewodow ttocznych.

Przy obliczeniach doboru pomp i Srednic przewodow ttocznych uwzglednié
prawdopodobienstwo jednoczesnego dziatania pomp (réwniez istniejacych) w

uktadzie cisnieniowym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZMOWIENIA.

Stosowanie oznaczen przez Zamawiajgcego

Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczegdlnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania

techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentow,
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oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majq charakter informacyjny i niewigzgcy.

W kazdym przypadku wystepowania w SIWZ takiego oznaczenia
indywidualizujgcego przyjaé nalezy w sposdéb dorozumiany, Zze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumieé przez to nalezy, ze
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw réwnowaznych,
o nie gorszych niz opisane w SIWZ parametrach technicznych, spetniajgcych
obowigqzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i -certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty

lub urzadzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRC PROJKETOWYCH
Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporzadzania | zatwierdzania

Dokumentdéw zostaty okreslone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU.

2.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1 Wymagania ogoblne dotyczace materiatow budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie
Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegdétowe informacje na temat zrddfa
wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania proponowanych materiatow oraz
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie | probki do zatwierdzenia Inzynierowi. W
uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich
Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
badan materiatébw w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskiwane z danego
Zrédta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow odpowiada Wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu.
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Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode
pozyskiwania materialow wymaga zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja Zrodef
materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody
Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wytwdrnie
materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.2.1.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego

nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktéore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.2.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.2.3 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA
a. Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggty odbidr Sciekéw

od wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem kanalizacji. Projektowany i
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budowany kanat ma uwzglednia¢é maksymalny zasieg grawitacyjnego
odprowadzania Sciekow, przewidujac kierunki rozwoju.

b. Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowal rury i ksztattki PVC o
Sciance litej, klasy SN8 kN/m2 dla $rednic DN 160 - 250 mm.

c. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami zapewniajacymi przeptyw
Sciekéw z predkosciq gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu oraz z
uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu Sciekéw w
przewodach kanalizacyjnych. Nalezy unikaé spadkow niezgodnych ze spadkami
terenu.

d. Nalezy zachowywaé wymagane odlegfosci projektowanych  przewoddw
kanalizacyjnych od pozostatego uzbrojenia.

e. W liniach rozgraniczajacych jezdni kanaty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci
ok. 1,5m od krawedzi jezdni.

f. Minimalne przykrycie kanatow zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4m, natomiast
maksymalne zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczac¢ 5,5m.

g.- W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyzowaniach, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu, w punktach weztowych, w najwyzszym
punkcie kanatdéw grawitacyjnych, przy wiaczeniu kanatdw bocznych i odgatezien
sieci do dziatek prywatnych, nalezy zaprojektowacl studnie kanalizacyjne zgodnie
z warunkami administratora. Wtaz zeliwny klasy D400.

h. Wigczenie odgatezienia do kanatu sanitarnego poprzez studnie kanalizacyjng.

2.2.4 PRZEWODY TLOCZNE, STUDNIE KANALIZACYJNE I ROZPREZNE.

a) Przewody ttoczne nalezy wykonal z rur cisnieniowych PE100, PN 10 SDR 17
zgodnych z normgq PN-EN 13244 z aprobatg IBDiM dopuszczajgcq do stosowania
w pasie drogowym.

b) tgczenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczotowo.

c) Studnie rozprezne nalezy wykonac jako tworzywowe prefabrykowane DN100O.

2.2.5 STUDNIE KANALIZACYJNE POtACZENIOWE, REWIZYJNE.

a) Studzienki potaczeniowo-rewizyjne nalezy wykonaé jako zelbetowe o srednicy
zgodnie z punktem 2.2.3. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm
zageszczonego ttucznia kamiennego - dolomit dewornski 0-63 mm.

b) Do budowy studni nalezy stosowac elementy prefabrykowane wykonane z betonu
mato nasigkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz C35/45, o
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.

c) Kregi zelbetowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wtazowe.

d) Kregi denne z monolitycznq kinetg wykonang fabrycznie. W wuzasadnionych
przypadkach za zgoda Inzyniera Kontraktu dopuszcza sie na dnie studni
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f)

g)

h)

k)

)

zelbetowych wykonac¢ na miejscu kinete betonowa. Wysokos¢ kinety w studniach
kanalizacyjnych min 2/3 $rednicy przewodu.

Nalezy minimalizowaé ilos¢ taczen w studni poprzez stosowanie kregow o
wysokosci min. 1m, poczawszy od posadowionego najnizej. taczenie kregow na
uszczelki samosmarujace.

Nalezy zabezpieczyé zewnetrzne powierzchnie betonu przed agresywnym
dziataniem wod gruntowych. tgczenia kregéw nalezy uszczelni¢ zaprawa.
Pierscienie wyréwnawcze | dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych
tgczone na zaprawy polimerowe.

W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwienczen studni betonowych nalezy

stosowa’ pierscienie odcigzajace.

W drogach gruntowych o nawierzchni z ttucznia lub w terenach zielonych ptyty
pokrywowe nalezy szczelnie posadowi¢ na kregach, natomiast teren wokdt wlazu
nalezy utwardzi¢ stosujgc pierscienie betonowe z betonu B30. Pierscienie powinny
posiadaé srednice 1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla studni
DN1200mm. Wysokos¢ pierscienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwienczenia nalezy posadawiac¢ 10-
15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyzej.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowaé wtazy klasy D400, Srednicy
DO600, z zeliwa sferoidalnego, typu ciezkiego, z wymienng wktadkg ttumigcq, z
zamknieciem na zawias i zatrzask.

Wtazy powinny by¢ dostosowane do natezenia ruchu drogowego, w zwigzku z
czym przy akceptacji wltazéw Inzynier/Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage mase
wlazow wedtug zasady im wieksze natezenie ruchu drogowego, tym masa wtazu
powinna by¢ wieksza.

Dopuszcza sie zastosowanie wiazow pozycjonowanych.

m) Nie dopuszcza sie stosowania wfazéw z otworami wentylacyjnymi w obnizeniach

terenu (w miejscach gromadzenia sie wdd opadowych) oraz na studniach
rozpreznych. W szczegdinych przypadkach, za zgoda Inzyniera Kontraktu,
dopuszcza sie stosowanie studni ze zwierniczeniem wodoszczelnym W obnizeniach

terenu nalezy stosowaé wiazy wodoszczelne

2.2.6 PRZEPOMPOWNIE

a)

Przepompownie nalezy lokalizowac na dziatkach o uregulowanym stanie prawnym
z dostepem od drogi publicznej. Przepompownie nalezy ogrodzi¢ przed dostepem
0sOb trzecich. Teren przepompowni powinien by¢ utwardzony i oswietlony. Do
przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej samochodem, dla

przepompowni wygrodzonych szerokos¢ bramy wjazdowej min. 3,5m.
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b)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

i)

Lokalizacja przepompowni nie powinna wptywaé negatywnie na otaczajace
Srodowisko, ograniczajac ucigzliwosci wynikajace z eksploatacji do granic
dysponowany dziatki (orientacyjnie odlegtos¢ przepompowni od najblizszych
zabudowan nie powinna by¢ mniejsza niz 15 m przy zastosowaniu Srodkow
unieszkodliwiania odorow)

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania przepompowni na dziatce przy
drodze, dopuszcza sie lokalizacje przepompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni.
Przepompownie usytuowane w jezdni powinny by¢ przystosowane do obcigzen
wynikajgcych z transportu ciezkiego. Teren wokot przepompowni zlokalizowanych
w jezdniach ziemnych nalezy w otoczeniu 2-3m utwardzi¢ (beton, asfalt).
Wymagane jest o$wietlenie elektryczne - LED terenu przepompowni. Oswietlenie
sterowane wytacznikiem zmierzchowym, z mozliwoscia zataczania i wytgczania
recznego.

Przy obliczeniach doboru pomp i Srednic przewoddw ttocznych uwzglednié
prawdopodobienstwo jednoczesnego dziatania pomp w uktadzie ciSnieniowym.
Przepompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzgdzenie
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie
dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz
zapuszczenie pomp.

Pompy i armature w przepompowniach montowa¢ wg wskazdwek producenta.

Dla przepompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie nalezy zainstalowac
stope do osadzenia zurawia wraz z przenoSnym zurawiem do opuszczania /
podnoszenia pomp.

Na kominach wentylacyjnych nalezy zamontowal filtry antyodorowe z
wymiennym wktadem aktywnym.

Na kanale wlotowym nalezy zastosowac deflektor.

2.2.6.1 Komora przepompowni

a)

b)

Pojemnos¢ zbiornika powinna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego
cyklu wymiane Sciekow w rurociggu ttocznym, predkos¢ przeptywu 1m/s oraz
wynika¢ z maksymalnej ilosci wiaczern pompy w ciagu godziny (do 10 razy/h). W
przypadku czasu przetrzymania $ciekdw w rurociggu ttocznym powyzej 3 godzin
nalezy zastosowal rozwigzania techniczne zapobiegajgace zagniwaniu Sciekow.

Zbiornik przepompowni powinien uwzglednia¢ zamontowanie w nim minimum
dwdéch pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostepu do urzadzen. W
przypadku zamontowania armatury wewngtrz komory pompowni nalezy

zainstalowaé podest ufatwiajgcy dostep do armatury.
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c)

d)

e)

f)

Zbiornik przepompowni nalezy wykonaé¢ z max. 3 elementow (w tym pfyta
pokrywowa), taczonych na uszczelki samosmarujgce. Pierwszy krag komory
pompowni liczagc od dna powinien mie¢ min. 2 m wysokosSci.

Zbiornik wykona¢ z elementow zelbetowych taczonych na uszczelke, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos$¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajq
aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko
odktfadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w Sciekach. Dopuszcza sie
stosowanie prefabrykowanych elementow dna, spetniajacych ww. wymdag.
Przepompownie nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia kamiennego 31,5 -

63 mm grubosci 30 cm.

2.2.6.2 Pompy

a)

b)

c)

d)

e)

W sieciowych przepompowniach nalezy przewidzie¢ dwie na przemian pracujgce
pompy. Parametry pomp nalezy opisa¢ w Projekcie budowlanym.

Jedna pompa powinna by¢ zaopatrzona w zawdr ptuczacy w celu okresowego
mieszania zawartosci zbiornika (z mozliwosciq wytaczenia mieszania z poziomu
skrzynki sterowniczej)

Pompy muszg by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang
wydajnosé, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe.

Pompy powinny by¢ wyposazone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316
L. Pompy powinny by¢ przystosowane do pompowania surowych,
nieoczyszczonych $Sciekéw zawierajgcych odpadki witdkniste i inne substancje o
wlasciwosciach sciernych (piasek). Dobdr zespotdow pompowych powinien
zapewniaé ich ciggta prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

Aby mozliwe byto zaczepienie tancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy
powinna posiadaé¢ odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny by¢ odlane z

zeliwa szarego min. GG 25, wat powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej.

2.2.6.3 Armatura do sciekéw

Armatura pomp:

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszczaé wewnatrz zbiornika czerpalnego

lub w wydzielonej studni. Na przewodzie tfocznym kazdej pompy nalezy instalowaé:

zawor zwrotny kulowy oraz zasuwe odcinajacg nozowg w wykonaniu dla sciekow.

Nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zasuwy nozowe:

Zasuwa nozowa zeliwna dla Sciekéw do zabudowy miedzykotnierzowej,

- miekkouszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,

- cisnienie nominalne: do DN 200 - PN 10,
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- korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej,

- obudowa tozyskowana wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie,
- catkowicie wolny przelot,

Zawory napowietrzajgco- odpowietrzajgce do sciekow:

- ci$nienie robocze 0-16 bar,
- dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

- czes$ci mechaniczne wykonane z materiatow odpornych na korozje.

2.2.6.4 tancuchy/prowadnice, drabinka, pomost, wfaz

a) Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego oraz rurociqgi wewngtrz
przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-EN
10088-1.

b) tarncuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej AISI
316 L. tancuchy powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej o 1,5m wiekszg od wysokosci
pompowni.

c) taricuchy powinny by¢ wyposazone w oczka o Srednicy min 10cm zamocowane co
min. 1m w celu wyciagniecia pomp. Oczka powinny miec odpowiednig
wytrzymatos¢ w celu podniesienia pompy. Zamocowanie taricuchow pod wfazem.

d) Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L,
pozwalajgqce na kompensacje tolerancji budowlanych. W  przypadku
niecentrycznego umiejscowienia witazu pompowni prowadnice powinny miec
mozliwos¢ odchylenia od pionu o 5°.

e) Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé drabine oraz pomost ze stali
kwasoodpornej AISI 316 L.

f) Do obrobki elementéw wyposazenia orurowania uzywac narzedzi i materiatow
przeznaczonych wytacznie do obrobki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie
moze podczas obrobki, magazynowania i transportu stykac sie ze stala zwykia.
Powierzchnie kwasoodporne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zarysowaniem.

g) Wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonaé ze stali
nierdzewnej 316L wg PN-EN 10088-1.

h) Dla przepompowni lokalizowanych na terenie ogrodzonym stosowaé wfazy nie

wentylowane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L.

2.2.6.5 Ukftad zasilania elektroenergetycznego pompowni

a) Zasilenie przepompowni nalezy realizowal z sieci energetyki zawodowej, po
uzyskaniu  warunkéw technicznych zasilenia. Przewiduje sie zasilanie
przepompowni jednostronne. Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego wniosek
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b)

c)

d)

o warunki zasilania. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg

wydanych warunkéw zasilania energetycznego. Opfaty przytaczeniowe dla

przepompowni ponosi Zamawiajgcy.

Szafe zasilajgco-sterownicza nalezy przygotowac do zasilania z sieci energetyki
zawodowej i wyposazyé w gniazdo do podfaczenia przewozZnego agregatu
pradotwdrczego Zamawiajacego oraz przetacznik zasilania ,,SIEC ~AGREGAT”.
Przepompownia powinna by¢ dostarczona wraz z kompletnym wyposazeniem
elektrycznym: rozdzielnicq elektryczng (szafg zasilajgco-sterowniczg) dla dwdch
pomp zatapialnych (minimum), urzadzeniami pomiarowymi do zainstalowania
wewngtrz komory ssawnej oraz urzgdzeniami systemu antywtamaniowego.
Rozdzielnice ustawi¢ nalezy obok komory przepompowni na fundamencie
zelbetowym, min 30cm nad poziomem terenu. Do wykonania potaczen
elektrycznych pomiedzy komorg przepompowni, a szafg zasilajgco-sterowniczg
przewidzie¢ odpowiednie ilosci przepustow rurowych. Zachowaé nalezy
odpowiednie promienie giecia umozliwiajagce fatwe wcigganie przewoddéw
oponowych pomp oraz obwoddw pomiarowych. Przepusty po kazdorazowym
wprowadzeniu kabli nalezy uszczelnié, aby uniknaé przedostawania sie do szafy
elektrycznej gazéw z komory ssawnej.

Przewidzie¢ uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do
komory przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencje w przypadku
uzbrojonego systemu antywfamaniowego. Wiaczanie i wytgaczanie systemu

alarmowego z poziomu przetacznika lokalnego przepompowni.

2.2.6.6 System sterowania i monitorowania pompowni

Nalezy przewidzie¢ system sterowania i monitorowania pompowni jednolity w

stosunku do istniejgcego systemu na terenie gminy Proszowice.

System powinien zapewniaé ciagta prace przepompowni. Na terenie przepompowni

nalezy zainstalowaé wolnostojacq szafe zasilajaco - sterownicza posadowiong na

fundamencie Zelbetowym. Szafe zasilajgco - sterowniczg nalezy wykonac¢ w stopniu

szczelnosci obudowy co najmniej IP 66 z materiatu elektroizolacyjnego.

Wymagania dotyczgce funkciji sterowniczych szaf zasilajgco — sterowniczych:

przetgaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki
powinny by¢ umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez
koniecznosci otwierania srodkowej czesci szafy sterowniczej,

szafa sterownicza powinna posiadaé tatwo dostepny wytacznik gtowny

odcinajacy,
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wyposazenie w zabezpieczenie przeciwporazeniowe roéznicowo-pragdowe o
pradzie uptywu 30 mA, wyposazenie w zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe dla poszczegdlnych silnikéw pomp,

czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczegdlnych pomp,

czujnik niewtasciwej kolejnosci faz i asymetrii faz zasilajacych, amperomierze
mierzgce prady kazdej pompy,

dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikébw pomp >5,5 kW - po trzy
styczniki (przetacznik gwiazdatrdjkat lub uktad tagodnego startu),
zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wytgczajgc kolejno pompy, gdy
poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosci zadanej,
przetgcznik rodzaju pracy: reczna /stop/ automatyczna,

przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi,

liczniki godzin pracy kazdej z pomp,

sygnalizacje standéw pracy pomp, stan zataczenia - zielona kontrolka, stan
postoju - czerwona kontrolka,

sygnalizacje standw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w
szczegdlnosci: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom Sciekdw,
suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu zbiornika przepompowni, otwarcie szafki
zasilajacej,

gniazda: 230V/10A i 400V/32A,

transformator napiecia bezpiecznego i gniazdo 24V,

gniazdo tréjfazowe 32A/400V,

ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,

zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujgcy w

uktadzie buforowym z baterig akumulatorow.

Funkcje realizowane przez sterownik:

sterowanie pracq pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu zataczania i
wytgczania pomp, mozliwosé naprzemiennej pracy pomp,
wilgczanie/wytaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wfaczana/wytaczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,

przetagczanie pomp w czasie matych naptywow sciekéw (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatow pompowych),

zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez
sterownik)

blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytaczenia/wtaczenia pompy po
wytaczeniu/wigczeniu poprzedniej,

utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekéw w zbiorniku przepompowni

przez odpowiednie zataczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekdéw,
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. zatgczenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu

Sciekow,
. obstuga 3 poziomow sciekow poprzez wytaczniki ptywakowe,
. zadawanie poziomow zataczania i wytgaczania z poziomu terenu zdalnie oraz

lokalnie przez zmiane nastaw sterownika,

. pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
dedykowanej dla branzy sciekowej z wyjsciem pradowym 4-20 mA, zakres
pomiaru dostosowany do gtebokosci posadowionej przepompowni

. wyposazenie w wejscie analogowe umozliwiajagce pomiar przeptywu Sciekow

(przy wykorzystaniu przeptywomierza z wyjsciem impulsowym lub

pradowym),
. monitorowanie zuzycia energii przez poszczegélne pompy,
. rejestrowanie alarméw i komunikatéow w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,

. kontrola otwarcia/zamkniecia wtazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,

. wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany
na wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt
aktualnego poziomu Sciekéw w przepompowni, pradu pobieranego przez
pracujgca pompe (pompy), czasu pracy pomp, zmiany ustawienn poziomow
pracy przepompowni

. mozliwosé zapamietywania danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w
okresie co najmniej | tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu,
zuzycie energii elektrycznej, czestotliwos¢ witgczen pomp), rejestracja
trendow,

. wigczenie przepompowni do istniejgcego systemu komunikacji GSM, system
monitoringu Profisystem wersja ProfiView wersja 1.0, ProfiView wersja 3.0
(WEB Scada)

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja
ochronna poszczegdlnych elementow instalacji przepompowni. Dodatkowym
Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego
wytaczenia napiecia poprzez wytgczniki roznicowo-pradowe dziatajace na bazie
sprawnej instalacji uziemiajgcej. W celu uniemoZzliwienia pojawienia sie roznych
potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka,
podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), nalezy zastosowaé potaczenia
wyrownawcze. Przewdd wyrownawczy powinien by¢ poprowadzony od punktu do
punktu z koricowym podfaczeniem do szyny PE rozdzielnicy sitowej przepompowni.
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Ochrone przeciwprzepieciowa dla ZK-P i WLZ zapewniajg odgromniki zabudowane na
zmodernizowanych stupach linii napowietrznych, od ktérych wyprowadzono przytacze
kablowe oraz odgromniki, ochronniki i elementy tlumigce zamontowane w szafie

rozdzielczej.

Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilajgco-sterownicza)

Szafa zasilajgco-sterownicza bedzie sie sktada¢ z 3 odrebnych uktadoéw

elektrycznych:
« zasilania i zabezpieczen urzadzen
* Ukfadu sterowania
+ systemu komunikacji GPRS
Urzadzenia te nalezy zainstalowa¢ w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na
dziatanie promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzie¢ nalezy podwdjny
system drzwi. Drzwi zewnetrzne petne, po otwarciu ktérych jest dostep do drzwi
wewnetrznych, na ktérych zainstalowane zostang aparaty sterownicze,
sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, wytacznik gtdwny sieé/agregat oraz
gniazda serwisowe 230V | 24V. Urzgdzenia wystepujgce w torach gtéwnych
(pradowych) moga by¢ instalowane na pasie statym, dostepnym po otwarciu drzwi
zewnetrznych. Nalezy zainstalowaé lampe oswietleniowg w przestrzeni pomiedzy
drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Gniazdo do przytgczenia przewoznego
agregatu pradotwdrczego zainstalowacé na zewngatrz szafy.
Pozostate urzgdzenia elektryczne bedg dostepne dla obstugi elektrycznej po
otwarciu drzwi wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykonaé ogrzewanie
elektryczne sterowane termostatem.
Szafa zasilajaco - sterownicza powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem
przez osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowe
wyposazy¢ w zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizacje
uruchamiang w czasie wfamania Ilub otwarcia przy zazbrojonym systemie
sygnalizacji alarmowej.
Schematy obwodowe uktadéw pomiarowych i automatyki powinny byc¢

zamontowane na wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej.

Uktady zasilania i zabezpieczen urzgdzen

Rozdzielnice przygotowaé do zasilania z sieci energetyki zawodowej Ilub =z
przewoznego agregatu pradotwdrczego Zamawiajacego. Zastosowal nalezy
wytacznik gtoéwny z funkcja przetaczania Sieé/Agregat oraz gniazdo wtykowe
(aparatowe, typu meskiego). Rozdzielnica elektryczna powinna posiadac¢ nastepujace
zabezpieczenia: -

» roznicowo-pradowe;
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e przecigzeniowe pomp;

e przed suchobiegiem pomp;

e zaniku i kontroli zasilania,

+ wewnetrzne temperaturowe silnikéw pomp;

e przepieciowe B/C;

e wylqcznikami instalacyjnymi;

W torach pradowych kazdej pompy zainstalowaé amperomierze pradu obcigzenia, z
przekazem wartosci mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru
energii elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym).
Oprocz zliczania w systemie sterownikowym, na wewnetrznych drzwiach szafy
instalowac elektryczne liczniki czasu pracy kazdej pompy.

Rozdzielnica zasilana bedzie napieciem 3x400/230V AC Zz szafki zintegrowanego
ztgcza kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zaktad Energetyczny w ramach
umowy przytgczeniowej.

Dla potrzeb sterownika, urzadzen komunikacji GPRS i obwoddw pomiarowych nalezy
zainstalowaé zasilacz pracujgcy w uktadzie buforowym z bateriq akumulatoréw lub
UPS z minimum 3 godzinnym czasem podtrzymania pracy systemu sterownikowego i

komunikacji.

Uktad sterowania

Zamawiajgcy zaktada, iz w pompowni zainstalowane beda dwie pompy zatapialne

pracujgce w uktadzie naprzemiennym 141 (jedna pracujgca, druga rezerwowa)

sterowane od poziomu sciekdw w komorze ssawnej. Pomiar ciggly realizowany bedzie
przez sonde hydrostatyczng 4 - 20 mA.

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwoch sygnalizatorow gruszkowych

poziomu minimalnego i maksymalnego.

Wyrdzniamy 2 tryby pracy szafy:

e praca normalna - sterowanie praca przepompowni realizowane jest przez
sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zatqczania i
wytgczania pomp zapamietane sq w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru
poziomu  wykorzystywany jest sygnat analogowy 4-20mA z sondy
hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne
sygnatow z czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym
trybie pracy poziom Ssciekbw w komorze nie powinien osigga¢ wartosci
powodujacych zadziatanie czujnikow ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg
bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

e praca w trybie awaryjnym - w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia
sondy hydrostatycznej ukfad automatyki szafki przejmuje sterowanie pracq
pomp. Do zataczania i wytgczania pomp wykorzystywane sq wytgcznie sygnaty z
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czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom Sciekéw w komorze
zmienia sie zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikow
ptywakowych. W trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu

pompowania zawsze zatqcza 2 pompy.

Naprzemienna praca pomp

Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji powinien by¢ sterownik modutu
telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnat z hydrosondy i/lub czujnikow
ptywakowych i w kazdym z cykli roboczych zatacza pompe, ktéra w poprzednim cyklu
nie pracowata. W przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne
wytgczenie sterowania pracg pompy uszkodzonej i zataczenie pompy sprawnej.

Réwnolegta praca pomp co zadana ilos$¢ cykli.

Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego ma umozliwia¢ réwnoczesne (z
przesunieciem 5 sekundowym pomiedzy pompami) zataczenie 2 pomp, co zadang
ilos¢ cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiekszenie ciSnienia w czesci ttocznej
rurociggu i usuniecie z jego Scianek osadow. Elementem odpowiedzialnym za
realizacje tej funkcji powinno by¢ oprogramowanie  sterownika — modutu
telemetrycznego. Jednoczesne zatagczenie 2 pomp powinno by¢ uaktywniane réwniez
w przypadku, gdy poziom Sciekdw w komorze przekroczy wartos¢ zdefiniowang jako
~poziom alarmowy” oraz gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom sciekdw nie
spadnie ponizej wartosci ,poziom maksimum?” (poziomu zatgczania pomp) w ciggu

zadanego okresu czasu

Zatgczenie pompy lub pomp po uptywie zadanego okresu czasu.

(Funkcja tzw. zalegania medium)

Kolejna funkcja realizowang przez oprogramowanie sterownika powinno byé
automatyczne zatgqczanie pompy lub 2 pomp po uptywie zadanego okresu czasu
(standardowo 3 godziny), pomimo Ze poziom sciekow w komorze nie osiagnat
jeszcze wartosci okreslanej jako ,poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu
Sciekow w komorze i ich ,zagniwaniu” na obiektach o matej szybkosci naptywu.
Funkcja ta ufatwia proces neutralizacji tadunku Sciekéw doptywajacych do

oczyszczalni.

Podtgczanie do portu zewnetrznego modutu telemetrycznego urzgdzern dodatkowych

typu przeptywomierz _elektromagnetyczny lub _ licznik _energii __elektrycznej

Oprogramowanie sterownika, wykorzystujgc jego zasoby, tj. dodatkowy port do
komunikacji cyfrowej RS23/485 musi umozliwia¢ odczyt parametrow np.

przeptywomierza elektromagnetycznego lub licznika energii elektrycznej
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Transmisja danych w_trybie on-line z przepompowni do stacji dyspozytorskiej z

wykorzystaniem technologii GPRS

Elementem odpowiedzialnym za transmisje danych pomiedzy monitorowang
przepompownig, a stacjg dyspozytorskg jest modem pracujgcy w trybie GPRS.
Prawidtowy przebieg procesu wymiany danych nadzoruje oprogramowanie
sterownika oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany jest algorytm transmisji
zdarzeniowej gwarantujacy przestanie informacji o wystapieniu zdarzenia do stacji

dyspozytorskiej z opéznieniem nie przekraczajacym 15 sekund.

Wybdr rodzaju zasilania (podtgczenie agregatu)

Podstawowym ukftadem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci
energetycznej w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego
powinna by¢ mozliwo$é przetaczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem awaryjnym.
Rozdzielnica przystosowana powinna by¢ do pracy z agregatu pradotwdrczego jako
alternatywnego zrddfa zasilania. Podtaczenie agregatu za pomocg wtyczki
odbiornikowej zainstalowanej na sciance bocznej szafy sterowniczej. Przetgczenie
zasilania poprzez przetacznik WSA (Sie¢-Agregat) o pozycjach 1 - 0 - 2.

Pozycja 1 - praca z zasilaniem podstawowym,

Pozycja 0 - rozdzielnica odfgczona od zasilania,

Pozycja 2 - praca z zasilaniem awaryjnym

Uktad kontroli kolejnosci i zaniku faz

W celu ustalenia wifasciwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp
przed zanikiem fazy zastosowac ukfad kontroli kolejnosci faz CKF. CKF po wykryciu
nieprawidfowosci w uktadzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokade
ukfadu sterowania. Blokada jest aktywna w kazdym trybie pracy - zaréwno
automatycznym jak i recznym. Sygnalizacja diodowa na CKF:

« dioda czerwona - nieprawidfowa kolejnos¢ faz

« dioda zielona - prawidtowa kolejnos¢ faz,

Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosowal sygnalizator SOA w obudowie
metalowej z kloszem zabezpieczajacym przed uderzeniem. Moc dzwiekowa 115dB,
sygnalizacja optyczna - Swiatto pulsujace. Wysterowanie SOA - poprzez sterownik po
stwierdzeniu stanow alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do
sygnalizacji optyczno - akustycznej:

» zadziatanie termika pompy 1

» zadziatanie termika pompy 2

« brak zasilania systemu (sygnat z czujnika CKF)
Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE

Opracowujacy: Jan MAN, Edyta MAN 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00
Strona 38 z 159



* wfamanie do szafki

« bfad sekwencji czujnikéw

Skasowanie alarmu przez wecisniecie przycisku na drzwiach wewnetrznych szafy
sterowniczej lub po uptywie czasu zadanego przez uzytkownika. Mozliwosé

wygaszenia sygnalizacji akustycznej.

Kontrola temperatury wewnatrz szafy sterowniczej

Rozdzielnica powinna posiadaé wewnetrzny ukfad grzewczy w postaci grzatki
elektrycznej i regulatora temperatury, utrzymujacy zadang temperature wewngtrz na
poziomie dodatnim. Obwdd zabezpieczony powinien byé wytgacznikiem nadmiarowo-

pradowym o charakterystyce C3A.

Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania

Funkcja aktywna w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za

realizacje tej funkcji jest sterownik modutu telemetrycznego.

Wybdr trybu pracy

Praca pomp powinna odbywac sie w trzech trybach:

AUTO - cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,
REKA - cykl pracy ze sterowaniem recznym,

0 - catkowite wytqczenie sterowania pomp

Wybdr sposobu pracy wykonuje sie za pomocg przetgcznikow- osobno dla kazdej z

pomp.

Liczniki czasu pracy pomp

Liczniki czasu pracy pomp powinny by¢ umieszczone na drzwiach wewnetrznych
szafy sterowniczej. Czas pracy pomp wyswietlany powinien by¢ w petnych godzinach
i dodatkowo zliczany w rejestrach wewnetrznych sterownika.

We wszystkich typach pracy nalezy wykorzystywaé sygnaty dwustanowe 2z
sygnalizatoréw gruszkowych instalowanych na poziomach minimalnych (ponizej
progu min ze sterownika i miernika programowalnego) i maksymalnego (powyzej
progu max II ze sterownika i miernika programowalnego).

Dla potrzeb zbierania informacji z obiektu oraz sterowania napedami przepompowni
nalezy zastosowac sterownik mikroprocesorowy, zasilanie 24V. Do sterownika nalezy
wprowadzi¢ sygnat 4 - 20 mA hydrostatycznego pomiaru poziomu oraz pozostate
sygnaty binarne z ukfadow sterowania i pomiaru energii elektrycznej. W torach
sygnatowych stosowacl ochronniki przepieciowe lub przekazniki separujgce 24V. W
sterowniku z sygnatu analogowego pomiaru poziomu nalezy ustali¢ ,progi” w postaci
sygnatéw dwustanowych do realizacji algorytmdéw sterowania pompami. Wszystkie
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dane o obiekcie przekazywane beda przez sie¢ GPRS do stacji operatorskiej
zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. Ilos¢ wejs¢ / wyjsé sterownika oraz
rodzaje i ilos¢ portow komunikacyjnych ustali¢ na etapie projektowania.

Na drzwiach wewnetrznych nalezy wykonac sygnalizacje optyczng pracy oraz alarmu
z zastosowaniem wskaznikow diodowych (o duzej jasnosci). Wszystkie stany
awaryjne bedg zapamietywane przy zaniku napiecia zasilania.

Algorytm pracy przepompowni musi by¢ uzgodniony scisle z uzytkownikiem.

Specyfikacja modutu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej

Modut telemetryczny musi by¢é wyposazony w modem GSM z funkcja transmisji
danych w trybie GPRS oraz sterownik PLC umozliwiajgcy realizacje funkcji sterowania
praca przepompowni $ciekéw. Sterowniki stosowane na przepompowniach - MT-101,
a na stacji operatorskiej - MT-201.

Minimalne zasoby wejsciowe sterownika:

« 13 wejs¢ dwustanowych (detekcja sygnatéw wejsciowych)

3 wyjscia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacja optyczno-

akustyczng)

« 2 izolowane galwanicznie wejscia analogowe (zakres 4-20mA) umozliwiajgce
podtaczenie sygnaty z sondy hydrostatycznej i innego urzadzenia pomiarowego
(pomiar pradu, ci$nienia, itp.)

« port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umoZzliwiajgcy lokalny
odczyt stanu rejestrow sterownika, zmiane programu, itd.

« dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujgcy w
standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokét Modus RTU
umozliwviajgcy podtfaczenie zewnetrznego urzgadzenia pomiarowego, np.

przeptywomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej, itp.

Modut telemetryczny musi by¢é ponadto wyposazony w gniazdo do karty SIM.
Oprogramowanie modufu musi gwarantowacé szybkie zalogowanie | utrzymanie
stabilnego stanu zalogowania do dedykowanego APN. Modut telemetryczny musi
posiadaé na ptycie czotowej obudowy wskazniki zalogowania do sieci GSM, pracy w

trybie GPRS oraz poziomu sygnatu wybranego operatora telefonii komdrkowej.

Stacje operatorskie w Centralnej Dyspozytorni

Stacje operatorskie do monitoringu | sterowania przepompowni Sciekéw
zlokalizowane sq na terenie Oczyszczalni Sciekéw. Jest to wydzielone stanowisko
wyposazone w biurko, na ktérym umieszczony sq dwa komputery, monitory,
modem. Sygnaty zebrane w poszczegdlnych przepompowniach zostang sieciq GPRS
przekazane do stacji operatorskich.
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Komunikacja stacji operatorskiej z pompownig powinna odbywaé sie
dwukierunkowo, z przekazaniem danych archiwizowanych w sterowniku
obiektowym. Wykonawca zobowigzany jest do wigqczenia projektowanej
przepompowni do istniejgcych stacji operatorskich w Centralnej Dyspozytorni.
System monitoringu Profisystem, oprogramowanie ProfiView wersja 1.0, ProfiView
wersja 3.0 (WEB Scada).

Komunikacja stacji operatorskiej z przepompownia powinna zapewnia¢ nastepujaca
funkcjonalnosé:
ciggta analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-line z
wykorzystaniem technologii GPRS

wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnatow
dwustanowych, analogowych oraz dodatkowych urzadzern podtaczonych do portu
RS232/485), - generowanie krzywych zmian poziomu Sciekébw w komorze i
opcjonalnie wartosci pradu pomp. Pod krzywa zmian poziomdw nalezy przedstawic
cykle pracy pomp. Wymagana jest mozliwos$¢ powiekszania wybranego fragmentu
wykresu oraz prezentacji na wykresie znacznikow zdarzen zachodzgcych na obiekcie,
jak i petnego statusu obiektu dla kazdego analizowanego zdarzenia z mozliwoscig
wydruku

analiza czasu pracy pomp oraz ilosci zatagczen w cyklu godzinowym, dobowym i
miesiecznym z mozliwoscig wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku o
formacie xlIs

analiza wszystkich zdarzen zachodzacych na monitorowanym obiekcie z dostepem do
danych archiwalnych bez ograniczenn czasowych (funkcja tzw. czarnej skrzynki) z
mozliwoscig wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku o formacie xlIs -
zdalne sterowanie praca przepompowni, tj. zdalne zatgczanie lub blokowanie pracy
pomp, generowanie zdarzenia na zadanie, mozliwos$¢ zdalnego ,odstawienia” pompy
w przypadku wystgpienia awarii

wymuszanie przez oprogramowanie systemu potwierdzania przez operatora stacji
dyspozytorskiej odebrania informacji o zaistniatym alarmie na danym obiekcie oraz
archiwizowanie powyzszej informacji

z uwagi na bezpieczenstwo danych nalezy je przechowywaé na dysku twardym
dedykowanego celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na terenie
dyspozytorni. Nie dopuszcza sie przechowywania danych na serwerach
zewnetrznych, tzw. hostingowych

eksport danych do pliku z wybranego przedziatu czasu, mozliwos¢ sprawdzenia
biezgcej oraz archiwalnej konfiguracji obiektu — $ledzenie historii zmian parametrow
obiektu. Mozliwos¢ zdalnej (z poziomu stacji dyspozytorskiej i w oparciu o
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technologie GPRS) konfiguracji parametrow obiektowych modutu telemetrycznego, co

znaczgco zredukuje czas niezbedny na zarzadzanie monitorowanymi obiektami.

Na schemacie powinny by¢ umieszczone wszystkie urzadzenia i aparatura pomiarowa o
pracy ktorych przesytane sq informacje. Pracujace urzgadzenia powinny by¢ wyrdznione
kolorem. Na ekranie komputera powinny by¢ prezentowane stany z ostatniego
potaczenia (dla komunikacji GPRS z widoczngq datg i godzing ostatniego odczytu danych
obiektowych lub stany online dla komunikacji radiowej.)

Informacja o stanach awaryjnych powinna by¢ nadrzedna nad pozostatymi i powinna sie
pojawia¢ w postaci sygnatu dzwiekowego i koloru wraz z obrazem przepompowni ktorej
dotyczy.

Urzgdzenia systemu sterowania i monitoringu wchodzg do zakresu Kontraktu. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany wykonal rysunki robocze rozdzielnicy
(szafy zasilajgco-sterowniczej) i uzyskaé ich zatwierdzenie (przed rozpoczeciem
kompletacji dostaw). Wykonawca montazu elementéw instalacji winien uzyskaé od
Dostawcy potrzebne DTR urzadzen oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie potaczern ochrony przeciwporazeniowej.
Uziemienia ekranéw przewoddw i kabli sygnatowych wykonac jednostronnie, zgodnie z
wymogami dostawcy. Kable zasilajgce 230V AC i sygnatowe nalezy uktadac w osobnych
przepustach. Zachowal wzajemne odlegtosci zapewniajgce brak zaktécenn sygnatow

staboprgdowych.

2.2.6.7 Przylacze wodociagowe do projektowanej przepompowni
Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu powinien zaprojektowacé i wykonac
przytacze wodociggowe zakonczone hydrantem podziemnym do projektowanej i
budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci wodociggowej
w odlegtosci wystarczajacej do eksploatacji pompowni budowa przytacza moze nie
by¢ konieczna. Decyzja o braku koniecznosci budowy przytacza nalezy do

Zamawiajgcego.

2.2.6.8 Zagospodarowanie terenu przepompowni

1) Przepompownie nalezy zlokalizowaé na dziatce z dostepem od drogi publicznej.
Optymalne wymiary terenu przepompowni - ok. 7x8 m.
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ przed dostepem o0sob trzecich. Nalezy wykonac
nowe ogrodzenie panelowe wraz z nowgq bramg wjazdowa, dwuskrzydftowg otwierang
do wewnatrz lub przesuwng o szerokosci min. 3,5m. Wysokos¢ paneli kratowych min.
150 cm. Przekrdj drutéw paneli kratowych - min. @ 5 mm. Wymiary oczka paneli
kratowych (wysokos¢ x szerokoSc) nie wieksze jak 200x50 mm. Ogrodzenie (panele,
brama, furtka, stupki, tgczniki) ocynkowane ogniowo. Cokdt ogrodzenia wykonaé z
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prefabrykowanych betonowych elementow podmurowki systemowej, wysokosé
podmurowki min. 25 cm, dfugos¢ desek betonowych odpowiednio dobrane do
systemowego rozstawu stupkow. Na tukach krawezniki tukowe.

Caty teren przepompowni utwardzi¢ kostkgq brukowa:

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci min. 3 cm, proporcje 1:4,

- kostka betonowa wibroprasowana grubosci min. 8cm w kolorze szarym

Wszystkie krawedzie wyktadania powierzchni kostkg brukowq nalezy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie kraweznika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm oraz na fawie betonowej o wymiarach 15x35cm z uzyciem warstwy stabilizujgcej
pod tawg o grubosci 15cm. Do przepompowni nalezy zaprojektowac i wykonaé wjazd
utwardzony w sposob analogiczny jak teren pompowni Sciekéw. Na wjezdzie do
przepompowni wykona¢ nowe krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z

betonu B-20 z oporem.

2.2.7 ODGALEZIENIA SIECI KANALIZACYIJNEJ W KIERUNKU PRYWATNYCH
POSESJI

a) Odgatezienia kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur PVC klasy SN 8
kN/m2 o Sciance litej, taczone na uszczelke gumowa, Srednicy min. DN 160 mm
ze spadkiem min. 1,5 %.

b) Na koncu odgatezienia, na granicy z prywatng posesjg zamontowac korek PVC,
zabezpieczajgcy rure do czasu budowy dalszego odcinka na terenie posesji.

c) Wtaczenie odgatezien powinno by¢ prostopadte do przewodu ulicznego za
posrednictwem studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wlgczenie do obiektu
pod katem prostym.

d) Na przytaczu w odlegtosci ok. 2 m od ogrodzenia lecz nie wiekszej niz 20 m od
przewodu ulicznego oraz na zatamaniach przewodow nalezy zaprojektowad
studzienki kanalizacyjne DN 400 mm.

e) Minimalne przykrycie przewodow powinno wynosi¢ 1,2 m. W przypadku
niezachowania przykrycia 1,2 m nalezy przewidzie¢ ocieplenie w celu
nieprzemarzania przewodu. Wowczas na etapie projektowania nalezy okresli¢
rodzaj ocieplenia oraz dotaczy¢ obliczenia jego grubosci.

f) Dla kazdego wykonanego odgatezienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
dokumentacje fotograficznq zgodnie z punktem 1.3.1. PFU.

g) Kazde uzasadnione odstepstwo od w/w zasad musi uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego.

2.2.8 PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZESZKODY ORAZ KOLIZJE Z
ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, ZIELENIA.

Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
Opracowujacy: Jan MAN, Edyta MAN 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00

Strona 43 z 159



a) Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak: cieki
wodne, drogi oraz kolizje z istniejacq infrastrukturg wymagajq uzgodnienia z ich
odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyskaé przed przedfozeniem
Inzynierowi i Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

b) Gfebokos¢ utozenia projektowanych odcinkéw przewodéw pod drogami powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do gornej tworzacej rury
ochronnej.

c) W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych
odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez witasciciela lub zarzadce sieci,
urzadzen i obiektow infrastruktury kolidujacej. Koszty dokumentacji projektowej
oraz uzyskania pozwolen na przebudowe lezg po stronie Wykonawcy.

d) d) W przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

e) W wiekszosci przypadkéw przy przejsciu rurociggiem przez przeszkode
standardowym rozwigzaniem jest zastosowanie na przewodzie rury ostonowej.
Srednice rury ostonowej nalezy dobraé tak, aby mozna byto swobodnie
wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej rure przewodowa. Rura ostonowa
powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujgcej
z przewodem. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na
ptozach co 1 m. Koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone
(uszczelnione) po wykonaniu proby szczelnosci przewodu manszetami.

f) Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zarzadcy
drogi.

g) Stosowac rury ochronne zgodnie z warunkami administratora.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

NIEZBEDNYCH/ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w
Programie = Zapewnienia Jakosci (PZJ) Iub Projekcie Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy _ Inzynierowi __kopie dokumentéw _ potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane.
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Wybrany sprzet, po akceptacji InZzyniera, nie moze by¢ poézZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do Robdt.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt | wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU | wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach.

2.4.1 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJZDOW

Wykonawca stosowacl sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposdéb

uszkodzonych.

2.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH.

Materiat przewodow: PVC, PE

Dtugos¢ kanatow grawitacyjnych DN 160-250 mm: ok. 3754mb

Dtugos¢ przewodow ttocznych DN 90mm: ok. 31mb

Liczba przepompowni: ok. 1 szt.

Okres Zgtaszania Wad : 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia
Gwarancja Producenta na Materiaty i Urzgdzenia 24 miesigce

Usuwanie awarii sieci i Urzadzen: zgodnie z gwarancjq udzielong w ofercie

IIT WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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3.1. WSTEP

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreSlonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzenn i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z
Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdt Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robdt objetych

Kontraktem.

3.1.1 PODSTAWA WYKOANANIA ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

1. Akt Umowy,

2. Warunki Szczegdlne Kontraktu,

3. Warunki Ogdlne Kontraktu,

4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje
kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W

przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

3.1.2 GWARANCJA I UBEZPIECZENIA
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Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

oraz zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

3.1.3 ZGODNOSC ROBOT SIWZ I DOKUMENTAMI WYKONAWCY

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Inzyniera Dokumentach Wykonawcy | w PFU beda uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatow | elementow budowli muszg by¢ jednorodne |
wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. PFU nie rosci sobie pretensji
do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu
Dokumentow Wykonawcy i Robdt wchodzgacych w zakres Kontraktu. Wymagania
moggq nie obja¢ wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania Dokumentdéw
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w SIWZ, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

3.1.4 ZAPOZNANIE = PODWYKONAWCOW Z TRESCIA WYMAGN
ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw

otrzymat wszystkie niezbedne czesci SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego

ujetymi w PFU.

3.1.5 STOSOWANIE PRZEPISOW I NORM

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty
objete Kontraktem. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robot
przez Zamawiajacego. W réoznych miejscach SIWZ podane sa odnosniki do norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z
PFU, w ktorym sa wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych norm. W razie potrzeby Normy moga zostac¢ zastapione innymi, pod warunkiem,
ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania
pisemnej zgody od Inzyniera. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w

Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypefnienie  wszelkich wymagan  prawnych odnos$nie  wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

3.1.6 DECYZJE I POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyskac od odnosnych wiadz na swadj koszt.

Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robot budowlanych,

- pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie
Robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej. Razem z

Programem Robdt w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia

Robdot  Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi  wykaz wszystkich decyzji i

postanowienn wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robdét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wltadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy =z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujgcego
prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowiern na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
oraz Robdt. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
upowaznien/peftnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Opfaty zwigzane z

upowaznieniami/petnomocnictwami ponosi Wykonawca

3.2. OGOLNE WARUNKI WYKOANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.1. ROZPOCZECIE ROBOT

1) Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez InZyniera, uzyskanie pozwolenia
na budowe Ilub decyzja zezwalajgcq na realizacje przedsiewziecia oraz
wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu
nadzoru budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych zgodnie z

ustawg Prawo budowlane.
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3) Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze
strony Zamawiajgcego wykona przeglad istniejgcych urzadzen na sieci
kanalizacyjnej i sporzadzi protokdt z przegladu.

4) Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu
Wykonawca w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajacego wykona przeglad
istniejacych (oraz nowobudowanych) urzadzen na sieci kanalizacyjnej i sporzadzi
protokot z przegladu. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzenia w trakcie

prowadzenia robot Wykonawca naprawi je na wiasny koszt,

3.2.2. WPIECIA PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO ISTNIEJACEJ
SIECI KANALIZACII.

Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy

wykonywac¢ pod nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co

najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem Robdt bedzie wystepowat na

pismie do Dziatu Technicznego Zamawiajgcego i zgtaszat do Inzyniera. Do Robdt

mozna przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu

terminu ich realizacji.

3.2.3. ZAJECIA TERENU

Podczas trwania Robdt objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa

terenu, w ktérym beda zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji kanatdw sanitarnych wykopy pod przepompownie,

pas komunikacyjny wzdtuz wykopu,

- tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,

- sktadowanie materiatow wzdtuz wykopdw.

Optaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest

sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen. Opfaty za

umieszczenie urzadzen kanalizacyjnych w pasie drogowym w danym roku ponosi

Zamawiajgcy.

3.2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakorniczenia i przejecia Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
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potrzeb | postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezgco.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposOb uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice

informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robat.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie

takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia, korzystania z wszelkich

czynnikéw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odbior sciekéw, itp. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia
rowniez wszelkich opfat zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie trwania

Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytaczy po ukoriczeniu Kontraktu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: swiatta ostrzegawcze,

sygnaty, zapory, pfoty, znaki itp. zapewniajac w ten sposdob bezpieczernstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy
tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda zaakceptowane

przez Inzyniera Kontraktu.

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu Robdt.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych  nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef.

b) Opfaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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3.2.5. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczenn ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy | Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu
Budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projekt zaplecza musi
uwzgledniaé wielkos$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony Srodowiska oraz funkcje, jaka
winien spefni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caty czas trwania budowy oraz rozbidrki. Zaplecze Wykonawcy powinno

obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Wykonawca na swdéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. Wykonawca ustali
punkt poboru wody dla celdw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy
oraz ustali punkt przytaczenia energii dla celdw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe na dostarczanie
wody/umowe przytqczeniowg na dostarczanie energii. Koszt wody zuzytej przez
Wykonawce oraz odprowadzenia Sciekow ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy
Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podtaczenia do istniejgcych przewoddw gfdwnych, przewoddw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzytq energie
elektrycznq zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej. W
jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich $srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z
tego Zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza
tymi taczami.

Przytacza beda wykonane w sposob wilasciwy oraz beda utrzymywane w
odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytagcza zostang
usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu

pierwotnego.

3.2.6. WYCINKA DRZEW

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast
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opfaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca
jest zobowigzany znaé wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewoéw. Wykonawca powinien projektowal sieci w sposob
unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowal jako ostateczne rozwigzanie,
nie posiadajgce innych racjonalnych rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentéow Wykonawcy z Zamawiajacym
wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie materiaty
pozyskane w ramach wycinki drzew sg wfasnoscia jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja = wfasnoscia
Zamawiajacego. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywacé sie po

uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego
3.2.7. ODWOZ ZIEMI Z WYKOPOW, GRUZU Z NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywdz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni drogowych we

wfasnym zakresie i na wtasne ryzyko.

3.2.8. ODTWORZENIE NWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég i chodnikéw
zniszczonych w czasie wykonywania Robdt do stanu nie gorszego niz pierwotny i

zapewnienia przejezdnosci drég.

W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z
zatgczonymi  Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez Gmine

Proszowice.

Koszty odtworzenia nawierzchni Wykonawca powinien wkalkulowa¢ w Cene Oferty.

Po zakonczeniu robot ziemnych zwigzanych z zasypka Wykonawca przystapi do
badan zageszczenia gruntu. O terminie planowanych badan zawiadomi pisemnie
Zarzadce drogi - Gmine Proszowice na pie¢ dni przed planowanym badaniem.
Zawiadomienie niniejsze przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajacemu.

Badania niniejsze odbywajg sie przy udziale Inzyniera i Zarzadcy drogi.

Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertéow
kontrolnych odtwarzanej nawierzchni (w miejscach wskazanych przez Inzyniera).
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Wtazy kanatowe, zasuwy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie
terenu nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. nalezy
im nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku
obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami

Zamawiajgcego oraz z gestorami danego urzadzenia.

3.2.9. ODWODNIENIA WYKOPOW

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wfasny
koszt), zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do Robot.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robot w gruntach
spoistych rury kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac¢ na warstwie ptukanki 8/16 o
grubosci 20cm. Projekt odwodniert opracowany przez Wykonawce winien opisywac
zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt
odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z
witascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania

wdd do tych rowdw.

3.2.10. PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH

Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
rzednych posadowienia istniejacych urzadzen kolidujgcych z budowang infrastrukturg
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Przebudowe urzgdzen nalezy
wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy. W przypadku naruszenia instalacji Ilub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzZniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym
terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 4 godzin od ich wystapienia.
Koszt wszelkich opracowan zwigzanych z przebudowa urzadzen kolidujacych oraz
pozyskania wymaganych dokumentéw m.in. zgdd, uzgodnien, pozwolern pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca powinien w Cenie Oferty uwzglednié¢ przebudowe urzadzen kolidujgcych

z projektowang kanalizacjg sanitarng.

3.2.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien zapoznaé sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. , O
odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapic o
okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie
trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw | norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.2.12. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej ii bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa | higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu
sporzadzong na etapie projektu budowlanego, ktory bedzie zawierat m.in.:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
» warunki uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
« utrzymywanie wifasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
« informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i
substancji niebezpiecznych,
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» informacje nt. przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania
na budowie porzadku i czystosci,

e informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,

« sposoby informowania pracownikébw o podejmowanych  dziataniach
dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej sa

uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci

obowigqzujq:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robdt budowlanych,

e Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegétowego zakresu rodzajow Robdét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2.14. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wifascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzenn podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, ich wifascicieli | inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspofpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzernn podziemnych i pokryije

wszelkie koszty z tytutu naprawienia ww. uszkodzen.

3.2.15. ZATRUDNIENIE PRACOWNICY
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Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformdéw lub kombinezondw.
Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badZ? okresowo oraz osoby
wizytujgce muszgq posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposob umozliwiajacy ich odczytanie. Goscie lub wizytujacy muszgq posiadacé srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zaleznosSci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo do odsuniecia od Robot

pracownikow nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia

3.2.16. OCHRONA I UTZRYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu Przejecia.

Ochrona Robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.17. BEZPIECZENSTWO PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW W ZAKRESIE
OBCIAZEN

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w
taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania
nie prowadzity do: zniszczenia catosci Ilub czesci obiektéow; przemieszczen i
odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci obiektow, potaczen lub
zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukcji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie:
stanow granicznych nos$nosci i standw granicznych uzytkowania w Zadnym z jego
elementow i w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta

odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.
IV KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program
Zapewnienia Jakosci. Wykonawca nie przystapi do jakiejkolwiek czesci Robdt przed
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uzyskaniem zatwierdzenia przez InZyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

wymaganiom.

4.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt | jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moggq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

4.3. POBIERANIE PROBEK
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca

przedstawi Inzynierowi do akceptaciji lokalizacje punktéw poboru préb i powiadomi

mailowo i telefonicznie Inzyniera dwa dni wczesniej przed planowanym terminem

poboru préb. Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Wykonawca powinien pobraé i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak
bedzie wymagane to préoby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. JesSli zdaniem Inzyniera wystapit znaczny bfad w
sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek
lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu
wynikéw badan.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosé¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InZyniera

4.4. BADNIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujgq jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

mailowo i telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na

dwa dni przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedaq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. BADNIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prdobek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdot z PFU
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier _moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostangq przez Wykonawce.

4.6. PROBY
Dokonywanie Préb, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywal sie wg
Warunkdéw Kontraktu, klauzula 7.4 [Dokonywanie Prob].
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Wykonawca dostarcza catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie

elektryczng sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materialy oraz

wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w

Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow

niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykonaé nastepujgce proby:

1)

2)

3)

badanie zageszczenia gruntu

Badanie zageszczenia zasypki gtownej wykopu wykonac nalezy sonda SD-10.
Badanie zageszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy
ptyta dynamiczng HMP LFG pro. Po wczesniejszym zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do przystapienia badan, Inzynier okresli miejsce i
czestotliwos¢ wykonywania niniejszych badan. Wynik przeprowadzonego
badania zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego

geologa. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu min. Is=0,98

inspekcja TV wykonanej kanalizaciji

Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu
przewodu i usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu
umozliwiajgcego:

- kontrole spadkdéw na catej dtugosci przewodu,

- kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegotow
potaczen odcinkdw rur, tréjnikow i studzienek.

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujgce elementy:

- film : zapis cyfrowy na ptycie DVD,

- wykresy utozenia przewodu i spadkow,

- ekspertyze  przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistow, z
wyszczegolnieniem:  miejsc  zataman  trasy  przewodu,  uszkodzen

mechanicznych wbudowanych materiatow, rozsuniecia rur itp.

proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow ciSnieniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-EN 805: grudzienn 2002. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla
kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczna, jednakze
w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowaé probe pneumatyczng. Sposdb przeprowadzania i petny zakres

wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sq podane w normie.
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Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i

dziatce elementarnej 0,01 MPa .

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

4) badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia

Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar

gtebokosci utozenia bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu

wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien

odpowiadac stopniowi zageszczenia dla robdt drogowych. Po wykonaniu

uziomdéw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci

pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne

wartosciom podanym w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu Robdt nalezy sprawdzic:

o prawidtowos$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w
rurach ostonowych,

o zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i
przewodow,

0 sposéb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i
osprzetu,

o0 jakos¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

0 oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

0 zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

0 rezystancje izolacji,

0 wytrzymatos$¢ napieciowg izolacji,

o ciggtos¢ zyt linii kablowej.

5) badania i pomiary szafy zasilajgco-sterowniczej

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzié:

o prawidfowos¢ potaczen kablowych, w tym zasilania,

0 pofaczenia zaciskow wewnetrznego okablowania sterowniczego,
o kompletnos¢ i prawidtowos$¢ montazu wyposazenia,

0 nastawy zabezpieczen,

o prawidtowos¢ potgczen przewoddw ochronnych,
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o dokrecenie zaciskéw przewodow ochronnych,

o prawidfowo$¢ montazu wyposazenia,

o prawidfowos$¢ opisow poszczegdlnych elementow i urzadzen wyposazenia,
opis czota rozdzielnicy,

o zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz
bezpieczne,

o funkcjonalnos¢ tacznikéw recznych, blokad | zabezpieczen i zamkniecia
drzwiczek,

0 rezystancje izolacje rozdzielnicy gtownej i szafek sterowniczych,

o skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych

6) badania elementéw automatyki

Po wykonaniu Robdt nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania:

0 ukfaddw automatyki i sterowania przepompowni,

0 systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.

0 wspdtpracy z agregatem pradotwdrczym,
Badania elementdw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu
symulacji rozmaitych sytuacji i stanéw normalnych i awaryjnych przepompowni.
Przyczyna kazdego nieprawidtowego zadziatania uktadu automatyki powinna by¢

szczegdbtowo przeanalizowana, wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

4.6.1 PROBY EKSPLOATACYJNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej
przepompowni przekaze Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg,
dotyczagcqg przepompowni, w tym instrukcje eksploatacji oraz pozostata
dokumentacje, niezbedng do przekazania do eksploatacji | uzytkowania.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢  procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie

kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4

v WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1) OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad

obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub

wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgacych obmiaru.

W tym swietle:

1) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotq Kontraktowg i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
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2) Cena Kontraktowa skfada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych

wymienionych w Wykazie Cen.

Wykonawca wykona obmiar dtugosci wybudowanej sieci kanalizacyjnej, w celu

okreslenia faktycznej ich dtugosci. Jednostka obmiarowgq dtugosci jest metr biezacy.

2) PRZEJECIE ROBOT

5.2.1. OGOLNE PROCEDURY PRZEJECIA ROBOT

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami InZyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych
wfadz lokalnych.

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robdot,

- odbiorowi koricowemu - Swiadectwo Przejecia Robdt,

- odbiér po Okresie Zgtaszania Wad - Swiadectwo Wykonania,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGJACYCH ZKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia InZzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robot w celu
ich odbioru. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiarow bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem koricowym nie

zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem

5.2.3. ODBIOR CZESCIOWY - PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot. W
trybie odbioru czeéciowego InzZynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci

Robdt. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale
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Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone

przez Wykonawce nastepujgce dokumenty:

5.2.4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Inwentaryzacje geodezyjngq potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub
w uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.

Sprawozdanie z inspekcji TV kanatéw sieci grawitacyjnej

Protokoty z koniecznych préb (np. proby szczelnosci, proby cisnieniowe,
badanie zageszczenia terenu).

Protokoty odbiorow wiascicieli terenéw

Oswiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce
prawidtowe wykonanie robdt.

Dokumentacja fotograficzna z przytaczy

ODBIOR KONCOWY - WARUNKI PRZEJECIA ROBOT
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci oraz osiggniecia wymaganego celu.
Catkowite zakoriczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koricowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robdt | przekazania
koniecznych dokumentdw.
Odbioru kornicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci InZyniera Kontraktu i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow, Prob Koricowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdot z Rysunkami i PFU.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosSci i ustala nowy termin

odbioru koricowego.

5.2.5.1. SWIADECTWO PRZEJECIA

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt, stwierdzajace zakoriczenie
Robdt po zweryfikowaniu dokumentdéw i robot wchodzacych w zakres odbioru
konncowego, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych
warunkow:

1) zakorniczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi

Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
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2) dostarczenia catosSci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i

Wykonawcy.

5.2.5.1. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigazany przygotowac i
przedfozy¢  Inzynierowi  Kontraktu i Zamawiajagcemu  Dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w punkcie 1.3.1. PFU, ktéra wczesniej zostanie
zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy
wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia Robdot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wymagarn ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy
Komisja. Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajacych Ilub w
przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robdt i zaakceptowaniu przez

Komisje Inzynier wystawi Protokdt Koricowego Przejecia Robdt.

5.2.5. ODBIOR PO OKRESIE ZAGLASZANYCH WAD
Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad okreslonym
w ofercie. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.2.4. Odbidr koricowy.

5.2.5.1. SWIADECTWO WYKONANIA
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatniego
dnia Okresu Zgtaszania Wad Ilub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca
dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob
wszystkich Robot, wilacznie z usunieciem wad. Wypetnienie zobowigzan
Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa
Wykonania stwierdzajacego date, z ktora Wykonawca wywigzat sie ze

wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

5.2.6. ODBIOR POGWARANCYJINY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych =z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez
wykonawce w ofercie. 0Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez
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przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce. Z odbioru tego sporzadzany jest

protokot.

vI OCENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest scalona cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang
pozycjq Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1) robocizne bezposrednia.

2) wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy,

3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

4) koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzgq: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym,

6) podatki obliczane zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwosé¢ Zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

VII PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU
Wymagania Zamawiajgcego powotujq sie na przepisy prawa - ustawy,
rozporzadzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreSlono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie.
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W przypadku, gdy ich brak nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Prawa Zamowien
Publicznych - Art 30 Ustawy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Inwestor: GMINA

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. z
2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (DZ.U.
2015, poz. 2164 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r., nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
z 2016r., poz. 191)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz.U z 200
r., nr122, poz. 1321 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z
2016r., poz. 672)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r.,
poz.1440)

Ustawa z 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. z 2015r., poz. 139 =z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U. z 2001 r., nr 115,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr
169, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
17 lipca 2015r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z
1993r., nr 96 , poz. 437)
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)

33)

34)

Inwestor: GMINA

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gfownego
Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003r., nr 5, poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz.U.
z 2013r., poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich
Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz.
182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2014r., poz. 1278)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r., nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002 r., nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary

PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

PN-91/M-34501: Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania

gazociqggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
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35)
36)

37)
38)

39)

40)

41)
42)
43)
44)

45)

46)
47)

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

55)

56)

57)

a takze:

Inwestor: GMINA

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.
PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.
PN-71/E-02034: Oswietlenie  elektryczne  terendw  budowy,
przemystowych, kolejowych oraz dworcow i S$Srodkéw transportu
publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym
0,6/1Kuv.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

PN-8 I/B-] 0725: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania | badania przy
odbiorze.

PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badarn.

BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowej.

PN-88/B-04300: Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-88/B-30000: Cement portlandzki

PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTIINSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3
COBRTIINSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania | odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996

Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU.
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wymagania | badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) Iub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

VIII SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYINE
8.1.4 WSTEP
8.1.1.1. ZAKRES ROBOT POMIAROWYCH I GEODEZYINYCH OBJETYCH
KONTRAKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach Robdt pomiarowych i prac geodezyjnych
obejmuje m.in:
* Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektow
technologicznych:
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) sieci instalacyjnych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) obiektédw technologicznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Na tym etapie wykonane bedq tez niezbedne ratunkowe prace archeologiczne.
« Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikow.
* Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

* Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8.1.1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w
terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koricowy punkt trasy.

8.1.2 MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi

Warunkami wykonania i odbioru Robot sg:

. paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
. paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dfugosci okoto 0,30 m,
. prety stalowe o srednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,

. bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktow
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

. stupki betonowe Ilub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,

. farba chlorokauczukowa,

8.1.3. SPRZET
Prace zwigzane ze stabilizacja | oznaczeniem gtdwnych elementdéw sieci
instalacyjnych, obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw
roboczych beda wykonane recznie. Do Robdt geodezyjnych objetych niniejszymi
Warunkami wykonania i odbioru Robdt nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

. teodolity lub tachimetry,

. niwelatory,

. dalmierze,
. tyczki,
. taty,

. tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

8.1.4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.

8.1.5 WYKONYWANIE ROBOT

8.1.5.1. WYMAGNIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny
by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o zatwierdzong
dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do

szczegdotowego wytyczenia Robdt.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne
obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego
punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ InZynierowi szkic wytyczenia i
wykaz punktéw wysokoSciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéow gtownych i (lub)
reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej sga zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomié o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtdowne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow.

Forma | wzér tych oznaczern powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt

nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

8.1.5.2. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH DLA
SIECI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH

Tyczenie nalezy wykonal w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Punkty wysokosSciowe (repery robocze)
nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace

wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
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Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnosScig aby
Sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje

podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

8.1.5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentach Wykonawcy. Do utrwalenia osi trasy
w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 8.1.2 Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach

osi, umieszczonych poza granicg Robot.

8.1.5.4. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI
TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potoZzonych poza
granicqg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500m. Zamawiajacy powinien zatozy¢
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy

osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rzedne reperéow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia aby sredni bifad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce

wyrazne i jednoznaczne okresSlenie nazwy reperu i jego rzednej.

8.1.5.5. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem
Robdét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajacqg wszystkie obiekty
tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych Robdt. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

8.1.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w punkcie 4 PFU. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wifasnej kontroli Robdt (w tym kontroli

analitycznej) w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robét.

8.1.5.7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.1.5.8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU

8.1.5.9. CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w punkcie 6. PFU. Cena sktadowa
wykonania Robot pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje m.in
. Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) sieci sanitarnych i obiektow technologicznych przewidzianych
do wykonania,
. Wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych  (sytuacyjne i

wysokosciowe) drég, chodnikéw i placow przewidzianych do wykonania,
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. Wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow i instalacji,
(sytuacyjne i wysokosSciowe),
. Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie | ewentualne

odtworzenie,
. Wykonanie ratowniczych badan archeologicznych,
. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych

elementow inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
. Inwentaryzacje elementow naziemnych po wykonaniu prac
nawierzchniowych.
. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
. Uzgodnienia ZUD.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace,
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.
8.1.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

Instrukcja techniczna O0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

8.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
8.2.1 WSTEP

8.2.1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTARKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach robdt rozbiérkowych obejmuje rozbidrke

drég i chodnikéw, budowli oraz elementéw budowli.

8.2.1.2. OKRESLENIA PODSTWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1
PFU.
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8.2.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.2. PFU.

8.2.3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot rozbidrkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak: -

. spycharki,

. tadowarki,

. zurawie samochodowe,
. samochody ciezarowe,
. mitoty pneumatyczne,

. pity mechaniczne,
. palniki acetylenowe,
. koparki,

. drobny sprzet pomocniczy

8.2.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ Robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji
Robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszgq spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

8.2.5 WYKONYWANIE ROBOT

8.2.5.1. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW

Rozpoczecie Robdt rozbiorkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentow organizacji ruchu drogowego na czas Robét. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw nawierzchni | podbudéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy lub wskazanych przez Inzyniera. Przed przystapieniem do Robdt nalezy
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zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu | odpowiednio je zabezpieczyé, w
przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie Robdt
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Roboty rozbiorkowe nalezy
wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robot
na biezaco i utylizowaé, wywozac na sktadowisko odpadow. Nadmiar ziemi
odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowgq bedg wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajqcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w niniejszym

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

8.2.5.2. ROZBIORKA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy nie
podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robdt rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyd.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk
materiatdbw  rozbidrkowych.  Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
przewiezione na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robot na biezaco, wywozac na

wskazane sktadowisko odpaddow.

8.2.6 KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosSci Robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrola jakosci Robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych Robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatow przewidzianych do powtérnego

wykorzystania.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm [ub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych

Warunkach wykonania i odbioru Robdt.

8.2.7 OBMIAR ROBOT

Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1 PFU.

8.2.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Roboty rozbiérkowe nalezg do robét tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

8.2.9 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

8.2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robdt
rozbiérkowych oraz innych Robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikéw

pomiaréw i badan.

8.2.9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT
Cena sktadowa wykonania robot rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki
drog i chodnikéw obejmuje m. inn:
« wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
« ciecie pitg rozkucie i zerwanie nawierzchni,
« zerwanie podbudowy,
« przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego
uzycia,
« zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
« utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego
sie do ponownego wykorzystania,

« wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
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Cena sktadowa wykonania robot rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki
konstrukcji murowych, betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuje:

« roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

« ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

« przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

« zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki oraz opfaty za ich

sktadowanie,

« utylizacje wszelkich materiatow rozbidrkowych

* uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace,

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego Normy pomocnicze:

2) BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

8.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
8.3.1 WSTEP

8.3.1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje m.in:
. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
. likwidacje zieleni,
. wykopy w gruncie ,
. zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
. zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
. wykonanie nasypow,
. wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
. wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,
. wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
. plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
. humusowanie terenu.
8.3.1.2, KORESLENIA PODSTAWOWE
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.
Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z

gruntu antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - dofy szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw Ilub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd
ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetoSci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uZzycia
Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub hydraulicznych do
odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzZniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania | koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru: I1S=pa/pas,

gdzie:

D4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z
BN-77/8931-12, (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,
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zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru: U=dsy/d 10,

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dqo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm)

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru: I0= E,/E;,

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-5-02205:1998,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

8.3.2 MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.2. PFU. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci. Materiatami stosowanymi do wykonania Robdt ziemnych sg:
e« grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie
rurociggdw, fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,
« grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robdt na obsypanie
rurociagow, fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
s grunty Zzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robdot na ewentualng
wymiane gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i

nasypy),
e Zziemia urodzajna (humus).

8.3.3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU. Wykonawca jest
zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu

Organizacji Robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  kopie  dokumentéow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:
e zurawie budowlane samochodowe,
e koparki,
e spycharki kotowe lub ggsienicowe,
e sprzet do zageszczania gruntu,
e wciggarka reczna, mechaniczna,
« samochdd skrzyniowy,
« samochdd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do robot ziemnych:
e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
« jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
» transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
e zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystgpienia wod gruntowych:
e igfofiltry,
« pompa do odwadniania wykopdw,
e agregaty pompowe,

« agregat pradotworczy.

8.3.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np.
ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody
skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Urobek nalezy rozmiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia Ilub uszkodzenia drog publicznych i
dojazddéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na

wiasny koszt.
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8.3.5 WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot przedstawiono w punkcie 3.2. PFU.

8.3.5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWYMI

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych
przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw  gruntowo-wodnych od
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inzyniera oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptynaé na bezpieczeristwo robot.

Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz

wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych

8.3.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z ufozeniem nalezy przygotowal teren pod
realizacje zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie Robdt rozbidrkowych, istniejgcych
obiektéw Iub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedgq wykonywane, urzadzenie przejazddéw i drdg
dojazdowych, Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan
kanalizacji z infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociggi,
wodociqgi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi
sieciami o zamiarze prowadzenia Robot w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.
W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w swiatta koloru Zottego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie
przerw w robotach wykopy nalezy przykry¢é wypraskami stalowymi. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robét.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb

zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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8.3.5.3. PRACE GEODEZYJNE

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywaé
pomiary geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1.
PFU.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg
dokumentacje geodezyjng obejmujgcq: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokfadnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy  przekaza¢  do osrodka dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej

prowadzonego przez wtasciwe urzedy

8.3.5.4. USUNIECIE ZIELENI

Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.6. PFU.

8.3.5.5. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie Ilub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac
koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Humus nalezy sktadowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos$¢ wykonania robdt z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidfowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robdt.

8.3.5.6. ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne |
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéow Wykonawcy.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w

odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

8.3.5.7. WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH POD RUROCIAGI

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN 1610.
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8.3.5.7.1.

UMOCNIENIE WYKOPOW

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdw obejmuje:

Doniesienie materiatow i przygotowanie elementow obudowy =z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiardw.

Wyrdéwnanie scian wykopu.

Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem
stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpdér z wydobyciem materiatow na pobocze
wykopu.

Odniesienie materiatdw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

Inwestor: GMINA

Brusy do wbijania nalezy taczy¢é w pary. Zamki bruséw powinny by¢
doktadnie oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem
mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czofowymi tak
rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich bruséw byty przesuniete w
stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki
powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego
przy wbijaniu,

Elementy kierujgce, stuzagce do umocowania kleszczy dla Scian, powinny
by¢ wykonane w postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po
obu stronach scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co
najmniej 3, O dla scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie
dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujgce powinny by¢
Sciggniete Srubami o Srednicy 20 - 25 mm | rozparte podktadami
drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione doktfadnie pionowo, a zamki powinny
tworzy¢ linie pokrywajaca sie z osig scian lub by¢ rownolegta do niej.
Elementy sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej
Sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwajgacego sie po torze
utozonym wzdtuz Sciany. Wbijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z
dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zadane

gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem

PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
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nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gorny koniec brusow powinien by¢ chroniony gtowica
ochronng.

« Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac
Srodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu sciany w
stosunku do zatwierdzonego projektu.

« Odchylenia brusa od pionu w pfaszczyznie i z ptaszczyzny sciany nie
ogranicza sie pod warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw
klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow,

- Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoéci $cian.  Koniecznosé
stosowania srodkéw naprawy Zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona
komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe
wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajgc wskazdwek

projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

8.3.5.7.2. WYKOPY

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywal do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogfebia¢ do gtebokosci witasciwej,
bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy sciany wykopu powinna byé
dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze bycé
zmniejszona. Roboty ziemne nalezy wykonywac czeSciowo mechanicznie a czeSciowo
recznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomoca
deskowania ptytowego z szynami prowadzgcymi oraz wypraskami stalowymi w
rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym gazociggiem, wodociggiem, kanalizacjg

oraz _przewodami _energetycznymi i telekomunikacyinymi wykonywaé recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Sposob zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-
34501 dla gazociagow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednia przestrzen robocza,
zalezng od Srednicy rury. Zaleznos$¢ pomiedzy minimalng wielkosciq przestrzeni

roboczej, a Srednica nominalng rury przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela - Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $cianq wykopu lub jego szalunkie

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢
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przestrzeni roboczej
- cm
DN < 350 25
350 < DN< 700 35
700< DN< 1200 45
DN>1200 50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciane
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m. Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac
+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu Ilub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu
obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

W przypadkach gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu nalezy zagescic¢ a
jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy

wymienic.

8.3.5.7.3. PODLOZE

Podfoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie
wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu).

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekraczac¢ +/-3 cm.

Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

8.3.5.7.4. ZASYPKA I ZAGESZCZENIE

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt niespoisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub pospétka o
ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostata czes¢ wykopu wypetni¢é gruntem
niespoistym (pospotka).
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Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki min. Iy = 0,98.
Grunt wbudowany | roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiadaé wilgotnos¢ naturalng W, zblizonga do optymalnej
Wop:, Okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie aby:
« dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirow | rumoszy
gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta w granicach W, = Wop: £ 2 %,
« dla pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych W, 20,7 Wop, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
« dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéow drobnych i pylastych, grunt
nalezy polewac¢ mozliwie duza iloScig wody
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki
nie powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego
sprzetu aby nie uszkodzic¢ studzienek.
Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98 %

zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku W, > 55).

8.3.5.8. WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH POD KABLE

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m.

Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury
ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy
kable przebiegaja pod jezdnia 1,0m. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do
wskaznika wymaganego dla Robdt zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony
drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiaé przejscia dla pieszych.

8.3.5.9. ODKLAD
Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zostac
wywieziony przez Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopdw i gruzu z

nawierzchni drogowych opisano w punkcie 3.2.7. PFU.

8.3.5.10. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH
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W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédfo) nalezy:

« wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

« zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ufozenie geowftdkniny i nasypanie
okofo 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego Zwiru),

« zawiadomic InZyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢

Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow

8.3.5.11. HUMUSOWANIE

W miejscach wykonania trawnikéow nalezy roztozy¢é warstwe ziemi urodzajnej. W
miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego
Robdt i ztozong na odktadzie.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi Zzyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

8.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.3.6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 4 PFU.

8.3.6.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wykonywania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

« zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacja,

« prawidfowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

e przygotowanie terenu,

« zapewnienie statecznosci scian wykopow,

e rodzaj i stan gruntu w podfozu,

« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakorczeniu,

« doktadnos$¢ wykonania wykopow,

s zageszczanie zasypanego wykopu
Ocena poszczegdlnych etapéw robdt powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.
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8.3.7 OBMIAR ROBOT

Warunki ogolne dotyczace obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.3.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.
Roboty ziemne nie sq czeScig Robot dla ktérej mozna stosowalé procedury Odbioru
czesci Robot lub wg Warunkéw Kontraktu.
Ze wzgledu na jakos¢ robdot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych
Wykazu Cen Roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujgcemu m.in:
« sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
« sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypow i nasypow pod wzgledem
wymaganych parametrow wymiarowych i technicznych,

» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

8.3.9 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena
wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robot
ziemnych oraz innych robot zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw

pomiaréw i badan.

8.3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5) PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6) BN-88/8932-02 Podfoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki
szczelne.
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8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorqco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaftu i wymiarow.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wfasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa

8.4. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
8.4.1. WSTEP
Zakres robdt objetych niniejszym Kontraktem okreslono w pkt. 1 PFU.

8.4.1.1. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W zakres Robdt przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej oraz odgateziern wchodzg m.in:

» Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu. O$
przewodu nalezy wyznaczy¢é w terenie przez uprawnionego geodete. 0OS$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci
panstwowej;

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce;
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosSci warunkow istniejacych z
zatwierdzonym Projektem;

» Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

» Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia sciekow

« Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

« Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

« Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

8.4.1.2. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH
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e Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujg
m.in:

« Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robdt,

« Wykonanie podsypki rurociggow w gotowym wykopie,

» Ukfadanie rurociggoéw z kontrolg spadkow i zagtebien,

e tgczenie rur i ksztattek,

e Uzbrojenie rurociggu w armature,

« Wykonanie obsypki rurociggu,

« Ukfadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowgq nad rurociagiem
cisnieniowym z tworzyw sztucznych,

e Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,

e Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych, rozpreznych,

« Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,

» Proby szczelnosci sieci i odcinkdw,

e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.4.1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potaczonych przewodoéw kanalizacji sanitarnej i obiektéw

inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od oczyszczalni do przytacza
kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw

nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Studzienka - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewoddw
kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidfowej eksploatacji kanatow, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co

najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka taczaca rézne poziomy kanalizacji.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. Stopnie wfazowe -
elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowg w komorach lub
studzienkach.

Witaz kanatowy - element z zeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia

studzienek umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne - Podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podtoze naturalne z podsypkg - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

Podtoze wzmocnione - podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze

polega¢ na wymianie gruntu np. na piasek lub Zwir albo na wykonaniu fawy
betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podfozem Ilub podsypka a zasypka wstepng,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad

wierzchem rury.

Zasypka gfdwna - Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy

powierzchniq zasypki wstepnej i terenem.

Beton zwykty - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczcbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowang RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie

przemystowym.
8.4.2. MATERIALY
8.4.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgace materiatow podano w punkcie 2.2. PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegotowe informacje
dotyczace Zrédfa wytworzenia | wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych |
jakos$ciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wifasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.. Wykonawca zobowigzany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdéw montazowych
itp.
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Wykonawca przedstawi InZynierowi szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Robot w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta spetniajga wymagania podczas catego okresu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

8.4.3. SKLADOWANIE
Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementéw

prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

8.4.3.1. RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

« Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym
sq sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach
1 do 2 metréw.

» Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach
powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na
Srodkach transportowych.

« Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac sie na powierzchniach ptaskich
z zastosowaniem belek drewnianych, ktore powinny pokry¢ przynajmniej
50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac
2,00 m.

« Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami (kapturki, wktadki itp.).

« Nie dopuszczaé do skftadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywacd i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

« Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

« Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podfozu.

« Zachowal szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz
1 metr.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je

przed:

- dlugotrwatq ekspozycjq stoneczng,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C)

8.4.3.2.

8.4.3.3.

PREFABRYKATY
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia
dzwigowo - transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy
zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy skfadowaé w sposdb zapewniajgcy ftatwy dostep do
uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow rdéznigcych sie ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione Ilub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.
Sktadowanie kregow moze odbywal sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do

poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka

kanalizacji. Podfoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone =z

odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w

czasie jego sktadowania i poboru.

8.4.4.

Warunki

SPRZET

ogodine dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
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Ponadto do wykonania robot montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami i przytaczami nalezy stosowal nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet taki jak:

« podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

« komplet elektronarzedzi,

« komplet narzedzi $lusarskich,

« zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

« zgrzewarki do muf elektrooporowych,

« plyty zageszczajgqce i stopy zageszczajace,

« pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

« zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

e Zuraw samochodowy,

» koparka

« ubijak spalinowy 200kg

« urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

* reczne narzedzia do prac ziemnych

8.4.5. TRANSPORT
8.4.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

8.4.5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

8.4.5.2.1. RURY Z PCV

Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchoéw. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnagtrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigazki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”, Z uwagi na
specyficzne wilasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywad nastepujgce dodatkowe wymagania:

« przewdéz rur moze by¢é wykonywany wyfacznie samochodami
skrzyniowymi,

« przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do
+30°C, przy czym powinna by¢é zachowana szczegdlna ostrozno$é przy
temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
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rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokoSci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1,0 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie
tektury falistej i desek pod taricuchy spinajace boczne $Sciany skrzyn
samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac¢ po pochyini, -
przy dtugosciach wiekszych niz ditugosc¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m

ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw

sztucznych

8.4.5.2.2. PREFABRYKATY BETONOWE

Przy transporcie prefabrykatéw betonowych / zelbetowych nalezy stosowac sie do

nastepujacych zalecen:

Inwestor: GMINA

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na Srodku transportowym oraz
roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu  urzgdzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie
sil na poszczegdlne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich
wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakow moze spowodowaé
uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym Srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach, utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w

czasie transportu i skfadowania uktadane na przektadkach
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eliminujgcych mozliwosé¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone
od siebie w sposob zabezpieczajacy wykornczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

« Liczba prefabrykatéw utozonych na Srodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

« Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych
Srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na
elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi,

* Prefabrykaty posiadajgce prosta ptaskg powierzchnie wsporczq powinny
by¢ ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty
o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do

ksztaftu tej powierzchni.

8.4.5.3. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu

lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalows.

8.4.5.4. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:

« segregacji sktadnikow,

* zmiany sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

« obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszgq spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i rzeczowym

8.4.6. WYKONYWANIE ROBOT
8.4.6.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdot podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych PN i EN-PN | postanowieniami Kontraktu.

8.4.6.2. WYMAGANIA OGOLNE
8.4.6.2.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW
KANALIZACYINYCH

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie
do stabilizacji ufozonej juz czesSci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgaczonych odcinkdéw
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno
wyrownywac kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy réwniez zwracaé
uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na scianach wykopu
oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz
spadajgce kamienie mogq uszkodzic rure.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réowniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwréci¢é uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztaczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukfadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé
sie na przygotowanym podfozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé
na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia

proby na szczelnosé przewodu

8.4.6.2.2. RURY PVC-U
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Zaleca sie montaz przewodow z PVC-U o Sciance litej w zakresie temperatur
otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga
uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich temperaturach nalezy
zachowacl szczegdlng ostroznosc¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong
ciagliwos¢ materiatu (zwiekszona podatno$¢ na pekanie). Sposob montazu
przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

8.4.6.2.3. RURY PE
Przewody PE mozna ukfadac przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w
nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyZzszych
temperaturach. Przy ukfadaniu nalezy zwracaé¢ uwage, aby rury nie byty
zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catq ptaszczyzng na usypanej warstwie

materiatu wypetniajgcego.

8.4.6.3. METODY tACZENIA RUR

8.4.6.3.1. RURY PVC-U

Rury z PVC-U sg przygotowane do tqczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki

wargowej. Przy montazu nalezy:

1) Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcq z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej
rury.

2) Nasmarowal uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

3) taczone elementy utozyé wspotosiowo.

4) Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wcisnac koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych srednic faczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych S$rednic
mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury
drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania. Nigdy nie wolno
uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

Uwaga!

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie

nalezy wykonaé prostopadle do osi rury, a nastepnie usungé wiéry i zukosowac

koniec rury pod katem 30°.

8.4.6.3.2. RURY PE
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1. Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej
samej grupy ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o
Srednicach wiekszych od 63 mm. Ksztaftki elektrooporowe stosowaé w
sytuacjach uniemozliwiajacych wykonanie zgrzewéw doczotowych.

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego | zdemontowaniu urzadzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu wymiarow wypfywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich
zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych, podanych przez producenta.

2. Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W
ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE
(oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a
nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur. Kazde zlacze elektrooporowe ma indywidualne parametry
zgrzewania. Sq one zapisane; na ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu
kreskowego, na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki
pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslaja producenci ztacz
elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w

zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

8.4.6.4. POSADOWIENIE RUR, PODSYPKA

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyrownanym podfozu, jezeli wystepuje ono
w gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czgstek o
wymiarach powyzej 20 mm.

Przestrzeri wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokonac¢ wymiany
gruntu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byc¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Wypetnienie przestrzeni w obrebie
przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury)
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warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci
co najmniej 30 cm nad rurq (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne
i skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu,
gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujgcych naciskow
statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesSci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza
warstwa gruntu (pochodzaca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata

kamieni.

8.4.6.5. UKLADANIE PZREWODU NA DNIE WYKOPU

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby
osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Nie wolno wyrédwnywac spadku i
kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementdw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami
od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w
PN-92/B-10735 Przed potgczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowac
Srodkami  umozliwiajacymi  poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu
kanalizacyjnego. ,Bose"” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez

wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

8.4.6.6. OBSYPKA

Obsypke rurociggu nalezy wykonal tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane | nie
wystepowaty szkodliwe obciazenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzagcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podfoza. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
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Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wltasnemu ciezarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest
sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach
przewodu.

Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajacym jest
bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda jesli podtoze moze
przewodzi¢ wode Ilub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz
zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug
rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢

zageszczona ostroznie, tak by uniknac uniesienia sie rury.

8.4.6.7. ZASYPKA WYKOPU
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdw i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
Zamawiajgcy wymaga catkowita wymiane gruntu w wykopie. Do zasypki rur nalezy
stosowaé piasek lub pospétke i zagesci¢ ja do I1s20,98. Materiat zasypki powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

8.4.6.8. OZNACZENIE TRASY — OZNACZENIE RUROCIAGU Z PE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypacl rurociagg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme
ostrzegawczg koloru zielonego o szerokosci 20 cm z wktadkqa metalowg. Koncowki
wktadki metalowej nalezy potaczyé do elementéw metalowych np. zbrojenia,

armatury.

8.4.6.9. OZNACZENIE ARMATURY
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych

zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

8.4.6.10. MONTAZ STUDNI KANALIZACYIJNYCH I PRZEPOMPOWNI
Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegal instrukcji montazu producenta.
Studnie i komory przepompowni od zewnatrz zabezpieczyé nalezy sSrodkami do
izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile
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jest wymagana. Montaz komory przepompowni wraz z wyposazeniem nalezy

wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta przepompowni.

8.4.6.11. GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowq. Przed zakorczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego

przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.

8.4.6.12. PRZEJSCIA PRZEWODU PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE
Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykonaé wg
uzgodnien wydanych przez ich wtascicieli.

Przewdéd moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgczy. Nalezy unikaé umieszczania ztgczy w rurze ostonowej.
Ale jesli jest to konieczne z uwagi na ditugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na
rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu - w zaleznosci od srednicy rurociagu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwiaé powstawanie ugiec.

Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajacym -
manszeta. Prowadzenie robdt bezwykopowych dla przewoddw sieci kanalizacyjnej
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN-12889.

Szyby wprowadzajagce i odbiorcze nalezy wykonaé w miejscach studzienek
kanalizacyjnych Ilub przed nimi. Statecznos¢ szybow powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowaé
bezpieczng komunikacje odbywajaca sie przy szybach, a takze zabezpieczal
fundamenty budowli, jesli posadowione sq powyzej dna wykopu.

Szyby wprowadzajgce i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 |
PNEN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?.

8.4.6.13. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
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W  przypadku  skrzyzowania z  istniejgcym uzbrojeniem  podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym
nalezy stosowacé rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe.

Sposdéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla
gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT, Koncowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociagiem, kablami, wodociagiem itp. nalezy

wykonywac recznie.

8.4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.4.7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosSci Roboét podano w punkcie 4. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdot (w tym kontroli

analitycznej).

8.4.7.2. KONTROLA WYKONANIA
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:
+ wytyczenie osi przewodu,
« szeroko$¢ wykopu,
« gtebokos¢ wykopu,
« odwadnianie wykopu,
+ szalowanie wykopu,
« zabezpieczenie od obcigzen ruchu kofowego,
« odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
« zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
* rodzaj podtoza,
* rodzaj rur i ksztaftek,
» sktadowanie rur i ksztattek,
» utozenie przewodu,
« zageszczenie obsypki przewodu,
» przewody utozone nad terenem
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0O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy
wykonywaniu robdt ziemnych oraz technologia montazowa sieci i urzadzen,
natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci
okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokosScia, okreslona w zatwierdzonym
projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéow okreslonych przez
geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych. Sposoéb obnizenia poziomu woéd gruntowych powinien byé wykonany
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq.

Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio
wyprofilowany teren. Szalowanie S$cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego
statecznos$¢ i jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odfamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq. Zabezpieczenie tych przewoddéw
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Rury, ksztaftki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Rury | ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Przewdd powinien by¢
utozony zgodnie =z wytyczong osi@ na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podfozu naturalnym przewdd powinien by¢
zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.

Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podfozu wzmocnionym, przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosSci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
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dokumentacji. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywacé sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa. Przewody o
konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad
lub pod konstrukcja nosna, powinny mie¢ wykonane doj$cia umozliwiajgce ich

sprawdzanie.

8.4.7.3. PROBY
Wymagania dotyczgace wykonywania prob podano w punkcie 4.6. PFU. Wykonanie
prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob jest

elementem koniecznym Przejecia Robdt.

8.4.7.3.1. PROBY KONCOWE
W ocenie wynikéw Préob Korncowych beda brane pod uwage tolerancje na wptyw
wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy

charakterystyczne Robdt.

8.4.7.3.2. PROBA CISNIENIOWA
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodow cisnieniowych
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu. Na
zgdanie Zamawiajgcego nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sq podane w Polskich Normach (PN-EN805:grudzien 2002) oraz
warunkach technicznych opracowanych przez Cobrti-Instal.
Niezaleznie od wymagan okreSlonych w normie nalezy zachowaé nastepujace
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
« zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami,
« odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dfugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
e wykonana doktfadnie i zageszczona obsypka badanego rurociggu,
« wszelkie odgatezienia slepe od przewodu powinny by¢ zamkniete i
odpowietrzone,
« profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych

punktach badanego odcinka,
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« bezwzglednie unikaé pozostawienia ciSnienia nominalnego w badanym
rurociagu na dtuzszy okres czasu niz wymaga tego przeprowadzenie proby
cisnieniowej.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

« przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

« napefnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczac¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 24 godziny przy zastosowaniu ci$nienia roboczego w
celu przeprowadzenia proby wstepnej.

« po przeprowadzeniu proby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe spadku
cisnienia przy ci$nieniu préobnym minimum 10 bar czas trwania 0,5
godziny

« po przeprowadzeniu proby spadku cisnienia przeprowadzi¢ gtdwng probe
cisnieniowg przy cisnieniu probnym 10 bar metoda ubytku wody czas
trwania 0,5 godziny.

« caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw
oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

8.4.7.3.3. INSPEKCJA TELEWIZYJINA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
odcinkéw  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do
eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu
przewodu grawitacyjnego i usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zostaé przeprowadzona wg wytycznych opisanych w
punkcie 4.6. PFU.

8.4.8. OBMIAR ROBOT

Warunki ogéine dotyczace obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU

8.4.9. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2.PFU.

Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE
Opracowujacy: Jan MAN, Edyta MAN 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00

Strona 107 z 159



8.4.9.1. PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Dopuszcza sie przejecie Czesci Robot. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie m.in:

« zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci zastosowanych materiatow,

« prawidfowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
podsypki, zasypki,

« gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

« prawidfowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

«  prawidfowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby
szczelnosci.

» oznakowania trasy rurociqgow i oznakowania armatury.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, Inzyniera | Zamawiajagcego oraz potwierdzony wifasciwymi
protokotami.
8.4.9.2. ODBIOR KONCOWY, PRZEJECIE ROBOT

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, ktéry polega
na sprawdzeniu m.in:

« poprawnosci zainstalowania rurociggow i urzadzen;

« kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggdw i urzadzen;

« poprawnosci dziatania rurociggow;

« aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i

uzupetnienia;
« kompletnosci DTR i $wiadectw producenta;

« kompletnosci protokotow czesciowych.

8.4.10. CENA KONTAKTOWA I PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.4.10.1. CENA SKLADOWA WYKOANANIA ROBOT
Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniq i odgatezieniami w Kontrakcie obejmuje m.in:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg
powykonawczg Robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji,
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s prace geotechniczne,

« badania laboratoryjne Robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

« zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

« wykonanie okresSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robdt,

« wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

e wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

« montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

« wykonanie przewiertow z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem
koncowek rur przewiertowych,

» ukfadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koncowek rur
ostonowych,

e wpiecie do istniejgcej infrastruktury,

e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

« przetozenie medidw,

e usuniecie kolizji,

«  proby szczelnosci,

«  proby cisnieniowe,

e oznakowanie trasy rurociggu,

« o0znakowanie zasuw,

e przygotowanie podfoza gruntowego pod montaz studni,

e montaz studni,

« montaz wtazdéw,

« przytaczenie rurociagow,

e uzbrojenie studni,

e wykonanie podbudowy z chudego betonu,

« wykonanie podbudowy pod pompownie,

« montaz elementow prefabrykowanych komory pompowni,

« wykonanie robdét betonowych,

e montaz wyposazenia pompowni,

e wykonanie stopy pod zurawik stupowy,

« zakup zurawikéw przenosnych,

« montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

e wykonanie warstw izolacyjnych,

e posadowienie szafki sterowniczej pompowni,

e uftozenie kabli zasilajacych, sterowniczych i sygnatowych dla pompowni,

e wyposazenie w uktady automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,

«  przygotowanie i uruchomienie urzadzen,
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s Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
e uporzgdkowanie Terenu Budowy po Robotach.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac caty zakres prac objety Kontraktem.

8.4.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4) PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

5) PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

7) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

8) PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

11) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

15) PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.

20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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24) PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”
25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTI INSTAL, 2003r

A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) Iub

odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

8.5.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

8.5.1. WSTEP

8.5.1.1. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres Robdt przygotowawczych wchodzg m.in. nastepujace prace:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robdt i obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdéw istniejacych z
zatwierdzonym projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia sciekow.

Oznakowanie Robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

8.5.1.2. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni sciekow sanitarnych z

prefabrykowanym ptaszczem przepompowni oraz komor armatury obejmuja:

Przygotowanie podtoza pod komory przepompowni,

Opuszczenie zbiornika na projektowanag gtebokosé,

Montaz wtazow,

Uzbrojenie pompowni w armature i urzagdzenia,

Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzgdzenia,
Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni,

Montaz instalacji wyrownawczej przepompowni,

Posadowienie i montaz szafki sterowniczej,

Uzbrojenie przepompowni w urzagdzenia automatyki i sterowania,
Uzbrojenie urzadzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,
Przytaczenie kroécow wlotowych i wylotowych,

Rozruch przepompowni,
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Montaz komor armatury,
e Montaz i wyposazenie komory pompowni m.in. w armature wraz z pomiarem

ilosci Sciekow,

Zagospodarowanie terenu przepompowni

e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.5.1.3. OKRESLENIA PODSTWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU

8.5.2. MATERIALY

Wymagania dotyczgace materiatow podano w punkcie 2.2. PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji
zgodnosci, Swiadectw jakosSci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
Warunkach wykonania i odbioru Robdt w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddfa spetniaja wymagania podczas catego okresu
Robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi

8.5.3. SKLtADOWANIE

« Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo -
transportowe.

 Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy
zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajacy fatwy dostep do
uchwytéow montazowych.

 Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.

» Prefabrykaty powinny by¢ ustawione Ilub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

» Skfadowanie kregow moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, Zze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

»  Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobdow lub pojedynczych kregdw.
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8.5.4. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU. Ponadto
do wykonania robot montazowych przy robotach montazowych pompowni s$ciekow
nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

« podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

e komplet elektronarzedzi,

« komplet narzedzi $lusarskich,

e agregat do spawania rur stalowych,

e plyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

« pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

e zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

« Zuraw samochodowy,

e koparka

e ubijak spalinowy 200kg

« urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igftofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.

8.5.5. TRANSPORT

8.5.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4 Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego

8.5.5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

» samochdd skrzyniowy,

« samochodd dostawczy,

« samochdd dtuzycowy,

e ciggnik kotowy,

e przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawié¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Wytadunek powinien odbywal sie z zachowaniem wszelkich sSrodkoéw
ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac ze

Srodkow transportowych.
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Elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je

zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wymagania dotyczace transportu prefabrykatow betonowych podano w punkcie
8.4.5.2.2. PFU

8.5.6. WYKONANIE ROBOT

8.5.6.1. WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU PRZEPOMPOWNI

Wszystkie przejscia rurociagami przez Ssciany zbiornikéw przepompowni wykonaé
jako przejscia szczelne. Montaz zbiornika nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta przepompowni. Roboty zwigqzane z zagospodarowaniem terenu

przepompowni nalezy wykonac odpowiednio zgodnie z punktem 2.2.6.8. PFU.

8.5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli

analitycznej).

8.5.7.1. PROBY SZCZELNOSCI KOMORY PRZEPOMPOWNI
Proby szczelnosci wykonac zgodnie z PN-B-10729:1999.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Zamawiajgcego.

8.5.8. OBMIAR ROBOT

Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.5.9. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

» Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koricowego,
ktéry polega na sprawdzeniu:
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« poprawnosci zainstalowania urzadzen;

« kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

« poprawnosci dziatania urzadzen;

« aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie

zmiany i uzupetnienia;

« kompletnosci DTR i swiadectw producenta;

« kompletnosci protokotow czesciowych.
Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzony witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,

nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.5.10. CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.5.10.1. CENA SKLADOWA WYKONNIA ROBOT
Cena skfadowa wykonania Robdt zwigzanych =z wykonaniem (montazem)
przepompowni sciekdw sanitarnych w Kontrakcie obejmuje m.in:

e prace geodezyjne zwigqzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg
powykonawczg Robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji,

e prace geotechniczne,

« badania laboratoryjne Roboét i materiatéow wraz z opracowaniem dokumentacji,

« zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

+ wykonanie okresSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw,
sondowan i sprawdzen Robot,

» wykonanie rozbiorki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

e przygotowanie podtoza gruntowego,

e wykonanie podbudowy z chudego betonu,

e wykonanie podbudowy pod przepompownie,

« montaz elementow prefabrykowanych komory przepompowni,

« wykonanie Robdt betonowych,

e montaz wyposazenia przepompowni,

* montaz wiazéw,

e wykonanie stopy pod zurawik stupowy,

« zakup zurawikdéw przenosnych,

« montaz komory zasuw wraz zwyposazeniem

« montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,
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« przytaczenie rurociagow,

e posadowienie szafki sterowniczej przepompowni,

e utozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,

e wyposazenie w uktady automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,
« przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

e szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

s Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.

8.5.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2) PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociqgi. Potqczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne

3) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

4) PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie Srodowisk

5) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania

6) PN-86/B-06250 Beton zwykty.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

8.6. ROBOTY DROGOWE
8.6.1. WSTEP

8.6.1.1. ZAKRES ROBOT DROGOWYCH

Zakres prac realizowanych w ramach robdt drogowych obejmuje wszystkie prace
odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikoéw zniszczonych w czasie wykonywania
Robdt do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonac zgodnie z warunkami odtworzenia

nawierzchni drég wydawanymi przez Zarzadce Drogi.

8.6.1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, , postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1 PFU.
Ponadto:

Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym

sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu

zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i

wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku
wapnhiowego, dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w

wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z

jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloSciq asfaltu,

wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie

stopniowanym, utozona i zageszczona

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki

betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i
nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z

cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej
130 kg/m3 oraz optymalng iloscia wody, ktéry po zakoriczeniu procesu wigzania
osigga wytrzymatosé na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podfozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej

warstwa scieralna jest wykonana z mieszanki Zzwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z

kostek kamiennych.
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Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda

wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa Ilub w dwdch
warstwach potgqczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do

budowy chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla

pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy

dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie

lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

8.6.2. MATERIALY
8.6.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w punkcie 2.2 PFU.

8.6.2.2, PODBUDOWA
8.6.2.2.1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z normgq PN-5-06102/1997. Kruszywo uzyte do
budowy powinno posiadac uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w w/w normie.

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonaé najpierw walcem ogumionym a
nastepnie wibracyjnym. Przed przystapieniem do Robdt nalezy uzyskac akceptacje

proponowanego kruszywa przez Inzyniera

8.6.2.2.2, WZMOCNIONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM RM=2,5MPa
Warstwe wzmocnionego podfoza nalezy wykonac z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na sciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane
materiaty, mieszanka gruntowo-cementowa i jej wiasnosci winny spetnia¢ wymagania
normy PN-596012/97. Zawartos¢ cementu w mieszance nie powinna przekraczac
5%. Podbudowa powinna odpowiadaé technicznym warunkom wykonania wg. Normy
PN-5-96012/97. Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy
rozktada¢ rownomiernie, a przy zageszczeniu stosowacé zageszczarke plytowaq. Przed
przystapieniem do Robdot nalezy przedtozyé InZynierowi recepture celem

zatwierdzenia.

8.6.2.2.3. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
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Podbudowe nalezy wykonac¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie R28 =
6-7,5Mpa. Zawartos¢ cementu w masie nie powinna przekracza¢ 5%. Stosowane
materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania normy
PN-5-96013:1997.

W odstepach co 5 m nalezy wykonaé poprzeczne naciecia pita mechaniczna na
gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystagpieniem do Robot nalezy przedtozyé

Zamawiajgcemu recepture celem zatwierdzenia.

8.6.2.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, KRWEZNIK
8.6.2.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-
piaskowej o gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-
80/6775-03/01. Do uktadania kostki Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobdéw.

Przy utwardzaniu kostkg terenu przepompowni Sciekéw nalezy stosowacl sie do

zalecen okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.6.2.3.2. KRAWEZNIKI

Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢é wymagania normy BN-
80/6775-04. Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu B-15 i
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia kraweznikéw Wykonawca
moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego stosowanych
wyrobdéw.

Przy ukfadaniu kraweznikéw podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem

przepompowni sciekow stosowac sie do zalecen okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.6.2.4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
8.6.2.4.1. WARSTWA  PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z
normg PN-5-96025.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
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* Kruszywa zgodnie z normq PN-5-96025.

+  Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/5-96504.

« Asfalt drogowy D70 wg normy PN-5-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos$¢ asfaltu winna by¢
zgodna z normg PN-5-96025.
Wtasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma
PN-S-96025.
Przed przystapieniem do Robdt receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe

podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

8.6.2.4.2. WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg
PN-5-96025.
Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
e Kruszywo tfamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-
11112:1996, PN-B11115:1998
e Piasek tamany i kruszywo drobne - wymagania wg. normy PN-B-11112
e Piasek naturalny wg normy PN - B-11113
«  Wypetniacz mineralny - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg.
normy PN-596504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna
wynosi¢ 4,35,8% zgodnie z normg PN-S-96025.
Wtasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma
PN-5-96025 dla danej kategorii ruchu.
Przed przystapieniem do robdt receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe

wyrownawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.6.2.4.3. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwe scieralng nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem zgodnie z Warunkami
odtworzenia Nawierzchni wydanymi przez wtasciwego Zarzadce i norma PN-S-96025.
Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

e Kruszywo tfamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-

11112:1996, PN-B11115:1998

e Piasek tamany i kruszywo drobne - wymagania wg normy PN-B-11112
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e  Piasek naturalny wg normy PN - B-11113
« Wypetniacz mineralny - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg
normy PN-S596504:1961

e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna
wynosi¢ 5,06,5% zgodnie z normg PN-S-96025
Wtasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma
PN-5-96025 dla danej kategorii ruchu.
Przed przystapieniem do Robdt receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe

Scieralng podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

8.6.2.5. CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH

8.6.2.5.1. RODZAJE

W zaleznosSci od wymiaréw i ksztattu rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt
chodnikowych betonowych:

A - ptyta normalna, kwadratowa,

B - ptyta potéwkowa,

C - ptyta infuta,

D - ptyta naroznikowa Scieta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa

8.6.2.5.2. ODMIANY

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozrdéznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1

ptyta dwuwarstwowa -2

8.6.2.5.3. GATUNKI

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych rozréznia sie gatunki ptyt:

- gatunek I - Gl,

- gatunek II - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/01 i
BN80/6775-03/03. Co najmniej co piecdziesigta ptyta na stronie nie narazonej na
Scieranie powinna mieé¢ podany w sposob trwaty: znak wytwdrni, symbole elementu,
date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

W ponizszej tabeli podano wymiary ptyt betonowych chodnikowych

Wymiar ptyt [mm] Grubosé
Rodzaj ptyty ptyty h
a b c d
[mm]
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A 35/50 - - -
B 35/50 17,5/25 - -
Min 5
C 35 - 49,7 25
Max 7
D - - 49,7 25
E - - - 25
8.6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU. Sprzet, maszyny i
urzgdzenia powinny gwarantowaé prawidtowe pod wzgledem jakosci wykonanie
Robdét.  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.:
skrapiarka, szczotki, pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania
probek oraz sprzet pomiarowy do dyspozycji nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator,

termometr itp.)

8.6.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU. Do transportu
betonu asfaltowego nalezy uzywaé wytgcznie samochodow wywrotek. Czas
transportu nie moze przekraczac¢ jednej godziny. Wnetrze skrzyni nalezy spryskaé
niezbedng ilosciq srodka zapobiegajacego przyklejeniu mieszanki. Samochody
powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki. Skrzynie

samochodow powinny by¢ dostosowane do wspdfpracy z ukfadarka w czasie

roztadunku
8.6.5. WYKONYWANIE ROBOT
8.6.5.1. SKROPIENIE PODBUDOWY I WARSTWY WIAZACEJ

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje kationowg lub asfalt uptynniony szybko
odparowalny w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m2, na warstwe wyrownawczg 0,2-
0,5 kg/m2. Sprzet do skropienia winien odpowiada¢ ,Specyfikacji GDDP -
Nawierzchnia, warstwy 2z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco” - wyd. z 1992r. Skropienie winno by¢ zgodne z
warunkami ,,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.

8.6.5.2. WBUDOWANIE BETONU ASFALTOWEGO

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywacl sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S5-96025.
Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciagly, bez przestoju, z
jednakowa predkoscia 2-4m na minute. Uktadanie warstwy wyréwnawczej nalezy
wykonad zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r.
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Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie | posiadaC nastepujgce
wyposazenie:
+ automatyczne sterowanie pozwalajace na uktadanie warstwy o zatozonej
grubosci,
* podgrzewang ptyte wibracyjng
Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac sie wg zasad podanych OST D-
05.03.05 GDDP 2001 r Do zageszczania mieszanek nalezy stosowaé walce
statyczne ogumione i mieszane z przednig osiq gtadka wibracyjng i tylng ogumiong
wyposazone w:
« w sprawny system zwilzania watow (walce stalowe),
« w fartuchy ostonowe két (walce ogumione),
« we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajacej (walce
wibracyjne),

« balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

8.6.5.3. WYKONANIE ZLACZY
Ztagcza poprzeczne nalezy wykonal poprzez réwne, pionowe ciecia a nastepnie

posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwq przed uszkodzeniem.

8.6.5.4. CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadal w taki sposdéb, aby ich gdérna krawedZz
znajdowata sie powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty
chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Plyty nalezy uktadaé zgodnie z istniejacym
wzorem.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy uktadac tak, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30 m
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub
trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow

dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

8.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW

Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jakosSci Robot zawarto w punkcie 4 PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w

n/w normach.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego
zakresu badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty
proces budowy i powinny by¢ wykonywane z czestotliwoscig okreslong w
normach gwarantujaca prawidfowg jakos¢ Robot, oraz na zadanie InZyniera.
W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przez uprawnionego geodete pomiarow: podfoza (koryta), podbudow i warstw
bitumicznych. Niwelacje nalezy wykona¢é co 25 m | w punktach
charakterystycznych drogi — w osi drogi oraz przy prawej i lewej krawedzi
drogi.

Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan. Wszystkie wyniki badan i
pomiaréw muszg by¢ opracowane w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego Robét.

8.6.6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakos$¢ podlegajq akceptacji Inzyniera.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan jakosci poszczegdlnych

sktadnikéw masy betonu asfaltowego.

8.6.6.3. KONTROLA JAKOSCI PRODUKCJI MIESZNKI BETONU
ASFALTOWEGO
Kontroli podlegajq:

sktad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z recepturg zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru

stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

sprawdzenie warunkow atmosferycznych

sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w

trakcie produkcji

8.6.6.4. KONTROLA JAKOSCI ULOZONEJ NAWIERZCHNI:

sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
wskaznik zageszczenia wg PN-67/5-04001,

objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/5-04001,

szeroko$¢ warstwy — tasma,

grubos¢ warstwy - tasma, suwmiarka,

rownosc¢ warstwy w kierunku poprzecznym - fata profilowa,
rownosc¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
spadek poprzeczny - tata profilowa,

sprawdzenie rzednych niwelety za pomoca niwelatora,

ocena wizualna,
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8.6.7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogéine dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU
8.6.8. PRZEJECIE ROBOT

8.6.8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogdlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robdét. Gotowos¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robdt.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.6.8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbuddéw nalezg do Robodt

ulegajgcych zakryciu.

8.6.9. CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

8.6.9.1. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skfadowa wykonania robdt drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie
wykonania koryta obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

« zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podfoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

« przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robot drogowych - podbudow w Kontrakcie w zakresie
wykonania warstwy podsypkowej obejmuje m.in:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okresSlonej w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i PFU,

« wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

« przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU,
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utrzymanie warstwy.

Cena skftadowa wykonania robot drogowych - podbudow w Kontrakcie w zakresie

wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje

m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot

Cena skftadowa wykonania robdt drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie

wykonania podbudowy Zz kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na
miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatow i urzgdzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

Cena skftadowa wykonania robot drogowych - podbudow w Kontrakcie w zakresie

wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in:

Inwestor:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podfoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatéw i urzadzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacje wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU
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Cena skftadowa wykonania robot drogowych - podbudow w Kontrakcie w zakresie

wykonania podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU

Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje

m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw, -
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,

utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in:

Inwestor:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,
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e wykonanie podsypki,

» ufozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

e pielegnacje nawierzchni,

« przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w PFU
Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego obejmuje m.in:

« prace pomiarowe i oznakowanie Robdt,

« dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

» roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

e zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

«  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie Robét,

e przygotowanie podtoza lub podbudowy,

» dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e ufozenie ptyt,

e wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni,

« przeprowadzenie pomiardw i badann wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia kraweznikow betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie kraweznikow i innych materiatow na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta pod tawe,

e ew. wykonanie szalunku,

e wykonanie tawy (betonowej lub zwirowej),

e wykonanie podsypki,

«  ustawienie kraweznikow na podsypce,

« wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa

« zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

« przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia obrzezy betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
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e wykonanie koryta,
» rozscielenie i ubicie podsypki,
e ustawienie obrzezy na podsypce,
e wypetnienie spoin,
« obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
« przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w PFU.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac zakres prac objety Kontraktem.

8.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

4) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

5) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa f{amane do nawierzchni
drogowych

11) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

12) PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie LosAngeles

13) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn
stabych

14) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

15) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
16) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

17) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki
metodg bromowg
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18) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

19) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq krystalizacji

20) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig

21) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

22) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

23) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

24) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

25) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

26) PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych Kruszywa mineralne
do betonu zwyktego.

27) PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

28) PN-B-06711 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton
zwykty

29) PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

30) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

31) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

32) PN-5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

33) PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementow budowlanych z betonu.

34) PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz
metod badarn.

35) PN-B-01080 Kamienn dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

36) PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

37) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

38) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

39) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

40) BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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41) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIiM -
1997

42) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

43) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM -
1994

44) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

8.7. ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE NN I INSTALACJE ODGROMOWE

8.7.1. WSTEP

8.7.1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach robdt zwigzanych z ukfadaniem zewnetrznych
linii kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych obejmuje m.in:

Roboty przygotowawcze:

» Prace geodezyjne:

- wytyczenie trasy wykopow dla kabli ziemnych,
- ustalenie lokalizacji stupdw osSwietlenia terenu,
» Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgacych wykopy,
» Przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopdw i sktadowania
materiatow.
Roboty zasadnicze:

Instalacyjne:
e Uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi oraz linii elektroenergetycznych

zasilajgcych na stupie
- szafki ztaczy kablowo-pomiarowych,
- szafy sitowe i sterownicze przepompowni sciekow,

- o$wietlenie terenu pompowni,

uktadanie kabli teletechnicznych w ziemi:

sterowniczych,

sygnalizacyjnych,

ukfadanie instalacji wyrownawczych grupy obiektow takich jak:

szafki ztqczy kablowo-pomiarowych,

szafy sifowe i sterownicze przepompowni sciekow,

komory przepompowni sciekow z instalacjami technologicznymi

uktfadanie instalacji uziemiajacych takich obiektdw jak:

stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- stupéw oswietlenia terenu,
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- szafek ztqczy kablowo-pomiarowych,

- szaf sitowych i sterowniczych pompowni Sciekow.

Prace montazowe:

e modernizacja istniejgcego stupa linii napowietrznej w celu wykonania
odgatezienia linii zasilajgcej,

« postawienie kompletnie wyposazonych stupow oswietlenia terenu pompowni,

* montaz szafy zasilajaco-sterowniczej oraz wykonanie przytaczen do urzadzen
elektrycznych.

Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

« Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow utrudniajacych wykopy,

» Prace porzadkowe po wykonaniu Robdt,

» Kontrola jakosci wykonanych Robdt.

8.7.1.2. OKRESLENIA PODSTWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, , postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.
Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do

przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatoréow, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy Ilub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno Ilub wielozytowych potaczonych réwnolegle.
tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczgce zaciski tych samych dwdch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa

zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzgdzenia bedace pierwszym
stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej Ilub

elektronicznej przed przepieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia S$wietlnego wysytanego przez zrédfo Swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potagczenia z instalacjgq elektryczng.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
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Osprzet linii_kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia

lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przesto - czesS¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami
wsporczymi. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Przytacze - czesc linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajacej
Odbiorce energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej
konstrukcjg znajdujacq sie na zasilanym obiekcie.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢

rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Stup osSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,

stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.
Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie
przewodzgce z ziemiq.

Wysiegnik oprawy oSwietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta,

stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej w oddaleniu od stupa Ilub innego
obiektu podtrzymujgcego,

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgadzenia

przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowg urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspdlnej
sieci elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjq odbiorczg
bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajacej.

Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg faczaca punkty zawieszenia

przewodu w srodku rozpietosci przesta

8.7.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w punkcie 2.2 PFU. Aparatura i

urzadzenia powinny posiadac rowniez aktualng DTR.
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Podstawowymi materiatami | urzadzeniami stosowanymi do wykonania robdt
zwigzanych z uktadaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji
ochronnych sg:

e bednarka ocynkowana 25x4mm,

e betonowe oznaczniki trasy kabla,

« drobne materiaty (zaciski, haki, sruby, itp.),

e folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

e gtowiczka termokurczliwa,

« kable i przewody (wg zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy),

« koncéwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na Zytach Al,

« koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na Zytach Cu,

e odgromnik przepieciowy zewnetrzny 400V/5kA,

e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

 oprawa sodowa,

e oznacznik laminowany folig,

e piasek na podsypke, roztgcznik bezpiecznikowy napowietrzny,

« rura ochronna z tworzywa twardego o Srednicy 50mm,

« rura ochronna z tworzywa twardego o Srednicy 75mm,

« stup oswietleniowy stalowy o dtugosci 5 do 8m,

e uchwyty do mocowania rur ochronnych,

« wysiegnik oprawy oSwietleniowej,

« ztgczki montazowe do przewodow pradowych.

8.7.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU. Wykonawca jest
zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  kopie  dokumentéow  potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.7.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4 PFU. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt | wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na
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tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce z ich specjalnych wfasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgadzen nalezy
przestrzegaé zalecen wytwdrcy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczyé przed uderzeniem nie
dopuszczajagc do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszgq spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie InZyniera
bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie,
Srodki transportu takie, jak

« ciggnik siodtowy z naczepg do 10 Mg,

» ciggnik kotowy,

« samochdd samowytadowczy do 5 Mg,

» samochdd skrzyniowy do 5 Mg,

« samochdd dostawczy do 0,9 Mg,

* przyczepa dtuzycowa do 3,5 Mg,

» Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

8.7.5. WYKONANIE ROBOT

8.7.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych PN i EN-PN | postanowieniami Kontraktu.

8.7.5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i
aktualnych map oraz planéw stuzby geodezyjne okresla trasy kabli ziemnych
kanalizacji kablowej. Nastepnie okresla miejsca ewentualnych skrzyzowan Iub
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zblizenn, a wykonawca oznakuje je. Jezeli na trasie wykopow, lub w ich bliskim
sgsiedztwie, znajduja sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce
wykopy, nalezy je zdemontowac na czas robot ziemnych.

Nalezy zachowal szczegdlng ostroznosé¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za
pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako
skrzyzowania lub zblizenia, w ktérych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej
instalacji podziemnej.

Przed przystapieniem do prac nalezy scisle okresli¢ strefy odkfadcze dla odkrywki
wykopow oraz dla sktadowania materiatow zwigzanych z pracami ziemnymi,
zwlaszcza dla grubego osprzetu, rur i bebnow kablowych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekraczac +/-5cm

8.7.5.3. WARUNKI OGOLNE WYKOANIA ROBOT INSTALACYINYCH

8.7.5.3.1. UKLADANIE LINITI KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA I
SPECJALNYCH W ZIEMI I NA SLUPIE.

Kabel przytacza elektroenergetycznego poprowadzony ze stupa linii napowietrznej

pracujgcej w systemie TN-C zasilajgcy ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien by¢

czterozytowy. Nalezy zastosowac kabel typu YAKY o przekroju wynikajacym z mocy

obliczeniowej, jednak nie mniejszym niz 35mm2.

Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest mozliwoscig przytaczenia w

przysztosci innych odbiorcow do ZK-P (zakres Robét realizuje Zaktad Energetyczny

wg umowy przytagczeniowej).

Wewnetrzna linia zasilajaca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem

pieciozytowym typu YKY o przekroju rowniez wynikajacym z mocy obliczeniowej

pompowni, jednak nie mniejszym niz 10mm?2.

Kable sitowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane sq razem

z szafg sterowniczg dlatego tez typ, przekroje i sposéb uktadania tych kabli okresla

dostawca.

Do zasilania stupéw oswietlenia terenu przepompowni nalezy zastosowac kabel YKY

3x4mm?2. Pomiedzy szafg sterownicza pompowni a stupem lampy nalezy utozy¢ w

rurze ochronnej PE40 (1MPa), podziemng linie teletechnicznq do alarmu i modutu

antenowego. Rodzaj przewodu do modutu okresli producent.

Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomoca sprzetu

mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego

uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
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Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane
Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych
sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice
kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna byc¢
nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna
zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy.
Linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposoéb falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubosci 10cm
piasku, nastepnie nalezy nasypaé¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min.
30cm. Nastepnie row kablowy zasypac zageszczanym gruntem rodzimym.
Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen,, skrzyzowan i kolizji nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem | w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia
istniejgcego.
Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym i przewidywanym oraz
drogami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej dwudzielnej o srednicy 75mm. Przepusty
pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metodgq przewiertu (przecisku)
w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Na stupie kabel nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych twarda rurg ochronng o Srednicy
50mm i dlugosci 2,5m mocowang za pomocg uchwytéw do stupdéw betonowych. Na
poczatku i koricu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe,
jednak nie mniej niz po 1m. Cata trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona
betonowymi oznacznikami z literg ,,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto
kabel powinien by¢ zaopatrzony na caftej dtugosci w trwate, zamocowane na nim
oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikujace kabel zawierajace
nastepujace informacje:

e Nazwe uzytkownika,

e« Symbol i nr ewidencyjny kabla,

« Typ, przekroj i ilos¢ zyt,

« Napiecie znamionowe kabla,

* Rok utozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych foliq przezroczystg z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowaé na kablu za pomocg opasek zaciskowych z
tworzywa sztucznego nie ulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi
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8.7.5.3.2. UKLADANIE INSTALACJI WYROWNAWCZEJ

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem stanowi izolacja
wlasna kabli, przewoddw | urzadzen. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem
zastosowaé szybkie, samoczynne wytaczenie. Celem wyeliminowania mozliwosci
powstawania niebezpiecznego napiecia dotyku miedzy poszczegdolnymi urzadzeniami
wyposazenia technologicznego, rurociggami technologicznymi i sanitarnymi nalezy
wykonaé miedzy nimi potaczenia wyréwnawcze. Wyréwnanie potencjatow na
czesciach przewodzgacych nalezy uzyskaé wykonujac instalacje wyréwnawczg
pomiedzy gtdwng rozdzielnica zasilajacq szafka sterowniczg a komorg przepompowni,
w ktorej to nalezy potaczyé ze sobg wszelkie metalowe rurociagi, konstrukcje i
korpusy pomp dostepne w komorze za pomoca gietkiego przewodu 10mm2. Gtownag
Szyne Wyréwnawcza (GSW) nalezy rozprowadzi¢c w komorze pompowni
wykorzystujgc na ile to mozliwe istniejqce korytka kablowe, uzupetniajgc pozostate
odcinki w rurkach ostonowych miekkich mocowanych w uchwytach na Scianie. W celu
scentralizowania wszystkich potgczen przeznaczonych do uziemienia nalezy wykonac
GSW w postaci tasmy stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory
pompowni nalezy potgczy¢ z uziomem szafki sterowniczej, nastepnie z uziomem
rozdzielnicy gtdwnej, prowadzgac bednarke w wykopach wspdlnie z kablami

uktadanymi pomiedzy tymi szafami.

8.7.5.3.3. UKLADANIE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

Szyny PE oraz N zlgcza ZK-P oraz szafki sterujacej powinny by¢ potaczone ze
wspdlnym uziomem poprzez ztacza kontrolne. Uziom nalezy wykonalé bednarka
stalowa ocynkowang o wymiarach 25x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. Wartosé
rezystancji uziemienia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 Ohm, chyba ze zatwierdzona
dokumentacja projektowa podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku
nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie pionowych

uziomow pretowych, ocynkowanych technika udarowa.

8.7.5.4. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
8.7.5.4.1. MODERNIZACIA SLUPA LINII  NAPOWIETZRNE]J I
PODLACZENIE PRZYLACZA KABLOWEGO.

W przypadku bliskiego sasiedztwa istniejgcej linii napowietrznej, typowym
rozwigzaniem rozgatezienia sieci NN jest modernizacja stupa istniejgcej linii
napowietrznej i wyprowadzenie z niego kabla do ztacza ZK-P. Na wskazanym stupie
nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy napowietrzny z bezpiecznikami mocy
0 dziataniu zwfocznym. Roztgcznik stuzy do awaryjnego wytgczenia obwodu
zasilanego obiektu bez koniecznosci wytgaczania istniejacej linii napowietrznej.
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DZwignia napedu recznego w przypadku linii napowietrznej niskiego napiecia powinna
by¢ usytuowana na stupie na wysokosci co najmniej 2,5m. Jezeli techniczne warunki
przytaczenia nie nakazuja zamontowania roztacznika, to mozna go pominac.
Odgatezienie wykonaé przytaczajac kabel czterozytowy za pomoca ztaczek
odgateznych uniwersalnych, chroniac miejsce przytaczenia kabla z linia gtowiczka
termokurczliwg.

Odgateziony kabel wprowadzi¢ do rur ochronnych z PCV. Wejscie kabla do rury
zabezpieczy¢ glowiczkg termokurczliwg dopasowang do Srednicy rury. Do zaciskow
roztacznika od strony zasilanego obiektu zabudowaé odgromniki przeciw-
przepieciowe lub ograniczniki przepieé. Z roztacznika bezpiecznikowego wyprowadzié
kabel po stupie w rurze ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na gteboko$¢
minimum 0,4m w kierunku ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P.

Rury mocowacé za pomocg objemek kompletnych, typowych dla zastosowanych rur.
Po wykonaniu modernizacji stupa nalezy dokonaé miedzy innymi pomiaréw
rezystancji jego uziemienia. W razie nie spetnienia warunkow dotyczgqcych wielkosci
rezystancji uziemienia przyjetych z Albumu Linii Napowietrznych dla okreslonej
rezystywnosci gruntu i obliczeniowego pradu ziemnozwarciowego nalezy dofozy¢
dodatkowe uziomy wykonujgc je bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4
mm w ziemi na gfebokosci 0,6m Iub poprzez pograzanie pionowych uziomow

pretowych, ocynkowanych technikg udarowgq.

8.7.5.4.2. POSTAWIENIE KOMPLETNIE WYPOSAZONYCH SLUPOW
OSWIETLENIA TERENU PRZEPOMPOWNI

Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe

Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymac parcie wiatru dla II | III strefy wiatrowej. Gorna czesé

konstrukcji ustoju powinna znajdowac sie 10cm pod powierzchnig gruntu.

Montaz fundamentdéw prefabrykowanych

Istnieje wiele typow stupow oswietlenia terenu, ktére nie wymagajq zastosowania
fundamentow. Ponizej przedstawiono ogdlne zasady w sytuacji koniecznosSci ich
zastosowania.

Montaz fundamentéw nalezy wykonalé zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jezeli nie ma takich, to zgodnie z
wytycznymi montazu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na wczesniej przygotowane
ustroje. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego catej czesci podziemnej i poziom gdrnej powierzchni,
do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
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Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10cm

Montaz stupéw

Stup lampy oswietlenia terenu powinien by¢ wysokosci co najmniej 5m, powinna
istnie¢ mozliwos¢ zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej.
Powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka uniemoZzliwiajaca wejscie na niego. Stup
nalezy ustawia¢ dzZzwigiem w uprzednio przygotowany i czesciowo wykonany
fundament prefabrykowany, jezeli producent przewiduje takie rozwigzanie. Spdd
stupa lub fundament powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 o grubosci
min. 10cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Odchytka osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy
podlegajqa dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej realizowanej uziomem
poziomym w wykopie na gtebokosci 0,8m. Zasypanie stupa powinno sie odby¢
warstwami gruntu rodzimego o grubos$ci 20cm z zageszczeniem za pomocg ubijaka.
W przypadku zastosowania szaf wolnostojgcych przynajmniej jedna lampa powinna

by¢ zlokalizowana tak, by oswietlata wnetrze szafy sterowniczej.

Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Czes¢ pionowag wysiegnika nalezy wsungc do oporu w rure znajdujaca
sie w goérnej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomic¢ go Srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie
ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy. Potgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem
ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem | rurg

wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.

Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywacé przy pomocy samochodu z

wysiegnikiem koszowym. Zastosowaé oprawy sodowe o mocy 150W. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewoddéw zasilajacych do stupow | wysiegnikow. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm2, gdzie
zyte przewodu ochronnego potaczy¢ z jednej strony z obudowa oprawy, z drugiej zas

z przewodem PEN zasilania i uziomem stupa.
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Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego pofozenia
na wysiegniku pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT

strefy wiatrowej.

8.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.7.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosSci Robot podano w punkcie 4. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

certyfikaty.

8.7.6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania laboratoryjne muszga obejmowal sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych Ilub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.

8.7.6.3. BADANIE JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Przed ufozeniem przewodow oswietlenia terenu nalezy sprawdzi¢ gtebokosé
posadowienia stupow. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy
sprawdzi¢ oznaczenia kabla, gteboko$¢ jego utozenia, oraz grubosci poszczegdinych
warstw i utozenie folii w wykopie. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é przed

zasypaniem na jako$¢ wykonania przepustow i odlegtosci przy zblizeniach.

8.7.6.3.1. BADANIA I POMIARY LINII KABLOWYCH NISKIEGO
NAPIECIA
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzié:
« prawidfowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w
rurach ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
« zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i
przewodow,
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« sposOb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i
osprzetu,

« jakos¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

* oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

« zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

* rezystancje izolacji,

« wytrzymatos¢ napieciowg izolacji,

« ciggtos¢ zyt linii kablowej.

8.7.6.3.2. BADANIA I POMIARY ELEMENTOW OSWIETLENIA TERENU
PRZEPOMPOWNI
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzié:
« poprawnos¢ montazu elementéw stupéw tj.: ptyt stopowych, ustojow,
fundamentdw,
« poprawnos¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikéw | opraw
oswietleniowych,
«  pionowos¢ ustawienia stupow,
« typy stupow,
« jakos¢ potaczen kabli zasilajacych,
« prawidtowos$¢ potgczen przewoddw uziemiajacych,
« badanie funkcjonalnosci automatyki zataczania oswietlenia, -
» sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,
« wartos¢ rezystancji uziemienia stupow,
» konserwacje zaciskdw ochronnych i ztacz kablowych,
« pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewoddw doprowadzajacych
do oprawy,
« pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,
« pomiar Sredniego natezenia oswietlenia,

+ elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.

8.7.6.3.3. POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godziny
od wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez
100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréow nie nalezy przeprowadzal¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sSniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE

Opracowujacy: Jan MAN, Edyta MAN 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00
Strona 142 z 159



Pomiary natezenia oSwietlenia nalezy wykonywaé za pomoca Iluksomierza

wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien

posiadacé urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

8.7.7.

OBMIAR ROBOT

Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.7.8.

PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano punkcie 5.2. PFU.

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i

instalacji ochronnych nalezgq do robdt ulegajacych zakryciu.

Przed

przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé Przejecia Robdt, odbioru

ostatecznego Robot, podczas ktdrego szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na m.in:

8.7.9.

realizacje zalecenn Inzyniera dotyczacych odstepstw od zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdt,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robdét z uwzglednieniem
zalecen i uwag komisji odbiorowej,

inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych z aktualizacjq mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng

aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

kompletnosci protokotdw z pomiaréw,

kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,
jakos$¢ uzioméw modernizowanych stupow,
jakos$¢ utozenia kabli w ostonach na stupach oraz wielkos¢ niezbednych
zapasow i luzéw,

wielko$¢ zapasow kablowych w ziemi,

zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i
skrzyzowaniach,
jako$¢ potaczen poszczegolnych odcinkow uziomow w czesci podziemnej,
konserwacje czesci podziemnej stupow oswietlenia terenu,

naniesienie odstepstw od zatwierdzonego Projektu w dokumentacji

powykonawczej dotyczacych wykonanych Robdt.

CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
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8.7.9.1. CENA SKEADOWA WYKONANIA ROBOT
Cena skfadowa wykonania robdot elektrycznych zwigzanych z uktadaniem
wewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych okreslonych w
Kontrakcie obejmuje m.in:
8.7.9.1.1. ROBOTY LINIOWE:
e prace geodezyjne,
« zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skftadowanie,
roboty zasadnicze:
e uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi lub na stupie wraz ich podfaczeniem,
« ukfadanie instalacji uziemiajacej i wyrownawczej wraz z jej podtaczeniem.
« wszelkie prace ziemne zwigzane z ukfadaniem wszystkich rodzajow kabli w
rurach ostonowych i przepustach kablowych,
« wprowadzanie kabli do rur ostonowych na stupach i do ztgczy kablowych z
uszczelnianiem otwordw przepustowych.
s Uukfadanie instalacji uziemiajgcej na stupach osSwietlenia terenu i uziomow
pionowych i poziomych w ziemi,
e oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
« zarobienie koricowek kablowych i mocowanie kabli,
« wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i
sprawdzen Robdt,
« wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie Terenu
Budowy po Robotach,
8.7.9.1.2. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM:
e prace geodezyjne,
« zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e Roboty zasadnicze:
- montaz stupa oswietlenia terenu z wyposazeniem,
- konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem stupow,
- prace konserwacyjne czesci podziemnych stupow,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i
sprawdzen Robdot,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie Terenu Budowy
po Robotach.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac caty zakres prac objety Kontraktem.

8.7.10. PRZEPISY ZEWNETRZNE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.
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1) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

2) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

3) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

4) BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

5) PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

6) PN-607H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

7) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.”

8) PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prgadu przemiennego.

9) PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powftoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

10) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
11) PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

12) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

13) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z  tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

14) PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

15) PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i
badania

16) PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

17) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18) PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

19) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdélne wymagania
i badania.

20) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

21) PN-84/E-02032 Oswietlenie drog zaktadowych.

22) PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

23) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

24) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

25) PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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26) PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed prgdem przetezeniowym.

27) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
28) PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Uziemienia i przewody ochronne.

29) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

30) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

31) PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

32) PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

33) PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecieznamionowe 0,6/1 kV

34) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania.

35) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

36) PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

37) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

38) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

39) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiow | Projektow
Energetycznych "Energoprojekt” — Poznan lub Krakow.

40) Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej
organizacji robot. PBE "Elbud" Krakow.

41) Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinna odpowiadaé ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud.
Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

42) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

43) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot - instalacje
elektryczne.

44) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajgcej.

45) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
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46) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

47) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

8.8. SZAFY SILOWE I STEROWNICZE

8.8.1. WSTEP

8.8.1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach szafy sitowej i sterowniczej przepompowni
Sciekowych obejmuje m.in.:

Roboty przygotowawcze:

* Prace geodezyjne:
- ustalenie lokalizacji ztqcza kablowo-pomiarowego oraz szaf sitowych i
sterowniczych,

» Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgacych wykopy,

» Przygotowanie stref odkfadczych dla odkrywki wykopow i sktadowania
materiatow.
Roboty zasadnicze:

Prace montazowe:

- wykonanie wyposazonych sitowych szaf rozdzielczych,
» Wykonanie badan i pomiardw sprawdzajacych.

Roboty koncowe:

« Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow utrudniajacych wykopy,
» Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

« Kontrola jakosci wykonanych Robdt.

8.8.1.2. OKRESLENIA PODSTWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.
Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.
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Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzgdzenia bedgce pierwszym
stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej Ilub

elektronicznej przed przepieciami.
Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie | tworzgcy pofaczenie
przewodzgce z ziemiq.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia

przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspdlnej
sieci elektrycznej o napieciu znamionowym do 1 kV z instalacjq odbiorczg

bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajacej.

8.8.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w punkcie 2.2 PFU. Aparatura i

urzadzenia powinny posiadac rowniez aktualng DTR.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robdt przy
wykonywaniu ztqczy kablowo-pomiarowych oraz szaf sitowych | sterowniczych
przepompowni sciekowych sg:

« bezpieczniki (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),

« drobne materiaty (zaciski, haki, sruby, itp.),

e elementy tlumigce prad udarowy,

« konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéow i urzadzen

elektrycznych,

e konstrukcje stalowe - kqtowniki i blacha,

» listwa montazowa,

e liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej,

e modem GSM,

e ochronnik przepieciowy wnetrzowy,

e odgromnik przepieciowy wnetrzowy 400V,

e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

« przekaznik zmierzchowy,

« przetacznik sitowy Agregat/Siec,

e roztgcznik bezpiecznikowy wnetrzowy,

e szafy rozdzielcze,

« wytaczniki instalacyjne (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji

projektowej),
» zlgczki i zaciski montazowe do przewoddéw PEN.
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8.8.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3 PFU.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak::

e betoniarka przeciwbiezna,

e koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3,

e zuraw samochodowy,

e spawarka transformatorowa do 500A,

e zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,

e wibromfiot elektryczny 3,0kW,

e ubijak spalinowy 50kg,

e drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

8.8.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU. W czasie
transportu i przechowywania materiatdw i urzadzen nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce z ich specjalnych wifasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzegaé zalecern wytwdrcy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkoéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy. Do transportu materiatow | urzadzen stosowal nastepujace, sprawne
technicznie, nastepujace Srodki transportu, takie, jak:

e ciggnik kotowy,

+ samochdd samowytadowczy do 5Mg,

» samochdd dostawczy do 0,9Mg ,

« Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

8.8.5. WYKONANIE ROBOT
8.8.5.1. WARUNKI OGOLNE WYKOANANIA PRZYGOTOWAWCZYCH
ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego Projektu i
aktualnych map oraz plandéw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych z
umiejscowieniem stupow osSwietleniowych. Na tej podstawie nalezy zlokalizowaé
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umiejscowienie  szaf zlqcza kablowopomiarowego oraz szaf zasilajgco -
sterowniczych. Jezeli w miejscach wykopow lub w ich bliskim sasiedztwie, znajdujg
sie przedmioty Ilub przeszkody demontowalne, utrudniajgce wykopy, nalezy je
zdemontowac na czas Robodt ziemnych. Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos$¢ przy
pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegdlnie
w miejscach nieoznaczonych jako skrzyZzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje
przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemnej. Przed przystapieniem
do prac nalezy scisle okreslic strefy odktadcze dla odkrywki wykopow oraz dla

sktadowania materiatow zwigzanych z pracami ziemnymi.

8.8.5.2. MONTAZ SZAFKI ZLACZA KABLOWO-POMIAROWEGO
Przepompownie bedq zasilane z sieci energetyki zawodowej. Doprowadzenie energii
elektrycznej do przepompowni Sciekéw powinno zapewniaé niezawodnos$¢ zasilania.
Zasilanie wykona¢ jako jednostronne.

Kazda przepompownia powinna by¢ przygotowana do zasilania z przewoZznego
agregatu pradotwdrczego.

Zaleca sie, by ztacze kablowe stanowito element tatwej rozbudowy sieci odbiorcéw.
Powinno wiec petni¢ funkcje rozdzielczg dla kilku odbiorcow energii elektrycznej. Z
powyzszych wzgleddw w samym ztagczu kablowym zwykle nie montuje sie uktadow
pomiarowych, natomiast budowane sq wtedy dodatkowo oddzielne szafki pomiarowe,
przylegte do ztgcza kablowego. Ztacze powinno by¢ usytuowane przy ogrodzeniu
sieciowej pompowni Sciekdw, w miejscu fatwo dostepnym i umozliwiajgcym
bezproblemowe podprowadzenie ewentualnych, przysztych linii kablowych. Ztacze
kablowo-pomiarowe (ZK-P) moze by¢ wykonane jako wolnostojgce z typowym dla
okreslonej obudowy fundamentem betonowym, przystosowanym do uktadania przez
niego kabli. Obudowa ztacza powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego -
estroduru. Fundament betonowy w czesci podziemnej nalezy zakonserwowal
lepikiem asfaltowym. Stopienn ochrony obudowy ZK-P powinien wynosi¢ co najmniej
IP44.

Szafka dla kilku odbiorcow powinna by¢ wyposazona w system szyn zbiorczych, oraz
odptywy z bezpiecznikami mocy, lub roztqcznikami bezpiecznikowymi.

Ztacze ZK-P stanowi rozdziat systemow zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno
posiadaé¢ szyne PEN, do ktérej nalezy przytaczyé z jednej strony Zyte PEN kabla
zasilajacego, z drugiej zas strony zyty: neutralnga N i ochronng PE pieciozytowego
kabla wewnetrznej linii zasilajgcej Odbiorcy. Jezeli zigcze zasilane jest kablem
pieciozytowym powinno posiadaé szyne PE w kolorze Zzoftozielonym rozdzielong
galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim. Szyny PEN oraz PE zlqcza ZK-P
powinny by¢ potaczone z uziomem poprzez ztacze kontrolne. Uziom nalezy wykonaé
bednarkg stalowag ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na gtebokosci 0,8 m.
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Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie mniejsza niz obliczona i podana w
projekcie. W razie nie spefnienia ww. warunku nalezy dofozy¢ dodatkowe uziomy
wykonujgc je bednarkgq stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4mm w ziemi na
gtebokosci 0,8 m lub poprzez pograzanie uziomow technikg udarowa.

Kabel zasilajacy ztacze kablowo-pomiarowe przytaczony jest bezposrednio do
podstaw bezpiecznikow mocy, lub trdjfazowego roztacznika bezpiecznikowego.
Elementy te stanowig tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jezeli ztagcze jest
wspolne dla kilku Odbiorcow nalezy wyodrebni¢ kazdemu z nich osobne
zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle stosowane sg bezpieczniki mocy lub réwniez
trojfazowe roztaczniki bezpiecznikowe, dajac jednoczesnie w razie koniecznosci,
mozliwos¢  stworzenia  widocznej przerwy przed uktadem — pomiarowym.
Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny by¢ przystosowane do zaplombowania.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do transmisji
danych (z wyjsciem impulsowym energii). Nalezy stosowac liczniki wyprodukowane
po roku 1995 przystosowane do pracy w temperaturze zewnetrznej od -20°C do
+40°C, zaakceptowane przez Zaktad Energetyczny.

Drzwiczki w czesci pomiarowej nalezy wyposazy¢é we wziernik do odczytu wskazan
licznika oraz przystosowac je do zamykania na typowy zamek.

Liczniki powinny by¢ przystosowane do plombowania

8.8.5.3. MONTAZ SZAFY ZASILAJACO-STEROWNICZEJ]

Szafa zasilajaco - sterownicza przystosowana do zasilania z sieci energetyki
zawodowej Ilub przewoznego agregatu pradotwdrczego. Szafe zasilajagco -
sterowniczg nalezy wykonal w stopniu szczelnoSci obudowy co najmniej IP 66 z
materiatu elektroizolacyjnego. Przewidzie¢ nalezy podwdjny system drzwi. Drzwi
zewnetrzne petne, po otwarciu ktérych jest dostep do drzwi wewnetrznych, na
ktorych zainstalowane zostang aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki
pomiarowe, wyfacznik gtéwny SIEC/AGREGAT oraz gniazda serwisowe 230V i 24V.
Urzadzenia wystepujace w torach gtownych (pradowych) moga by¢ instalowane na
pasie statym, dostepnym po otwarciu drzwi zewnetrznych. Nalezy zainstalowaé
lampe oSwietleniowg w przestrzeni pomiedzy drzwiami zewnetrznymi |
wewnetrznymi.

Gniazdo do przytaczenia przewozZnego agregatu pradotwodrczego zainstalowaé na
zewnatrz szafy. Schematy obwodowe uktadow pomiarowych i automatyki powinny
by¢é  zamontowane na wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej. Pozostate
urzadzenia elektryczne bedg dostepne dla obstugi elektrycznej po otwarciu drzwi
wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykonal ogrzewanie elektryczne sterowane

termostatem.
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Tak wykonang rozdzielnice nalezy osftoni¢c obudowg metalowa dopasowang
wymiarami do niej w ten sposob, ze szerokosc i gtebokos$¢ sg wieksze o 100 mm, a
wysokos¢ o 400 mm. Powstata przestrzen powinna by¢ wentylowana przez
zastosowanie: wentylatora wywiewnego na gorze bocznej Sciany i kratki zewnetrznej
z filtrem na dole przeciwlegtej Sciany bocznej obudowy. Jako zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych osob nalezy zastosowaé wytaczniki kraricowe sygnalizujace
otwarcie drzwi szafy ostonowej lub wfazéow do zbiornika przepompowni. Dwa
wytaczniki potaczone sq szeregowo a powstaty w ten sposob sygnat powinien by¢
wprowadzony na wejscie sterownika, ktory przekazuje go nastepnie do systemu
monitoringu. W szafie nalezy zabudowac nastepujace zabezpieczenia:

s roznicowo - pragdowe,

e przecigzeniowe pomp,

e przed suchobiegiem pomp,

« zaniku i kontroli zasilania,

« wewnetrzne temperaturowe silnikéw pomp,

e przepieciowe B/C,

e wytgczniki instalacyjne

W torach pradowych kazdej pompy zainstalowa¢ amperomierze pradu obcigzenia,

z przekazem wartosci mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru

energii elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjsciem

impulsowym). Oprocz zliczania w systemie sterownikowym, na wewnetrznych

drzwiach szafy instalowac elektryczne liczniki czasu pracy kazdej pompy.

Montaz osprzetu | wyposazenia szafy nalezy wykonaé w warunkach

warsztatowych. Odkryte elementy toru pradowego powinny by¢ ostoniete przed

bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania ruchu. Szafe nalezy wykonaé

w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna by¢ widocznie

wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy

potaczyé z uziomem rozdzielnicy poprzez ztacze kontrolne. Potaczenie nalezy

wykonaé bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm lub linka

miedziang o przekroju od 10 do 16 mm2 w zaleznosci od wielkosci rozdzielnicy.

Do zaciskow kabla zasilajacego rozdzielnice nalezy podtaczyé odgromniki oraz

ochronniki czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.

W torze pradowym zasilajacym nalezy zabudowalé cztery elementy ttumigce

ograniczajace prad udarowy. Oznaczenia poszczegdlnych obwoddéw w rozdzielnicy

powinny by¢ umieszczone badz przy elementach tych obwodow, badZz na

przedniej scianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i

ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi normami. Szafa powinna miec

sprawne zamkniecie i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajgce przed

otwarciem ich przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czesci urzadzen
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rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewoddéw
do rozdzielnicy sitowych powinno by¢ wykonane w sposob uniemoZzZliwiajacy

przedostanie sie do niej wilgoci bezposredniej i oparéw.

8.8.5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKCJI STEROWNICZYCH SZAF
ZASILAJACO-STEROWNICZYCH.

System powinien zapewniaé ciagta prace przepompowni. Wymagania dotyczace

funkcji sterowniczych szaf zasilajaco - sterowniczych okreslono w punkcie 2.2.6.6.

PFU

8.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.8.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badania laboratoryjne muszg obejmowal sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w PFU oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢c na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Iub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badann Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.

8.8.6.2. BADANIA I POMIRY ZLAZCA KABLOWO-POMIAROWEGO
(WYKONYWANEGO PRZEZ ZAKLAD ENERGETYCZNY W
RAMACH UMOWY PRZYLACZENIOWEJ)
Po wykonaniu Robodt nalezy sprawdzié:
» prawidfowos¢ potgaczen uktadu pomiarowego,
« prawidfowos$¢ potaczen kablowych zasilania i WLZ,
» dokrecenie zaciskow koncowek kablowych zasilania i WLZ,
« prawidfowos$¢ potaczen instalacji uziemiajacych,
« dokrecenie zaciskow przewodoéw ochronnych,
« konserwacje zaciskéw ochronnych i ztacz kablowych,
» prawidfowo$¢ montazu wyposazenia,
» prawidfowos$¢ opiséw poszczegdlnych elementdéw i urzadzen,
e rezystancje izolacje ztgcza i skrzynki pomiarowej,
» skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej ztacza kablowego | skrzynki
pomiarowej,
» rezystancje uziemienia,
 funkcjonalnos¢ dziatania tacznikdw.
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8.8.6.3. BADANIA I POMIARY SZAFY ZASILAJACO - STEROWNICZEJ
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzié:

« prawidfowos$¢ potaczen kablowych zasilania i WLZ,

» pofaczenia zaciskow wewnetrznego okablowania sterowniczego,

« kompletnos¢ i prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

« nastawy zabezpieczen,

» prawidfowos$¢ potaczen przewodow ochronnych,

» dokrecenie zaciskow przewodoéw ochronnych,

« prawidtowos¢ montazu wyposazenia,

« prawidfowos$¢ opiséw poszczegdlnych elementdéw i urzadzen wyposazenia,

e 0pis czota rozdzielnicy,

» zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz

bezpieczne,
 funkcjonalnos¢ facznikéw recznych, blokad | zabezpieczern | zamkniecia
drzwiczek,

» rezystancje izolacje rozdzielnicy gtdwnej i szafek sterowniczych, -

» skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych
8.8.6.4. BADANIA ELEMENTOW AUTOMATYKI
Po wykonaniu Robdt nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania:

» ukfaddw automatyki i sterowania przepompowni,

e systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.

« wspdfpracy z agregatem pradotwdrczym,
Badania elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu
symulacji rozmaitych sytuacji i stanow normalnych i awaryjnych przepompowni.
Przyczyna kazdego nieprawidtowego zadziatania ukfadu automatyki powinna byc¢

szczegotowo przeanalizowana, wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

8.8.7. OBMIAR ROBOT

Warunki ogolne dotyczace obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.8.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Roboty zwigzane z montazem zigcza kablowo-pomiarowego oraz szafy sitowej i
sterowniczej przepompowni sciekowych naleza do Robdt ulegajacych zakryciu. Przed
przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac Przejecia Robot, odbioru ostatecznego

Robdt, podczas ktérego szczegdlnie nalezy zwrdci¢ m.in. na:
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8.8.9.

Realizacje zalecen InZyniera dotyczacych odstepstw od zatwierdzonych
Dokumentéow Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdt,

Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Robdt z uwzglednieniem
zalecen i uwag komisji odbiorowej,

Aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Kompletnosci protokotow z pomiardw,

Kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,

Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

Jakos¢ wykonanych Robot zwigzanych z posadowieniem szafy zasilajgco-
sterowniczej pompowni,

Funkcjonalnos$¢ operacyjng uktadéw

Naniesienie odstepstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji

powykonawczej dotyczgacych wykonanych Robdt.

CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.8.9.1. CENA SKLADOWA WYKOANANIA ROBOT

Cena sktadowa wykonania Robdt elektrycznych zwigzanych z montazem szafy

zasilajgco- sterowniczej i instalacji na terenie przepompowni sciekéw okreslonych w

Kontrakcie obejmuje m.in:

Prace geodezyjne:
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

Roboty zasadnicze:

- montaz szaf zasilajgco

- sterowniczych,

- wykonanie instalacji elektrycznych na terenie przepompowni,

- dostawa programow narzedziowych i wykonanie oprogramowania
uzytkowego sterownikow obiektowych, terminali i modemoéw GSM/GPRS,
Konieczne prace ziemne | prace zwigzane z posadowieniem szaf
elektrycznych,

Prace konserwacyjne czesci podziemnych fundamentow ztacz kablowych,
Wszelkie prace zwigzane z uruchomieniem, testowaniem AKPIA, sterowania i
wizualizacji,

Wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i

sprawdzen Robdt,
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« Wywdz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie Terenu
Budowy po Robotach.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac zakres prac objety Kontraktem.

8.8.10. PRZEPISY ZEWNETRZNE

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i
badania.

3) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
4) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

5) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddow elektrycznych barwami
lub cyframi.

6) PN-91/E-05009/01 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

7) PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

8) PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

9) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10) PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i
przewody ochronne.

11) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

12) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

13) PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

14) PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

15) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznos$ciqg statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji urzadzen. Wymagania.

16) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

17) PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

18) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

19) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

20) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Inwestor: GMINA PROSZOWICE, ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE

Opracowujacy: Jan MAN, Edyta MAN 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00
Strona 156 z 159



21) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot - instalacje
elektryczne.

22) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajacej.

23) Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot budowlano-montazowych - Czesé
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

24) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

25) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

[B] CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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Zamawiajacy dla dziatek objetych zadaniem inwestycyjnym oswiadcza, iz dysponuje

prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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