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          PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  (PF-U) 
                           dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

OPATKOWICE - SZRENIAWA - KLIMONTÓW GMINA PROSZOWICE, POW. 

PROSZOWICKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE“. 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA :  SYSTEM : ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ 

 

LOKALIZACJA OBIEKTU:- jednostka ewidencyjna 121405_5 PROSZOWICE obszar wiejski 

- obręb geodezyjny Nr 0009 KLIMONTÓW 

-dz. nr ew. 989, 815, 814, 813/1, 812/2, 811, 810/1, 809/1, 807/1, 807/2, 806, 911/1, 911/2, 909/1, 909/6, 909/3, 908/5, 

908/6, 908/3, 908/4, 907, 906, 993, 855/8, 855/10, 991, 855/31, 858, 935/2, 992, 859/12. 

 

-  obręb geodezyjny Nr 0016 OPATKOWICE 

-dz. nr ew. 539/2, 551/2, 551/1,  212/18, 538, 207/7, 207/9, 536/1, 536/2, 535/3. 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiajacego: 

     GMINA  PROSZOWICE 

     Ul. 3-go Maja 72 

     32-100 PROSZOWICE 

 
 
OPRACOWANIE: 
 
32-120 NOWE BRZESKO, ul. KRAKOWSKA 8:    
mgr inż. Jan Mań  upr. bud. nr 261/2002 
                                   specjalność – instalacyjna bez ograniczeń 
 
 
 
 
 
mgr inż. Edyta  Mań 
                                                         

Data opracowania:          Nowe Brzesko 2020-06-01 

Tomasz Kieroński 

MULTI DRUK 
32-120 Nowe Brzesko 
ul. Krakowska 8 
NIP: 662 149 56 79; REGON: 121326736 
tel./fax. (012) 385 01 00 
e-mail: multidruk.nowebrzesko@gmail.com 

 

KODY ZAMÓWIENIA WG. CPV: 

44100000-1,   45000000-7,    45100000-8,   45111000-8,   45111200-0,   45112700-2,    45223200-8,   45230000-8,  

45231110-9,   45231300-8,    45231400-9,   45233120-6,   51000000-9,   71200000-0,   71300000-1,   71322200-3,   

71500000-3,   71540000-5 
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KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV:   

 

  51000000-9   Usługi instalowania ( z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)  

  71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne  

  71300000-1   Usługi inżynieryjne   

  71322200-3   Usługi projektowania rurociągów   

  71500000-3   Usługi związane z budownictwem   

  71540000-5   Usługi zarządzania budową 

 

 

     

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

44100000-1   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa ( z wyjątkiem  

                       aparatury elektrycznej) 

45000000-7   Roboty budowlane 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8   Roboty pomiarowe i prace geodezyjne  

 45111200-0   Wykonanie , zasypanie i zagęszczanie wykopów w gruntach kat. I-V  

 45112700-2   Roboty w zakresie kształtowania terenu   

 45223200-8   Roboty konstrukcyjne 

 45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

                        elektroenergetycznych 

 45231110-9   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów   

 45231300-8   Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków   

 45231400-9   Roboty elektryczne 

 45233120-6   Roboty drogowe 
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I  CZĘŚĆ OPISOWA 

 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami oraz wykonanie 

zadania inwestycyjnego w zakresie: 

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  wspomaganej przepompownią 

sieciową. 

 

PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  opracowany został w oparciu  o 

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU  BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013r ( Dz. U. z dnia 24 września 2013r poz. 1129) w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PROGRAMU 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. 

 Niniejszy program   funkcjonalno – użytkowy ma na celu umożliwienie dokonania 

wyboru najkorzystniejszej ofert na Wykonanie robót budowlanych w ramach 

przedmiotowego zadania w systemie „ zaprojektuj- wybuduj” 

 Program   funkcjonalno – użytkowy jako dokument ZAMAWIAJĄCEGO stanowi 

podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru  WYKONAWCY w trybie ustawy Prawo 

zamówień  

   publicznych, 

- przygotowania oferty WYKONAWCY 

- zawarcia umowy na Wykonanie zadania (dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych) 

 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawcy  

Zakres przedmiotu zamówienia stanowi: 

- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych ( po zatwierdzeniu koncepcji 

przez Zamawiającego można przystąpić do opracowania projektu budowlanego i 

wykonawczego, uszczegóławiającego rozwiązania podane w projekcie budowlanym) 

- pozyskanie uzgodnień, decyzji ( w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego – brak MPZP, oraz decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji jeśli jest wymagane), dokumentacji, ekspertyz, opinii, umów, 

warunków potrzebnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych 

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania, 
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- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas realizacji zadania, 

-wykonanie przedmiaru robót budowlanych będącego podstawą do wykonania 

kosztorysów ofertowych, 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

-wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem budowlanym i 

wykonawczym, wraz z dostawą elementów i montażem urządzeń oraz ich 

uruchomieniem, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami ( inwentaryzacja geodezyjna) 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu od właściwego organu nadzoru 

budowlanego 

- opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji oraz dokumentacji 

techniczno- rozruchowych, ewentualnie instrukcji BHP  zatwierdzonej przez 

uprawnionego Rzeczoznawcę ds. BHP 

- opracowanie instrukcji dotyczących monitoringu i automatyki sterującej 

Ponadto Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu: 

- harmonogram realizacji inwestycji, 

- harmonogram płatności, 

- projekt organizacji robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

- plan zapewnienia jakości wykonania robót 

Projekt budowlany w zależności od charakteru i rodzaju obiektu oraz od stopnia 

skomplikowania planowanej inwestycji powinien zawierać następujące opracowania: 

- opis ogólny przedsięwzięcia budowlanego, sumujący podstawowe informacje z 

wszystkich projektów, 

- projekt technologiczny, 

- projekt zagospodarowania działki terenu przedsięwzięcia, 

- projekt architektoniczno- budowlany, 

- projekt konstrukcyjny, 

- projekt sieci i instalacji, 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zawierać uzgodnienia projektantów 

pozostałych branż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność i spójność 

dokumentacji projektowej opracowanej w ramach różnych branż i przez różnych 

Projektantów. Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) jak i przedmiaru robót budowlanych musi obejmować wszystkie branże 

(każda pozycja przedmiaru winna zawierać numer specyfikacji STWiORB) 
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Przez dokumentację  budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym należy 

uważać zbiór dokumentów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót budowlanych oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 

Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania poniższej dokumentacji budowy 

składającej się z: 

- pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

- dziennika budowy 

-  protokołów odbiorów częściowych i końcowych 

   *  z wykonanej próby hydraulicznej 

   *  ze zgrzewania PE 

   *  z zagęszczenia gruntu 

   *  opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

akceptującej  

        zastosowane materiały do budowy 

- rysunków i opisów służących realizacji obiektu 

- operatów geodezyjnych 

- książek obmiarów 

- dzienników montażu 

Realizacja przedmiotu zamówienia następuje na podstawie  pełnomocnictwa do 

działania w imieniu Zamawiającego tj. Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice. 

Wykonawca winien jest informować Inwestora o postępie prac oraz konsultować z 

nim wybrane rozwiązania. 

Wykonawca ponosi koszty uzyskania wypisów z rejestru gruntów, badań, ekspertyz 

oraz wszelkich decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i dokumentacji wymaganych do 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcie eksploatacji obiektów. 

Wykonawca winien jest to uwzględnić w swojej wycenie. Zaleca się, aby Wykonawca 

przed złożeniem oferty dokonał dokładnych oględzin terenu budowy w celu oceny 

kosztów, ryzyka i wszystkich elementów koniecznych do przygotowania wyceny. 

Przedmiot opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie  

- kanału sanitarnego grawitacyjnego ø250mm wraz z uzbrojeniem  o długości około  

   l=1254mb 

- kanału sanitarnego grawitacyjnego ø200mm wraz z uzbrojeniem  o długości około  

   l=2234mb 

- przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych (szt.1) 

- kanału tłocznego PE ø 90mm o długości  około l=31,0 

- studni rozprężnych tworzywowych ( jednej na włączeniu do istniejącego kanału 

sanitarnego, drugiej na końcu kanału projektowanego w miejscowości KLIMONTÓW 

na wysokości dz. nr ew.832- budynek nr 269). 
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Podane powyżej parametry są przybliżone, wynikające z przyjętej koncepcji 

kanalizowania gminy. Ostateczna długość oraz ilość urządzeń oraz podejść do granic 

posesji wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie działek, do 

granic których należy wybudować odgałęzienia kanalizacyjne od głównego kanału 

sanitarnego.  

Koszty związane ze zmianą rozwiązań projektowych, w tym między innymi koszty 

opracowań projektowych, ponosi Wykonawca. 

Różnice długości i średnic sieci objętej zakresem zamówienia, ilość pompowni i 

odcinków podejść do posesji w stosunku do podanych  orientacyjnie w PFU nie będą 

stanowiły podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wymagane jest utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne 

porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu prac. 

Ponadto przez cały okres realizacji inwestycji wymagane jest odpowiednie 

zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie 

bezpiecznej komunikacji pojazdów, dojść do posesji oraz dostępności zjazdów. 

W czasie realizacji prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić w miarę postępu prac 

bezproblemowe dojście i dojazd  do każdej posesji przylegającej do ulicy, w której 

realizowane są roboty, w tym należy zapewnić bezproblemowy awaryjny dojazd służb 

ratowniczych i porządkowych (wywóz śmieci).  Rozwiązanie sposobu zapewnienia 

dojazdu i dojścia do posesji (np. poprzez wydzielenie ciągów pieszych wzdłuż ulicy, w 

której realizowane są roboty, ułożenie tymczasowych kładek dla pieszych, wykonanie 

objazdów itp.) w drogach gruntowych, w których realizowana będzie inwestycja, 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządcę Drogi przed rozpoczęciem 

robót. Uzgodnione rozwiązanie Wykonawca przekaże Inżynierowi.  Koszty wynikająca 

z uzyskania wymaganych pozwoleń, zgód oraz związane z przygotowaniem, 

wykonaniem tymczasowych dojazdów, dojść do posesji oraz pozostałe niezbędne do 

prawidłowego wykonania prac Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.  

  

DEFINICJE OGÓLNE:  

Zamawiający –   Gmina PROSZOWICE 

    ul. 3-go Maja 72 

    32-100 Proszowice 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu.  
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Inżynier Kontraktu, Inżynier – osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji umowy.  

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 (z późniejszymi zmianami).  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Umowie o  

dofinansowanie dla Projektu, związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania 

(rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni).  

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o 

dofinansowanie dla Projektu, wynikające z warunku gospodarności środkami 

finansowymi przez Zamawiającego, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej 

faktury.  

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 

20 listopada 2007 r.  Prawo Zamówień Publicznych oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004.  

Wykaz Cen – Część IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zestawienie 

przewidywanych do wykonania Robót podstawowych ze wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz z 

wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. W szczegółowych 

warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych podano definicje odnoszące się 

do wyszczególnionych robót budowlanych.   

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera. Inne określenia i 

definicje – zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające przedmiot i zakres robót 

budowlanych  

1) sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować w ciągu dróg gminnych ( działce drogowej) 

w poboczu lub w jezdni drogowej, nawierzchnia  dróg gminnych bitumiczna 

2) część kanałów ze względu na układ terenowy zostanie wykonana na terenach 

użytkowanych rolniczo (tereny prywatne) 
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3) Całość sieci w układzie grawitacyjnym z zabudową jednej przepompowni na 

włączeniu do istniejącego kanału sanitarnego biegnącego w ciągu nieczynnego 

torowiska kolejowego. 

4) Na obszarze objętym inwestycją należy uwzględnić przejście projektowanej 

kanalizacji sanitarnej ( kanał ø250) przez drogę wojewódzką nr 776 relacji Kraków- 

Busko Zdrój w miejscowości  Opatkowice. 

5) w obszarze inwestycji znajduje się sieć gazociągu średnioprężnego. 

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania 

wymaganych zgód, uzgodnień, decyzji, zezwoleń na zaprojektowanie i Wykonanie 

instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH – WYMAGANIA OD PROJEKTANTA  

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, 

niezbędnej do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz niezbędnej do wybudowania 

zaprojektowanej  sieci kanalizacyjnej. 

1) Wymagania ogólne od projektanta. 

a) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego.  

b) Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji 

w terenie celem oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę oraz sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem 

prac będących przedmiotem przetargu jak również celem uzyskania 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, 

gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy.   

c) Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

w tym techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska.  

d) Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem 

opinie, uzgodnienia (m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w 
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tym uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji 

inwestycji.  

e) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

f) Dokumentacja projektowa będzie służyć do realizacji pełnego zakresu 

robót budowlanych na jej podstawie, niezbędnego do użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

 

2) Wymagania szczegółowe do projektowania, zakres 

dokumentacji projektowej. 

1) Wykonawca wykona na swój koszt aktualne mapy do celów 

projektowych, na których naniesie i uzgodni na naradzie 

koordynacyjnej w Starostwie Proszowickim trasy projektowanych 

urządzeń kanalizacyjnych na obszarze objętym Kontraktem. 

2) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę każdego 

odgałęzienia kanalizacyjnego, będącego w zakresie projektowania, z 

właścicielem posesji, która będzie przyłączana. 

Zamawiający wymaga dokonania ww. uzgodnień dla wszystkich 

odgałęzień kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej 

na terenach prywatnych. 

Wzór druku uzgodnienia Zmawiający przekaże Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

3) Sieć kanalizacyjną oraz odgałęzienia należy projektować w oparciu o 

określony wyżej zakres, warunki techniczne do projektowania i 

budowy wydane przez Zamawiającego oraz w uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

4) Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzględniać ustalenia decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

5) Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje, opinie wymagane przepisami prawa – wszelkie koszty 

wynikające z powyższego Wykonawca uwzględni w Cenie 

Kontraktowej. 

6) Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, 

tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań  projektowych, lokalizacji 

elementów sieci wraz z podejściami pomiędzy dokumentami 
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opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych 

odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez 

różnych Projektantów. 

 

3) Zestawienie dokumentacji projektowej. 

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Kontraktu, 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej:  

 

a) Projekt budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Projekt ten winien być wykonany w oparciu o aktualną 

mapę do celów projektowych, uzgodnienia z narady koordynacyjnej w 

Starostwie Proszowickim, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z 

właścicielami prywatnych posesji, do których będą wykonywane 

odgałęzienia sieci. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie 

niezbędne branże: technologiczną, elektryczną, geologię itp.;   

b) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 

wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. 

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentów i pozyskania 

wymaganych decyzji, opinii, wypisów z ewidencji gruntów itp. ponosi 

Wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu 

opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i pozyskania 

wymaganych zgód, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące 

elementy:   

• Mapy i protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych 

odgałęzień;  

• Inne niezbędne uzgodnienia;  

• Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią 

kanalizacyjną oraz z projektowanymi odcinkami odgałęzień kanalizacyjnych. 
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Na planie sytuacyjno-wysokościowym Wykonawca Robót opisze m.in. 

średnice, długości przewodów, spadki, rzędne wlotu i wylotu do i z każdej 

studzienki na sieci i przepompowni. 

•  Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgałęzień kanalizacyjnych  

• Obliczenia hydrauliczne; 

• Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, przepompowni;  

• Rysunki, opis i obliczenia elementów: przejść pod jezdnia drogi wojewódzkiej;  

• Rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją;  

•  Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilość ścieków przyjętą 

do obliczeń, 

c) Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy mediów (sieci 

energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujących z 

trasą projektowanych urządzeń kanalizacyjnych. 

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych i innych niezbędnych uzgodnień 

(inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, operaty wodno-

prawne);  

e) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlano-montażowych,  

f) Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją,  

g) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopów,  

h) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami 

roboczymi sieci wraz z podejściami domierzonymi do 

charakterystycznych punktów w terenie.  

i) Dokumentację Techniczno-Ruchową przepompowni ścieków i innych 

zamontowanych urządzeń,  

j) Instrukcje BHP,  

k) Instrukcję eksploatacji i rozruchu przepompowni ścieków i innych 

zamontowanych urządzeń,  

l) Warunki od zarządzającego siecią energetyczną i innych wg potrzeb 

eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego 

wniosek o warunki zasilania przepompowni).  

m) Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości. 

Dokumentacja ta będzie służyć do oceny przez Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu poprawności lokalizacji i zagłębienia odcinków 

sieci kanalizacyjnej od głównego kanału do granicy posesji. Powinna 

ona zawierać, zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii 
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mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celów projektowych), 

uzgodnienie trasy z właścicielem nieruchomości, profil odgałęzienia, 

będącego w zakresie projektowania, krótki opis techniczny, kopię trasy 

uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Proszowickim. 

n) Wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane 

do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.   

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty muszą obejmować zakres objęty 

niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków z obszaru przewidzianego do 

skanalizowania oraz z pozostałego obszaru zlokalizowanego wzdłuż dróg objętych 

zakresem przedmiotowej inwestycji oraz przyłączenie posesji przewidzianych do 

wpięcia do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostałego obszaru zlokalizowanego wzdłuż 

dróg objętych zakresem przedmiotowej inwestycji. Lokalizacja sieci i zakres 

skanalizowania został przedstawiony na załącznikach mapowych. 

 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci wraz z podejściami 

pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach 

różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych 

Projektantów. 

 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej nie jest wyczerpująca i 

stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robót i sytuacje nieprzewidziane w 

dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 

niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt i uzyska zatwierdzenie. 

 

4) Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona następująco: 

a) Projekt budowlany – min. 5 egzemplarzy w wersji papierowej. 

 

Zamawiający dopuszcza podział całości zadania na odcinki, na które 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie uzyskiwał odrębne decyzje o 

pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Wymaga się, aby podział 

zadania na ww. odcinki był zaakceptowany przez Zamawiającego. Wówczas 

Wykonawca wykonuje projekt budowlany na każdy z odcinków w pięciu 

egzemplarzach. 

b) Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości – 1 kpl. w 

wersji papierowej, na który składa się: 
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• zestawienie zbiorcze zaprojektowanych odgałęzień kanalizacyjnych, 

będących w zakresie opracowania z podaniem ich długości, 

zawierające plany sytuacyjne oraz ich profile – 1 egz 

• uzgodnienie odgałęzienia kanalizacyjnego, będącego w zakresie 

projektowania (odejście sieci w pasie drogowym wraz z odcinkiem 

przewodu na terenie posesji do włączenia instalacji dla działek 

zabudowanych lub do studni kanalizacyjnej dla działek 

niezabudowanych). Uzgodnienie to powinno zawierać: plan 

sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do 

celów projektowych), uzgodnienie trasy z właścicielem 

nieruchomości, profil odgałęzienia, będącego w zakresie 

projektowania, krótki opis techniczny, kopię trasy uzgodnionej na 

naradzie koordynacyjnej w Starostwie Proszowickim. Na załącznikach 

graficznych (w szczególności na mapach) powinien być widoczny 

istniejący układ kanalizacyjny (wyjście z budynku, lokalizacja szamba 

itp.) dla istniejących budynków przyłączanych do sieci kanalizacyjnej 

- po 2 egzemplarze odrębnie dla każdej posesji. 

 

1.3. ZAKRES SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCY, WYMAGANIA. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich dokumentów 

wynikających z Warunków Kontraktu i niniejszego PFU.   

2) Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.   

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 

przedmiotu niniejszego Kontraktu.   

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych 

badań, ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że 

informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu niewystarczające.  

5)  Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, 

opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub 

urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.   
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6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone 

przez Inżyniera, uzgodnione w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 

oraz posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne.  

7) W zakresie Wykonawcy jest sporządzenie Dokumentów budowy (w tym 

dokumentacji powykonawczej) odpowiadającej zapisom niniejszego PFU, w 

szczególności dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w 

imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej 

infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na użytkowanie).  

8) W przypadku wymogu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wersji 

elektronicznej danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne są zapisy plików 

w następujących formatach: *.tif, *.jpg lub *.pdf.  

 

 

1.3.1 Zestawienie dokumentów wykonawcy 

 

Zestawienie kluczowych Dokumentów, sporządzanych przez Wykonawcę: 

1) Program Robót 

Wykonawca sporządzi Program Robót na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży 

Inżynierowi szczegółowy Program, w razie konieczności modyfikowany, zgodny z 

Warunkami Kontraktu.   

W Programie Robót należy uwzględnić m.in. poniżej wymienione założenia 

wykonywania robót budowlanych: 

• Okres realizacji inwestycji: zgodny z podpisaną Umową,  

• Zakres i czas wykonywania prób montażowych ustalić na podstawie 

wymagań specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Podany w opracowywanym przez Wykonawcę Programie Robót czas robót 

montażowych obejmuje również próby, badania i odbiory. 

Ponadto program powinien uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego, a w 

szczególności m.in. następujące czynniki i warunki:   

• Kolejność realizacji Kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i 

realizacji Robót,  

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym 

prawem,   

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy 

z Terenu Budowy,  

•  Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą 

zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie 

sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania 

tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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2) Projekt budowlany, wykonawczy 

Budowa będzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, 

sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera i uzgodniony przez 

Zamawiającego.   

3) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inżynierowi do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera.  

Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed uzyskaniem 

zatwierdzenia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać:  

a) Część ogólną opisującą m.in.: -  

• Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

Robót,  

• Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Wykaz zespołów roboczych (wykaz osób), ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne, 

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót,  

• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium do badań),  

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) Część ogólną opisującą m.in.: -  

• Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie,   

• Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,   
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• Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

4) Wnioski materiałowe 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi 

Kontraktu/Zamawiającemu wnioski materiałowe, które będą zawierać szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i ewentualnie próbki.  

Wzór wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 

5) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.   

Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do właściwego organu o 

wydanie dziennika budowy (na własny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).  

Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy 

będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  Załączane do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

•  Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu 

Robót,  

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 

• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach,  

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

• Uwagi i polecenia Inżyniera (w szczególności  Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),   

• Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru), z podaniem powodu,  
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• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót,  

• Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

6) Dokumentacja fotograficzna 

• Dokumentacja fotograficzna terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie 

cyfrowym terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót 

budowlano-montażowych. Filmy winny być wykonane w sposób jednoznacznie 

określający lokalizację filmowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów 

charakterystycznych .  Dokumentacja ta powinna być przekazana Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu na płytach CD lub DVD.   

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych 

do stanu niepogorszonego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót. 

Dokumentacja zostanie sporządzona na trzech płytkach CD dla Zamawiającego, 

Inżyniera i Wykonawcy robót.  

• Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury  

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdej wbudowanej armatury 

wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca 

zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego – 1 

kpl 

• Dokumentacja fotograficzna odgałęzień do działek prywatnych  

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrębnie 

dla każdego odgałęzienia kanalizacyjnego do działki prywatnej. Zdjęcia mają być 

wykonane w kolorze w wersji papierowej.   

Dokumentacja dla każdego odgałęzienia ma być trwale spięta i zawierać:  

− zdjęcie włączenia odgałęzienia kanalizacyjnego do sieci,  

− zdjęcie zakończenia odgałęzienia na granicy posesji,   

− zdjęcie ułożenia odgałęzienia w gruncie.  

− mapę z zaznaczonym numerem działki, do której wykonano odgałęzienie oraz 

nazwę drogi wraz numerem porządkowym budynku przy której położona jest 

dana posesja. 

7) Inspekcja telewizyjna 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych 

przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji. 

Przed wykonaniem inspekcji należy przedstawić Inżynierowi szkice inwentaryzacji 

geodezyjnej wykonanych odcinków sieci, wykonane i podpisane przez uprawnionego 

geodetę. Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu 

przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości.   

Inspekcja telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu 

umożliwiającego:  

• kontrolę spadków na całej długości przewodu,   

• kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów 

połączeń odcinków rur, trójników.  

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy: film - zapis 

cyfrowy  na płycie DVD; wykresy ułożenia przewodu i spadków; ekspertyzę 

przeprowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów, z wyszczególnieniem: miejsc 

załamań trasy przewodu, uszkodzeń mechanicznych wbudowanych materiałów, 

rozsunięcia rur itp 

8) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera 

9) Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży 

wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (np. w 

segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty 

niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.: 

1) oryginał oraz ksero dziennika budowy;  

2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia): - o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, - o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku teren budowy.  

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo 

dołączyć:  

a) oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie 

budowy zmiany są istotnym, czy nie istotnym odstąpieniem od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,  
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b) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane 

przez projektanta (a w razie potrzeby także uzupełniający opis). W 

takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być 

potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;  

4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej 

okręgowej izby inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian również 

projektanta i Inspektora nadzoru);  

5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,   

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego 

7) Dokumentacja geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego, na podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany 

objęty geodezyjną inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji  i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe;   

8) Badania zagęszczenia gruntu,   

9) Próby szczelności przewodów tłocznych;  

10)  Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót 

budowlanych,  

11)  Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi na zastosowane materiały (m.in. na rury, armaturę);  

12)  Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie;  

13)  Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;  

14)  Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury;  

15)  Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;  

16)  DTR i świadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu 

przepompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń, dotyczące 

przepompowni ścieków  

17)  Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, złożone do właściwego organu 

nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na użytkowanie 

obiektu (uzyskiwane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego). 

10) Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego/zgłoszenie robót 

budowlanych,  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
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• Umowy cywilno-prawne,  

• Protokoły odbioru Robót,  

• Protokoły z narad i ustaleń,  

• Korespondencja na budowie. 

11) Przechowywanie dokumentacji budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

  

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej w punktach 1-10 nie jest 

wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 

ramach Kontraktu. 

 

1.3.2 Zestawienie dokumentów wykonawcy 

Sporządzane przez Wykonawcę Dokumenty wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu. 

1.3.2.1 Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej 

Przed przystąpieniem do opracowania docelowej dokumentacji projektowej 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi/Zamawiającemu dwa egzemplarze 

roboczych rysunków w wersji papierowej wraz z obliczeniami, opisem i 

uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia. 

Inżynier zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z 

obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w 

dokumentacji wynikające z uwag Inżyniera lub Zamawiającego zostaną 

naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego 

koszt.  Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz 

zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne zostaną przekazane Inżynierowi w docelowych ilościach do 

uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu projektów 

budowlanych przez Inżyniera, przed złożeniem ich z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca uzyska 

uzgodnienie Zamawiającego. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez 

Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót 

zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy 

odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe 

jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez 

Inżyniera, potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do 
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realizacji”. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu 

spoczywają na Wykonawcy 

1.3.2.2 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po 

uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 

i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Kontraktu 

 

1.3.4 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez 

Inżyniera i uzgodnionych przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i odcinkami odgałęzień kanalizacyjnych 

od kanału w drodze do granicy prywatnych posesji. 

W skład Robót budowlanych wchodzą:  

1) Prace przygotowawcze  

2) Prace rozbiórkowe  

a. Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu 

układania sieci.  

b. Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących 

z trasą sieci.  

c. Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe 

składowanie,  

d. Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną  

3) Usunięcie kolizji Usunięcie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i 

nie uwzględnionych, a ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych budowanej w ramach Kontraktu sieci z istniejącą 

infrastrukturą oraz kolizji wynikających z konieczności przebudowy trasy 

istniejących urządzeń. Wykonawca wykona te prace w ramach Umownego 

Wynagrodzenia.   

4) Roboty ziemne i odwodnieniowe  

 Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 

warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 

powinien przewidzieć w Cenie Kontraktowej możliwość wystąpienia 

warunków gruntowo-wodnych odmiennych od ujętych w Dokumentacji 
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Projektowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-

wodnych Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Inżyniera i w 

porozumieniu z nim zastosować odpowiedni, skuteczny system 

odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwiązań odmiennych od założonych 

w Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę 

5) Roboty technologiczne – sieć kanalizacji sanitarnej   

a.  Wykonanie kanałów grawitacyjnych;  

b. Wykonanie rurociągu ciśnieniowego;  

c. Wykonanie odcinków odgałęzień kanalizacyjnych do granicy prywatnej 

posesji 

6) Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne 

a. Montaż sieciowej przepompowni ścieków;  

b. Montaż studzienek rewizyjnych, połączeniowych,  

c. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pompowni; 

7) Połączenia z  istniejącą infrastrukturą: 

a. Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego; 

8) Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowej 

a. Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do 

niego energii elektrycznej;  

b. Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;  

c. Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni;  

d. Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej 

przepompowni;  

e.  Wykonanie oświetlenia terenu;  

f. Instalacja AKPiA przepompowni;  

g.  Instalacja monitoringu przepompowni; 

9) Roboty wykończeniowe 

a. Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu 

pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg i chodników 

zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi), skarp, rowów, humusowanie i 

realizacja zieleni);  

b. Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków;  

c. Wszystkie inne niezbędne elementy. 

10)  Pozostałe prace wyszczególnione w niniejszym PFU. 

 

1.4. AKTULNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.4.1. Dokumentacja  Zamawiającego 
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Teren objęty zadaniem inwestycyjnym nie posiada MPZP. 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację: 

Dla zadania inwestycyjnego należy pozyskać decyzję lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.  

1.4.2  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury   

współczesnej 

Wykopy pod montaż instalacji kanalizacji wykonywać pod nadzorem uprawnionego 

archeologa. 

Przed właściwym rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca wystąpi z wnioskiem 

do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu wydania pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych. Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca będzie ponadto zatrudniał archeologa stanowiącego nadzór 

archeologiczny, ponieważ na terenie przeznaczonym bezpośrednio pod inwestycję 

mogą zostać odkryte ślady o znaczeniu archeologicznym, wymagające 

zabezpieczenia przed zniszczeniem.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego ich przerwania, zabezpieczenia znaleziska 

miejsca jego odkrycia przed zniszczeniem i do niezwłocznego powiadomienia 

właściwych organów.  

Koszt zatrudnienia archeologa oraz wszelkie koszty związane m.in. z 

zabezpieczeniem stanowisk archeologicznych, uzyskaniem decyzji, pozwoleń, 

opracowaniem ekspertyz i inne niezbędne do prawidłowego wykonania prac w rejonie 

znalezisk archeologicznych Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie Kontraktowej.   

 

 

1.4.3  Usytuowanie istniejących sieci w pobliżu projektowanych. 

Na objętym zadaniem inwestycyjnym jest eksploatowana sieć wodociągowa 

Projektowaną sieć kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Kolektor kanalizacji sanitarnej znajduje się w działce nr ew. 935/2 w sąsiedztwie 

działki z proponowaną lokalizacją przepompowni -  dz. nr ew.  858. 

 

Wykonawca oceni możliwość włączenia projektowanej sieci do zaproponowanego 

powyżej miejsca włączenia, ewentualnie zaprojektuje inne rozwiązanie włączenia 

sieci. 

 

Trasa przewodów będzie przebiegać w drogach: Skarbu Państwa, gminnych, 

prywatnych, i będzie krzyżować się m.in. z następującymi urządzeniami: 

• przewodami wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, 

światłowodami;  
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Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszącymi powinny być 

uzgodnione z właścicielami nieruchomości. 

 

1.4.4  Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Sieć kanalizacyjna  

Istniejąca na terenie inwestycji sieć kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy.  Ścieki 

bytowo-gospodarcze i przemysłowe są odprowadzane poprzez układ kanałów do 

kolektora głównego i trafiają do Oczyszczalni Ścieków w Proszowicach, gdzie zostają 

poddane procesowi oczyszczania. 

Obszar inwestycji  

Obszar inwestycji stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej, przez które 

przebiega droga wojewódzka. Budynki mieszkalne w większości podłączone są do 

sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do przydomowych 

bezodpływowych zbiorników. Wody opadowe odprowadzane są na tereny 

nieutwardzone na posesjach. W stanie istniejącym teren uzbrojony jest w: sieć 

wodociągową, sieć gazową, sieć teletechniczną (nadziemną i podziemną), sieć 

elektryczną (nadziemną i podziemną) 

 

1.4.5  Warunki naturalne i gruntowo-wodne. 

Warunki geologiczne 

Rejon inwestycji pod względem geologiczno – strukturalnym znajduje się na 

Płaskowyżu Proszowickim leżącym w obrębie Niecki Nidziańskiej. 

Płaskowyż Proszowicki budują mioceńskie iły i piaski warstw skawińskich i 

grabowieckich, przedzielone anhydrytami, wapieniami siarkonośnymi, marglami, 

gipsami, solą kamienną i iłami. Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar gminy. 

Reprezentowane są przez plejstoceńskie lessy oraz piaski, żwiry, mady, mułki i 

namuły organiczne występujące w dolinach rzek. 

Na terenie inwestycji, nie obserwuje się niekorzystnych zjawisk geologicznych i 

procesów geodynamicznych związanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych. 

Warunki wodne 

Teren inwestycji znajduje się n obszarze zlewni rzeki Szreniawy, lewobrzeżnego 

dopływu Wisły. 

W rejonie lokalizacji przepompowni możliwe występowanie wód gruntowych – 

uzależnione od warunków atmosferycznych. 

Wody podziemne: 

Występowanie wód podziemnych jest uzależnione od panujących warunków 

atmosferycznych i należy się liczyć ze spadkiem lub wzrostem poziomu wód wraz z 

pojawieniem się nagłych roztopów lub długotrwałych i intensywnych opadów 

atmosferycznych. Natomiast na gruntach słabo – przepuszczalnych (gliny, niektóre 
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pyły) mogą pojawić się okresowo wody przypowierzchniowe jako zawieszone lub jako 

sączenia czy wysięki. 

Jeżeli Wykonawca uzna za niewystarczające informacje przekazane przez 

Zamawiającego odnośnie warunków hydrogeologicznych to Wykonawca uzyska na 

swój koszt wyniki dodatkowych badań geotechnicznych. 

 

1.5. OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UZYTKOWE. 

1.5.1. Kanalizacja sanitarna 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma za zadanie zaprojektować i wybudować 

kanalizację sanitarną. Orientacyjną lokalizację kanałów i zakres skanalizowania 

przedstawiono na załączniku mapowym w Części Informacyjnej PFU – załączniki. 

Układ kanałów (również zagłębienia i spadki) wraz z przepompownią sieciową 

powinien zapewnić ciągły odbiór ścieków z obszaru przewidzianego do skanalizowania 

oraz z pozostałego obszaru zlokalizowanego wzdłuż dróg objętych zakresem 

przedmiotowej inwestycji (uwzględniać kierunki rozwoju) oraz przyłączenie posesji 

przewidzianych do wpięcia do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostałego obszaru 

zlokalizowanego wzdłuż dróg objętych zakresem przedmiotowej inwestycji.  

Odprowadzanie ścieków z posesji powinno odbywać się w systemie grawitacyjnym, 

możliwie najkrótszą drogą. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umożliwiać 

dojazd do nich w celach wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych oraz 

zapobiegać zalewaniu ich wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale 

powinno zapewniać dostęp do kanałów w celu ich ewentualnego czyszczenia. 

1.5.2 Przepompownia ścieków 

Przepompownia ścieków powinna być zaprojektowana biorąc pod uwagę przyszłą 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przepompownia powinna być projektowana 

indywidualnie, w oparciu o warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji 

przepompowni.  Praca projektowanej przepompowni ścieków nie może zakłócać 

pracy istniejących przepompowni ścieków i przewodów tłocznych.  

Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić 

prawdopodobieństwo jednoczesnego działania pomp (również istniejących) w 

układzie ciśnieniowym. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZMÓWIENIA. 

Stosowanie oznaczeń przez Zamawiającego  

Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczególności w niniejszej PFU) oznaczenia 

indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania 

techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, 
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oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na 

rysunkach, mają charakter informacyjny i niewiążący.  

W każdym przypadku występowania w SIWZ takiego oznaczenia 

indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono 

każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że 

dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, 

o nie gorszych niż opisane w SIWZ parametrach technicznych, spełniających 

obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku 

zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały 

lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. 

 

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRC PROJKETOWYCH 

Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporządzania i zatwierdzania 

Dokumentów  zostały określone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU. 

 

2.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁY BUDOWLANE 

2.2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie 

Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów oraz 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. W 

uzasadnionych przypadkach Inżynier lub Zamawiający będzie wymagał odpowiednich 

świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego 

źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. 

Odpowiednie dokumenty muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. 
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Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę 

pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja źródeł 

materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu 

Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wytwórnie 

materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

2.2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.2.1.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 

 

 

2.2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.2.3 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA 

a. Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków 

od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji. Projektowany i 
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budowany kanał ma uwzględniać maksymalny zasięg grawitacyjnego 

odprowadzania ścieków, przewidując kierunki rozwoju. 

b. Do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy stosować rury i kształtki PVC o 

ściance litej, klasy SN8 kN/m2 dla średnic DN 160 – 250 mm.   

c. Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ 

ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz z 

uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych. Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami 

terenu.  

d. Należy zachowywać wymagane odległości projektowanych przewodów 

kanalizacyjnych od pozostałego uzbrojenia.  

e. W liniach rozgraniczających jezdni kanały powinny być zlokalizowane w odległości 

ok. 1,5m od krawędzi jezdni.  

f. Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4m, natomiast 

maksymalne zagłębienie dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m.   

g. W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyżowaniach, przy każdej zmianie 

kierunku, spadku i przekroju kanału, w punktach węzłowych, w najwyższym 

punkcie kanałów grawitacyjnych, przy włączeniu kanałów bocznych i odgałęzień 

sieci do działek prywatnych, należy zaprojektować studnie kanalizacyjne zgodnie 

z warunkami administratora. Właz żeliwny klasy D400. 

h. Włączenie odgałęzienia do kanału sanitarnego poprzez studnię kanalizacyjną. 

 

2.2.4 PRZEWODY TŁOCZNE, STUDNIE KANALIZACYJNE I ROZPRĘŻNE. 

a) Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100, PN 10 SDR 17 

zgodnych z normą PN-EN 13244 z aprobatą IBDiM dopuszczającą do stosowania 

w pasie drogowym.   

b) Łączenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczołowo. 

c) Studnie rozprężne należy wykonać jako tworzywowe prefabrykowane DN1000. 

 

2.2.5 STUDNIE KANALIZACYJNE POŁĄCZENIOWE, REWIZYJNE. 

a) Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako żelbetowe o średnicy 

zgodnie z punktem 2.2.3. Studnie należy posadowić na warstwie 20 cm 

zagęszczonego tłucznia kamiennego – dolomit dewoński 0-63 mm.  

b) Do budowy studni należy stosować elementy prefabrykowane wykonane z betonu 

mało nasiąkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o 

wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150.  

c) Kręgi żelbetowe powinny być wyposażone fabrycznie w żeliwne stopnie włazowe.  

d) Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną fabrycznie. W uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Inżyniera Kontraktu dopuszcza się na dnie studni 
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żelbetowych wykonać na miejscu kinetę betonową. Wysokość kinety w studniach 

kanalizacyjnych min 2/3 średnicy przewodu.  

e) Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez stosowanie kręgów o 

wysokości min. 1m, począwszy od posadowionego najniżej. Łączenie kręgów na 

uszczelki samosmarujące.   

f) Należy zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie betonu przed agresywnym 

działaniem wód gruntowych. Łączenia kręgów należy uszczelnić zaprawą.   

g) Pierścienie wyrównawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych 

łączone na zaprawy polimerowe. 

h) W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwieńczeń studni betonowych należy 

stosować pierścienie odciążające.   

i) W drogach gruntowych o nawierzchni z tłucznia lub w terenach zielonych płyty 

pokrywowe należy szczelnie posadowić na kręgach, natomiast teren wokół włazu 

należy utwardzić stosując pierścienie betonowe z betonu B30. Pierścienie powinny 

posiadać średnicę 1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla studni 

DN1200mm. Wysokość pierścienia nie powinna być mniejsza niż 20 cm.  

j) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwieńczenia należy posadawiać 10-

15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyżej.  

k) Na studniach kanalizacyjnych należy stosować włazy klasy D400, średnicy 

DO600, z żeliwa sferoidalnego, typu ciężkiego, z wymienną wkładką tłumiącą, z 

zamknięciem na zawias i zatrzask.   

l) Włazy powinny być dostosowane do natężenia ruchu drogowego, w związku z 

czym przy akceptacji włazów Inżynier/Zamawiający będzie brał pod uwagę masę 

włazów według zasady im większe natężenie ruchu drogowego, tym masa włazu 

powinna być większa. 

 Dopuszcza się zastosowanie włazów pozycjonowanych.  

m) Nie dopuszcza się stosowania włazów z otworami wentylacyjnymi w obniżeniach 

terenu (w miejscach gromadzenia się wód opadowych) oraz na studniach 

rozprężnych. W szczególnych przypadkach, za zgodą Inżyniera Kontraktu, 

dopuszcza się stosowanie studni ze zwieńczeniem wodoszczelnym W obniżeniach 

terenu należy stosować włazy wodoszczelne 

 

2.2.6 PRZEPOMPOWNIE 

a) Przepompownię należy lokalizować na działkach o uregulowanym stanie prawnym 

z dostępem od drogi publicznej. Przepompownię należy ogrodzić przed dostępem 

osób trzecich. Teren przepompowni powinien być utwardzony i oświetlony. Do 

przepompowni należy zapewnić dojazd od drogi publicznej samochodem, dla 

przepompowni wygrodzonych szerokość bramy wjazdowej min. 3,5m.   
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b) Lokalizacja przepompowni nie powinna wpływać negatywnie na otaczające 

środowisko, ograniczając uciążliwości wynikające z eksploatacji do granic 

dysponowany działki (orientacyjnie odległość przepompowni od najbliższych 

zabudowań nie powinna być mniejsza niż 15 m przy zastosowaniu środków 

unieszkodliwiania odorów)   

c) W przypadku braku możliwości zlokalizowania przepompowni na działce przy 

drodze, dopuszcza się lokalizację przepompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. 

Przepompownie usytuowane w jezdni powinny być przystosowane do obciążeń 

wynikających z transportu ciężkiego. Teren wokół przepompowni zlokalizowanych 

w jezdniach ziemnych należy w otoczeniu 2-3m utwardzić (beton, asfalt).  

d) Wymagane jest oświetlenie elektryczne - LED terenu przepompowni. Oświetlenie 

sterowane wyłącznikiem zmierzchowym, z możliwością załączania i wyłączania 

ręcznego.   

e) Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić 

prawdopodobieństwo jednoczesnego działania pomp w układzie ciśnieniowym.  

f) Przepompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie 

wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie 

dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz 

zapuszczenie pomp.  

g) Pompy i armaturę w przepompowniach montować wg wskazówek producenta.  

h) Dla przepompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie należy zainstalować 

stopę do osadzenia żurawia wraz z przenośnym żurawiem  do opuszczania / 

podnoszenia pomp.  

i) Na kominach wentylacyjnych należy zamontować filtry antyodorowe z 

wymiennym wkładem aktywnym.  

j)  Na kanale wlotowym należy zastosować deflektor. 

 

2.2.6.1 Komora przepompowni 

a) Pojemność zbiornika powinna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego 

cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym, prędkość przepływu 1m/s oraz 

wynikać z maksymalnej ilości włączeń pompy w ciągu godziny (do 10 razy/h). W 

przypadku czasu przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym powyżej 3 godzin 

należy zastosować rozwiązania techniczne zapobiegające zagniwaniu ścieków.  

b) Zbiornik przepompowni powinien uwzględniać zamontowanie w nim minimum 

dwóch pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostępu do urządzeń. W 

przypadku zamontowania armatury wewnątrz komory pompowni należy 

zainstalować podest ułatwiający dostęp do armatury.   
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c) Zbiornik przepompowni należy wykonać z max. 3 elementów (w tym płyta 

pokrywowa), łączonych na uszczelki samosmarujące. Pierwszy krąg komory 

pompowni licząc od dna powinien mieć min. 2 m wysokości.  

d) Zbiornik wykonać z elementów żelbetowych łączonych na uszczelkę, wykonanych 

z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, 

mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają 

aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. 

e) Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko 

odkładania się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dopuszcza się 

stosowanie prefabrykowanych elementów dna, spełniających ww. wymóg.  

f) Przepompownię należy posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego 31,5 - 

63 mm grubości 30 cm.   

 

2.2.6.2 Pompy 

a) W sieciowych przepompowniach należy przewidzieć dwie na przemian pracujące 

pompy. Parametry pomp należy opisać w Projekcie budowlanym.   

b) Jedna pompa powinna być zaopatrzona w zawór płuczący w celu okresowego 

mieszania zawartości zbiornika (z możliwością wyłączenia mieszania z poziomu 

skrzynki sterowniczej)  

c) Pompy muszą być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą 

wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę.  

d) Pompy powinny być wyposażone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 

L. Pompy powinny być przystosowane do pompowania surowych, 

nieoczyszczonych ścieków zawierających odpadki włókniste i inne substancje o 

właściwościach ściernych (piasek). Dobór zespołów pompowych powinien 

zapewniać ich ciągłą pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności.  

e)  Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy 

powinna posiadać odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny być odlane z 

żeliwa szarego min. GG 25, wał powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

2.2.6.3 Armatura do ścieków 

Armatura pomp: 

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego 

lub w wydzielonej studni. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: 

zawór zwrotny kulowy oraz zasuwę odcinającą nożową w wykonaniu dla ścieków. 

Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury.  

Zasuwy nożowe:  

Zasuwa nożowa żeliwna dla ścieków do zabudowy międzykołnierzowej,  

- miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca z niewznoszącym wrzecionem,  

- ciśnienie nominalne: do DN 200 – PN 10,  
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- korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej,  

- obudowa łożyskowana wykonana z żeliwa sferoidalnego,  

- wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie, 

 - całkowicie wolny przelot, 

 Zawory napowietrzająco– odpowietrzające do ścieków:  

- ciśnienie robocze 0-16 bar,  

- działający samoczynnie i bezstopniowo,  

- części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

 

2.2.6.4 Łańcuchy/prowadnice, drabinka, pomost, właz 

a) Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego oraz rurociągi wewnątrz 

przepompowni powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-EN 

10088-1.  

b) Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 

316 L. Łańcuchy powinny mieć długość co najmniej o 1,5m większą od wysokości 

pompowni. 

c) Łańcuchy powinny być wyposażone w oczka o średnicy min 10cm zamocowane co 

min. 1m w celu wyciagnięcia pomp. Oczka powinny mieć  odpowiednią 

wytrzymałość w celu podniesienia pompy. Zamocowanie łańcuchów pod włazem.  

d) Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L, 

pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych. W przypadku 

niecentrycznego umiejscowienia włazu pompowni prowadnice powinny mieć 

możliwość odchylenia od pionu o 5º.  

e) Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę oraz pomost ze stali 

kwasoodpornej AISI 316 L.   

f) Do obróbki elementów wyposażenia orurowania używać narzędzi i materiałów 

przeznaczonych wyłącznie do obróbki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie 

może podczas obróbki, magazynowania i transportu stykać się ze stalą zwykłą. 

Powierzchnie kwasoodporne powinny być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zarysowaniem.  

g) Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali 

nierdzewnej 316L wg PN-EN 10088-1.  

h) Dla przepompowni lokalizowanych na terenie ogrodzonym stosować włazy nie 

wentylowane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. 

 

2.2.6.5 Układ zasilania elektroenergetycznego pompowni 

a) Zasilenie przepompowni należy realizować z sieci energetyki zawodowej, po 

uzyskaniu warunków technicznych zasilenia. Przewiduje się zasilanie 

przepompowni jednostronne. Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek 
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o warunki zasilania. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg 

wydanych warunków zasilania energetycznego. Opłaty przyłączeniowe dla 

przepompowni ponosi Zamawiający.  

b) Szafę zasilająco-sterowniczą należy przygotować do zasilania z sieci energetyki 

zawodowej i wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu 

prądotwórczego Zamawiającego oraz przełącznik zasilania „SIEĆ –AGREGAT”.  

c) Przepompownia powinna być dostarczona wraz z kompletnym wyposażeniem 

elektrycznym: rozdzielnicą elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą) dla dwóch 

pomp zatapialnych (minimum), urządzeniami pomiarowymi do zainstalowania 

wewnątrz komory ssawnej oraz urządzeniami systemu antywłamaniowego. 

d)  Rozdzielnicę ustawić należy obok komory przepompowni na fundamencie 

żelbetowym, min 30cm nad poziomem terenu. Do wykonania połączeń 

elektrycznych pomiędzy komorą przepompowni, a szafą zasilająco-sterowniczą 

przewidzieć odpowiednie ilości przepustów rurowych. Zachować należy 

odpowiednie promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie przewodów 

oponowych pomp oraz obwodów pomiarowych. Przepusty po każdorazowym 

wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby uniknąć przedostawania się do szafy 

elektrycznej gazów z komory ssawnej.   

e) Przewidzieć uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do 

komory przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencję w przypadku 

uzbrojonego systemu antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie systemu 

alarmowego z poziomu przełącznika lokalnego przepompowni. 

 

2.2.6.6 System sterowania i monitorowania pompowni 

Należy przewidzieć system sterowania i monitorowania pompowni jednolity w 

stosunku do istniejącego systemu na terenie gminy Proszowice. 

System powinien zapewniać ciągłą pracę przepompowni. Na terenie przepompowni 

należy zainstalować wolnostojącą szafę zasilająco – sterowniczą posadowioną na 

fundamencie żelbetowym. Szafę zasilająco - sterowniczą należy wykonać w stopniu 

szczelności obudowy co najmniej IP 66 z materiału elektroizolacyjnego. 

 

 Wymagania dotyczące funkcji sterowniczych szaf zasilająco – sterowniczych:  

• przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki 

powinny być umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez 

konieczności otwierania środkowej części szafy sterowniczej,  

• szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny 

odcinający, 
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• wyposażenie w zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o 

prądzie upływu 30 mA, wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i 

przeciążeniowe dla poszczególnych silników pomp,  

• czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczególnych pomp,  

• czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających, amperomierze 

mierzące prądy każdej pompy,  

• dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 

(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy 

styczniki (przełącznik gwiazdatrójkąt lub układ łagodnego startu),  

• zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy 

poziom ścieków w zbiorniku pompowni obniży się poniżej wartości zadanej,  

• przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna,  

• przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi,  

• liczniki godzin pracy każdej z pomp,  

• sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan 

postoju - czerwona kontrolka,  

• sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w 

szczególności: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, 

suchobieg, otwarcie pokrywy włazu zbiornika przepompowni, otwarcie szafki 

zasilającej,  

• gniazda: 230V/10A i 400V/32A,  

• transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V,  

• gniazdo trójfazowe 32A/400V,  

• ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,  

• zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujący w 

układzie buforowym z baterią akumulatorów. 

Funkcje realizowane przez sterownik:  

• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i 

wyłączania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, 

włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest 

zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy,   

• przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia 

równomiernego zużycia agregatów pompowych),  

• zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez 

sterownik) 

• blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej,  

• utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni 

przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,  
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• załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu 

ścieków,  

• obsługa 3 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe,  

• zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu zdalnie oraz 

lokalnie przez zmianę nastaw sterownika,  

• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej 

dedykowanej dla branży ściekowej z wyjściem prądowym 4-20 mA, zakres 

pomiaru dostosowany do głębokości posadowionej przepompowni  

• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków 

(przy wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub 

prądowym),  

•  monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,  

• rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, 

rejestrowanie czasu pracy pomp,  

• kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,  

• wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany 

na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt 

aktualnego poziomu ścieków w przepompowni, prądu pobieranego przez 

pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, zmiany ustawień poziomów 

pracy przepompowni  

•  możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w 

okresie co najmniej l tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, 

zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp), rejestracja 

trendów,  

•  włączenie przepompowni do istniejącego systemu komunikacji GSM, system 

monitoringu Profisystem wersja ProfiView wersja 1.0, ProfiView wersja 3.0 

(WEB Scada) 

 

 

 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa  

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja 

ochronna poszczególnych elementów instalacji przepompowni. Dodatkowym 

środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego 

wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe działające na bazie 

sprawnej instalacji uziemiającej. W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych 

potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, 

podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia 

wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do 

punktu z końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy siłowej przepompowni. 
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Ochronę przeciwprzepięciowa dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki zabudowane na 

zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono przyłącze 

kablowe oraz odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie 

rozdzielczej.  

  

Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza)  

Szafa zasilająco-sterownicza będzie się składać z 3 odrębnych układów 

elektrycznych:  

• zasilania i zabezpieczeń urządzeń  

• układu sterowania   

• systemu komunikacji GPRS   

Urządzenia te należy zainstalować w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na 

działanie promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzieć należy podwójny 

system drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi 

wewnętrznych, na których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, 

sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłącznik główny sieć/agregat oraz 

gniazda serwisowe 230V i 24V. Urządzenia występujące w torach głównych 

(prądowych) mogą być instalowane na pasie stałym, dostępnym po otwarciu drzwi 

zewnętrznych. Należy zainstalować lampę oświetleniową w przestrzeni pomiędzy 

drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Gniazdo do przyłączenia przewoźnego 

agregatu prądotwórczego zainstalować na zewnątrz szafy.  

Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po 

otwarciu drzwi wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie 

elektryczne sterowane termostatem.  

Szafa zasilająco – sterownicza powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem 

przez osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowę 

wyposażyć w zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizację 

uruchamianą w czasie włamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie 

sygnalizacji alarmowej.  

Schematy obwodowe układów pomiarowych i automatyki powinny być  

zamontowane na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej. 

 

Układy zasilania i zabezpieczeń urządzeń  

Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z 

przewoźnego agregatu prądotwórczego Zamawiającego. Zastosować należy 

wyłącznik główny z funkcją przełączania Sieć/Agregat oraz gniazdo wtykowe 

(aparatowe, typu męskiego). Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące 

zabezpieczenia:    

• różnicowo-prądowe;  
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• przeciążeniowe pomp;  

• przed suchobiegiem pomp;  

• zaniku i kontroli zasilania;  

• wewnętrzne temperaturowe silników pomp;  

• przepięciowe B/C;  

• wyłącznikami instalacyjnymi;  

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, z 

przekazem wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru 

energii elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjściem impulsowym). 

Oprócz zliczania w systemie sterownikowym, na wewnętrznych drzwiach szafy 

instalować elektryczne liczniki czasu pracy każdej pompy.  

Rozdzielnica zasilana będzie napięciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego 

złącza kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zakład Energetyczny w ramach 

umowy przyłączeniowej.  

Dla potrzeb sterownika, urządzeń komunikacji GPRS i obwodów pomiarowych należy 

zainstalować zasilacz pracujący w układzie buforowym z baterią akumulatorów lub 

UPS z minimum 3 godzinnym czasem podtrzymania pracy systemu sterownikowego i 

komunikacji. 

 

Układ sterowania  

Zamawiający zakłada, iż w pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne 

pracujące w układzie naprzemiennym 1+1 (jedna pracująca, druga rezerwowa) 

sterowane od poziomu ścieków w komorze ssawnej. Pomiar ciągły realizowany będzie 

przez sondę hydrostatyczną 4 – 20 mA.   

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów gruszkowych 

poziomu minimalnego i maksymalnego.  

Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy: 

• praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez 

sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania i 

wyłączania pomp zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru 

poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy 4-20mA z sondy 

hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne 

sygnałów z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym 

trybie pracy poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać wartości 

powodujących zadziałanie czujników pływakowych, a więc elementy te nie biorą 

bezpośrednio udziału w procesie sterowania. 

• praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia 

sondy hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą 

pomp. Do załączania i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z 
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czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze 

zmienia się zatem pomiędzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujników 

pływakowych. W trybie pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w cyklu 

pompowania zawsze załącza 2 pompy. 

 

Naprzemienna praca pomp  

Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji powinien być sterownik modułu 

telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnał z hydrosondy i/lub czujników 

pływakowych i w każdym z cykli roboczych załącza pompę, która w poprzednim cyklu 

nie pracowała. W przypadku awarii jednej z pomp następuje automatyczne 

wyłączenie sterowania pracą pompy uszkodzonej i załączenie pompy sprawnej. 

Równoległa praca pomp co zadana ilość cykli.  

Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego ma umożliwiać równoczesne (z 

przesunięciem 5 sekundowym pomiędzy pompami) załączenie 2 pomp, co zadaną 

ilość cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiększenie ciśnienia w części tłocznej 

rurociągu i usunięcie z jego ścianek osadów. Elementem odpowiedzialnym za 

realizację tej funkcji powinno być oprogramowanie sterownika modułu 

telemetrycznego. Jednoczesne załączenie 2 pomp powinno być uaktywniane również 

w przypadku, gdy poziom ścieków w komorze przekroczy wartość zdefiniowaną jako 

„poziom alarmowy” oraz gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom ścieków nie 

spadnie poniżej wartości „poziom maksimum” (poziomu załączania pomp) w ciągu 

zadanego okresu czasu 

 

Załączenie pompy lub pomp po upływie zadanego okresu czasu.   

(Funkcja tzw. zalegania medium)  

Kolejną funkcją realizowaną przez oprogramowanie sterownika powinno być 

automatyczne załączanie pompy lub 2 pomp po upływie zadanego okresu czasu 

(standardowo 3 godziny), pomimo że poziom ścieków w komorze nie osiągnął 

jeszcze wartości określanej jako „poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu 

ścieków w komorze i ich „zagniwaniu” na obiektach o małej szybkości napływu. 

Funkcja ta ułatwia proces neutralizacji ładunku ścieków dopływających do 

oczyszczalni. 

 

Podłączanie do portu zewnętrznego modułu telemetrycznego urządzeń dodatkowych 

typu przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej 

Oprogramowanie sterownika, wykorzystując jego zasoby, tj. dodatkowy port do 

komunikacji cyfrowej RS23/485 musi umożliwiać odczyt parametrów np. 

przepływomierza elektromagnetycznego lub licznika energii elektrycznej 
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Transmisja danych w trybie on-line z przepompowni do stacji dyspozytorskiej z 

wykorzystaniem technologii GPRS  

Elementem odpowiedzialnym za transmisję danych pomiędzy monitorowaną 

przepompownią, a stacją dyspozytorską jest modem pracujący w trybie GPRS. 

Prawidłowy przebieg procesu wymiany danych nadzoruje oprogramowanie 

sterownika oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany jest algorytm transmisji 

zdarzeniowej gwarantujący przesłanie informacji o wystąpieniu zdarzenia do stacji 

dyspozytorskiej z opóźnieniem nie przekraczającym 15 sekund. 

 

Wybór rodzaju zasilania (podłączenie agregatu)  

Podstawowym układem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci 

energetycznej w układzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego 

powinna być możliwość przełączenia rozdzielnicy na pracę z zasilaniem awaryjnym. 

Rozdzielnica przystosowana powinna być do pracy z agregatu prądotwórczego jako 

alternatywnego źródła zasilania. Podłączenie agregatu za pomocą wtyczki 

odbiornikowej zainstalowanej na ściance bocznej szafy sterowniczej. Przełączenie 

zasilania poprzez przełącznik WSA (Sieć-Agregat) o pozycjach 1 - 0 - 2.  

Pozycja 1 – praca z zasilaniem podstawowym,  

Pozycja 0 – rozdzielnica odłączona od zasilania,  

Pozycja 2 – praca z zasilaniem awaryjnym 

 

Układ kontroli kolejności i zaniku faz  

W celu ustalenia właściwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp 

przed zanikiem fazy zastosować układ kontroli kolejności faz CKF. CKF po wykryciu 

nieprawidłowości w układzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokadę 

układu sterowania. Blokada jest aktywna w każdym trybie pracy – zarówno 

automatycznym jak i ręcznym. Sygnalizacja diodowa na CKF: 

• dioda czerwona – nieprawidłowa kolejność faz 

• dioda zielona – prawidłowa kolejność faz, 

 

Sygnalizacja optyczno-akustyczna  

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosować sygnalizator SOA w obudowie 

metalowej z kloszem zabezpieczającym przed uderzeniem. Moc dźwiękowa 115dB, 

sygnalizacja optyczna – światło pulsujące. Wysterowanie SOA - poprzez sterownik po 

stwierdzeniu stanów alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do 

sygnalizacji optyczno – akustycznej:  

• zadziałanie termika pompy 1  

• zadziałanie termika pompy 2   

• brak zasilania systemu (sygnał z czujnika CKF)   
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• włamanie do szafki   

• błąd sekwencji czujników  

Skasowanie alarmu przez wciśnięcie przycisku na drzwiach wewnętrznych szafy 

sterowniczej lub po upływie czasu zadanego przez użytkownika. Możliwość 

wygaszenia sygnalizacji akustycznej. 

 

Kontrola temperatury wewnątrz szafy sterowniczej  

Rozdzielnica powinna posiadać wewnętrzny układ grzewczy w postaci grzałki 

elektrycznej i regulatora temperatury, utrzymujący zadaną temperaturę wewnątrz na 

poziomie dodatnim. Obwód zabezpieczony powinien być wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym o charakterystyce C3A.   

 

Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania  

Funkcja aktywna w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za 

realizację tej funkcji jest sterownik modułu telemetrycznego. 

 

Wybór trybu pracy  

Praca pomp powinna odbywać się w trzech trybach:  

AUTO – cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,  

RĘKA – cykl pracy ze sterowaniem ręcznym,  

0 – całkowite wyłączenie sterowania pomp  

Wybór sposobu pracy wykonuje się za pomocą przełączników– osobno dla każdej z 

pomp. 

 

Liczniki czasu pracy pomp  

Liczniki czasu pracy pomp powinny być umieszczone na drzwiach wewnętrznych 

szafy sterowniczej. Czas pracy pomp wyświetlany powinien być w pełnych godzinach 

i dodatkowo zliczany w rejestrach wewnętrznych sterownika.  

We wszystkich typach pracy należy wykorzystywać sygnały dwustanowe z 

sygnalizatorów gruszkowych instalowanych na poziomach minimalnych (poniżej 

progu min ze sterownika i miernika programowalnego) i maksymalnego (powyżej 

progu max II ze sterownika i miernika programowalnego).  

Dla potrzeb zbierania informacji z obiektu oraz sterowania napędami przepompowni 

należy zastosować sterownik mikroprocesorowy, zasilanie 24V. Do sterownika należy 

wprowadzić sygnał 4 – 20 mA hydrostatycznego pomiaru poziomu oraz pozostałe 

sygnały binarne z układów sterowania i pomiaru energii elektrycznej. W torach 

sygnałowych stosować ochronniki przepięciowe lub przekaźniki separujące 24V. W 

sterowniku z sygnału analogowego pomiaru poziomu należy ustalić „progi” w postaci 

sygnałów dwustanowych do realizacji algorytmów sterowania pompami. Wszystkie 
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dane o obiekcie przekazywane będą przez sieć GPRS do stacji operatorskiej 

zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. Ilość wejść / wyjść sterownika oraz 

rodzaje i ilość portów komunikacyjnych ustalić na etapie projektowania.  

Na drzwiach wewnętrznych należy wykonać sygnalizację optyczną pracy oraz alarmu 

z zastosowaniem wskaźników diodowych (o dużej jasności). Wszystkie stany 

awaryjne będą zapamiętywane przy zaniku napięcia zasilania.  

Algorytm pracy przepompowni musi być uzgodniony ściśle z użytkownikiem. 

 

Specyfikacja modułu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej  

Moduł telemetryczny musi być wyposażony w modem GSM z funkcją transmisji 

danych w trybie GPRS oraz sterownik PLC umożliwiający realizacje funkcji sterowania 

pracą przepompowni ścieków. Sterowniki stosowane na przepompowniach - MT-101, 

a na stacji operatorskiej - MT-201.  

Minimalne zasoby wejściowe sterownika:  

• 13 wejść dwustanowych (detekcja sygnałów wejściowych)  

• 3 wyjścia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacją optyczno-

akustyczną)  

• 2 izolowane galwanicznie wejścia analogowe (zakres 4-20mA) umożliwiające 

podłączenie sygnały z sondy hydrostatycznej i innego urządzenia pomiarowego 

(pomiar prądu, ciśnienia, itp.)  

• port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umożliwiający lokalny 

odczyt stanu rejestrów sterownika, zmianę programu, itd.  

• dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujący w 

standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokół Modus RTU 

umożliwiający podłączenie zewnętrznego urządzenia pomiarowego, np. 

przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej, itp. 

  

Moduł telemetryczny musi być ponadto wyposażony w gniazdo do karty SIM. 

Oprogramowanie modułu musi gwarantować szybkie zalogowanie i utrzymanie 

stabilnego stanu zalogowania do dedykowanego APN. Moduł telemetryczny musi 

posiadać na płycie czołowej obudowy wskaźniki zalogowania do sieci GSM, pracy w 

trybie GPRS oraz poziomu sygnału wybranego operatora telefonii komórkowej. 

 

Stacje operatorskie w Centralnej Dyspozytorni  

Stacje operatorskie do monitoringu i sterowania przepompowni ścieków 

zlokalizowane są na terenie Oczyszczalni Ścieków. Jest to wydzielone stanowisko 

wyposażone w biurko, na którym umieszczony są dwa komputery, monitory, 

modem. Sygnały zebrane w poszczególnych przepompowniach zostaną siecią GPRS  

przekazane do stacji operatorskich. 
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Komunikacja stacji operatorskiej z pompownią powinna odbywać się 

dwukierunkowo, z przekazaniem danych archiwizowanych w sterowniku 

obiektowym. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia projektowanej 

przepompowni do istniejących stacji operatorskich w Centralnej Dyspozytorni. 

System monitoringu Profisystem, oprogramowanie ProfiView wersja 1.0, ProfiView 

wersja 3.0 (WEB Scada). 

 

Komunikacja stacji operatorskiej z przepompownią powinna zapewniać następującą 

funkcjonalność:  

-    ciągła analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-line z 

wykorzystaniem technologii GPRS  

- wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnałów 

dwustanowych, analogowych oraz dodatkowych urządzeń podłączonych do portu 

RS232/485), - generowanie krzywych zmian poziomu ścieków w komorze i 

opcjonalnie wartości prądu pomp. Pod krzywą zmian poziomów należy przedstawić 

cykle pracy pomp. Wymagana jest możliwość powiększania wybranego fragmentu 

wykresu oraz prezentacji na wykresie znaczników zdarzeń zachodzących na obiekcie, 

jak i pełnego statusu obiektu dla każdego analizowanego zdarzenia z możliwością 

wydruku  

- analiza czasu pracy pomp oraz ilości załączeń w cyklu godzinowym, dobowym i 

miesięcznym z możliwością wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku o 

formacie xls  

-  analiza wszystkich zdarzeń zachodzących na monitorowanym obiekcie z dostępem do 

danych archiwalnych bez ograniczeń czasowych (funkcja tzw. czarnej skrzynki) z 

możliwością wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku o formacie xls - 

zdalne sterowanie pracą przepompowni, tj. zdalne załączanie lub blokowanie pracy 

pomp, generowanie zdarzenia na żądanie, możliwość zdalnego „odstawienia” pompy 

w przypadku wystąpienia awarii  

- wymuszanie przez oprogramowanie systemu potwierdzania przez operatora stacji 

dyspozytorskiej odebrania informacji o zaistniałym alarmie na danym obiekcie oraz 

archiwizowanie powyższej informacji  

- z uwagi na bezpieczeństwo danych należy je przechowywać na dysku twardym 

dedykowanego celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na terenie 

dyspozytorni. Nie dopuszcza się przechowywania danych na serwerach 

zewnętrznych, tzw. hostingowych 

- eksport danych do pliku z wybranego przedziału czasu, możliwość sprawdzenia 

bieżącej oraz archiwalnej konfiguracji obiektu – śledzenie historii zmian parametrów 

obiektu. Możliwość zdalnej (z poziomu stacji dyspozytorskiej i w oparciu o 
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technologię GPRS) konfiguracji parametrów obiektowych modułu telemetrycznego, co 

znacząco zredukuje czas niezbędny na zarządzanie monitorowanymi obiektami. 

 

Na schemacie powinny być umieszczone wszystkie urządzenia i aparatura pomiarowa o 

pracy których przesyłane są informacje. Pracujące urządzenia powinny być wyróżnione 

kolorem. Na ekranie komputera powinny być prezentowane stany z ostatniego 

połączenia (dla komunikacji GPRS z widoczną datą i godziną ostatniego odczytu danych 

obiektowych lub stany online dla komunikacji radiowej.)         

Informacja o stanach awaryjnych powinna być nadrzędna nad pozostałymi i powinna się 

pojawiać w postaci sygnału dźwiękowego i koloru wraz z obrazem przepompowni której 

dotyczy.        

Urządzenia systemu sterowania i monitoringu wchodzą do zakresu Kontraktu. W związku 

z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany wykonać rysunki robocze rozdzielnicy 

(szafy zasilająco-sterowniczej) i uzyskać ich zatwierdzenie (przed rozpoczęciem 

kompletacji dostaw).  Wykonawca montażu elementów instalacji winien uzyskać od 

Dostawcy potrzebne DTR urządzeń oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na wykonanie połączeń ochrony przeciwporażeniowej. 

Uziemienia ekranów przewodów i kabli sygnałowych wykonać jednostronnie, zgodnie z 

wymogami dostawcy. Kable zasilające 230V AC i sygnałowe należy układać w osobnych 

przepustach. Zachować wzajemne odległości zapewniające brak zakłóceń sygnałów 

słaboprądowych. 

 

2.2.6.7  Przyłącze wodociągowe do projektowanej przepompowni 

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu powinien zaprojektować i wykonać 

przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem podziemnym do projektowanej i 

budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci wodociągowej 

w odległości wystarczającej do eksploatacji pompowni budowa przyłącza może nie 

być konieczna. Decyzja o braku konieczności budowy przyłącza należy do 

Zamawiającego. 

 

2.2.6.8  Zagospodarowanie terenu przepompowni 

1) Przepompownie należy zlokalizować na działce z dostępem od drogi publicznej. 

Optymalne wymiary terenu przepompowni - ok. 7x8 m.   

Teren przepompowni należy ogrodzić przed dostępem osób trzecich. Należy wykonać 

nowe ogrodzenie panelowe wraz z nową bramą wjazdową, dwuskrzydłową otwieraną 

do wewnątrz lub przesuwną o szerokości min. 3,5m. Wysokość paneli kratowych min. 

150 cm. Przekrój drutów paneli kratowych – min. Ø 5 mm. Wymiary oczka paneli 

kratowych (wysokość x szerokość) nie większe jak 200x50 mm. Ogrodzenie (panele, 

brama, furtka, słupki, łączniki) ocynkowane ogniowo. Cokół ogrodzenia wykonać z 
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prefabrykowanych betonowych elementów podmurówki systemowej, wysokość 

podmurówki min. 25 cm, długość desek betonowych odpowiednio dobrane do 

systemowego rozstawu słupków. Na łukach krawężniki łukowe.   

Cały teren przepompowni utwardzić kostką brukową:  

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm,  

- podsypka cementowo-piaskowa grubości min. 3 cm, proporcje 1:4,  

- kostka betonowa wibroprasowana grubości min. 8cm w kolorze szarym 

Wszystkie krawędzie wykładania powierzchni kostką brukową należy zabezpieczyć 

poprzez ustawienie krawężnika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 

cm oraz na ławie betonowej o wymiarach  15x35cm z użyciem warstwy stabilizującej 

pod ławą o grubości 15cm.  Do przepompowni należy zaprojektować i wykonać wjazd 

utwardzony w sposób analogiczny jak teren pompowni ścieków. Na wjeździe do 

przepompowni wykonać nowe krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z 

betonu B-20 z oporem. 

 

2.2.7  ODGAŁĘZIENIA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIERUNKU PRYWATNYCH 

POSESJI 

a) Odgałęzienia kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur PVC klasy SN 8 

kN/m2  o ściance litej, łączone na uszczelkę gumową, średnicy min. DN 160 mm 

ze spadkiem min. 1,5 %.  

b) Na końcu odgałęzienia, na granicy z prywatną posesją zamontować korek PVC, 

zabezpieczający rurę do czasu budowy dalszego odcinka na terenie posesji.   

c)  Włączenie odgałęzień powinno być prostopadłe do przewodu ulicznego za 

pośrednictwem studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a włączenie do obiektu 

pod kątem prostym.  

d) Na przyłączu w odległości ok. 2 m od ogrodzenia lecz nie większej niż 20 m od 

przewodu ulicznego oraz na załamaniach przewodów należy zaprojektować 

studzienki kanalizacyjne DN 400 mm.   

e) Minimalne przykrycie przewodów powinno wynosić 1,2 m. W przypadku 

niezachowania przykrycia 1,2 m  należy przewidzieć ocieplenie w celu 

nieprzemarzania przewodu. Wówczas na etapie projektowania należy określić 

rodzaj ocieplenia oraz dołączyć obliczenia jego grubości.  

f) Dla każdego wykonanego odgałęzienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

dokumentację fotograficzną zgodnie z punktem 1.3.1. PFU.    

g) Każde uzasadnione odstępstwo od w/w zasad musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

 

2.2.8  PRZEJŚCIA RUROCIAGÓW PRZEZ PRZESZKODY ORAZ KOLIZJE Z 

ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, ZIELENIĄ. 
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a) Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki 

wodne, drogi oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z ich 

odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem 

Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.   

b) Głębokość ułożenia projektowanych odcinków przewodów pod drogami powinna 

wynosić  co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury 

ochronnej.   

c) W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania nowych 

odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, 

urządzeń i obiektów infrastruktury kolidującej. Koszty dokumentacji projektowej 

oraz uzyskania pozwoleń na przebudowę leżą po stronie Wykonawcy. 

d) d) W przypadku konieczności wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew.  

e) W większości przypadków przy przejściu rurociągiem przez przeszkodę 

standardowym rozwiązaniem jest zastosowanie na przewodzie rury osłonowej. 

Średnicę rury osłonowej należy dobrać tak, aby można było swobodnie 

wprowadzić do niej i wyprowadzić z niej rurę przewodową. Rura osłonowa 

powinna być z każdej strony dłuższa min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidującej 

z przewodem. Rura przewodowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej na 

płozach co 1 m. Końcówki rury osłonowej powinny być zabezpieczone 

(uszczelnione) po wykonaniu próby szczelności przewodu manszetami.   

f) Przejścia przez jezdnię asfaltowe wykonywać zgodnie z zaleceniami zarządcy 

drogi.  

g) Stosować rury ochronne zgodnie z warunkami administratora. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

NIEZBĘDNYCH/ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany 

do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane. 
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 Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach. 

 

2.4.1  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne decyzje i  postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych. 

 

 

2.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH. 

 

Materiał przewodów:        PVC, PE  

Długość kanałów grawitacyjnych DN 160-250 mm:  ok. 3754mb  

Długość przewodów tłocznych DN 90mm:     ok. 31mb  

Liczba przepompowni:      ok. 1 szt.  

Okres Zgłaszania Wad : 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia  

Gwarancja Producenta na Materiały i Urządzenia   24 miesiące  

Usuwanie awarii sieci i Urządzeń:   zgodnie z gwarancją udzieloną w ofercie 

 

 

III  WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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3.1. WSTĘP 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 

zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 

Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 

Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z 

Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i 

do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca 

będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy 

wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych 

Kontraktem. 

 

 

3.1.1 PODSTAWA WYKOANANIA ROBÓT OBJETYCH KONTRAKTEM 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  

1. Akt Umowy,  

2. Warunki Szczególne Kontraktu,  

3. Warunki Ogólne Kontraktu,  

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 

3.1.2 GWARANCJA I UBEZPIECZENIA 
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Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

oraz zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

 

3.1.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT SIWZ I DOKUMENTAMI WYKONAWCY 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy  i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. PFU nie rości sobie pretensji 

do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 

Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wymagania 

mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

3.1.4 ZAPOZNANIE PODWYKONAWCÓW Z TREŚCIĄ WYMAGŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców 

otrzymał wszystkie niezbędne części SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego 

ujętymi w PFU. 

 

3.1.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW I NORM 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 

objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót 

przez Zamawiającego. W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z 

PFU, w którym są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

innych norm, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 

w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych norm. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, 

że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania 

pisemnej zgody od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w 

Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

 

3.1.6 DECYZJE I POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać od odnośnych władz na swój koszt.  

Takie decyzje i postanowienia to między innymi:  

- pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych,  

- pozwolenie na zajęcie pasa drogowego,  

- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. Razem z 

Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 

Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji i 

postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do 

uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego 

prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 

wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy 

oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

upoważnień/pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Opłaty związane z 

upoważnieniami/pełnomocnictwami ponosi Wykonawca 

 

3.2. OGÓLNE WARUNKI WYKOANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.2.1. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

1) Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, uzyskanie pozwolenia 

na budowę lub decyzją zezwalającą na realizację przedsięwzięcia oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.  

2) Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do odpowiedniego inspektoratu 

nadzoru budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane.  
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3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w obecności pracownika ze 

strony Zamawiającego wykona przegląd istniejących urządzeń na sieci 

kanalizacyjnej i sporządzi protokół z przeglądu.   

4) Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu 

Wykonawca w obecności pracownika ze strony Zamawiającego wykona przegląd 

istniejących (oraz nowobudowanych) urządzeń na sieci kanalizacyjnej i sporządzi 

protokół z przeglądu. W przypadku uszkodzenia ww. urządzenia w trakcie 

prowadzenia robót Wykonawca naprawi je na własny koszt. 

 

3.2.2. WPIĘCIA PROJEKTOWANYCH URZADZEŃ DO ISTNIEJACEJ 

SIECI KANALIZACJI. 

Wpięcia projektowanych urządzeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy 

wykonywać pod nadzorem Zamawiającego. W tym celu Wykonawca w terminie co 

najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem Robót będzie występował na 

piśmie do Działu Technicznego Zamawiającego i zgłaszał do Inżyniera. Do Robót 

można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji. 

3.2.3. ZAJĘCIA TERENU 

Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie pasa 

terenu, w którym będą zlokalizowane:  

- wykopy liniowe przy realizacji kanałów sanitarnych wykopy pod przepompownie, 

pas komunikacyjny wzdłuż wykopu,  

- tymczasowa linia energetyczna zasilająca Teren Budowy,  

- składowanie materiałów wzdłuż wykopów.  

Opłaty za zajęcie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest 

składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen.  Opłaty za 

umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym w danym roku ponosi 

Zamawiający. 

 

3.2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej 

pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 

ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
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potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco.   

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera i Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót.  

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia, korzystania z wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia 

również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 

Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, 

sygnały, zapory, płoty, znaki itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane 

przez Inżyniera Kontraktu.  

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu.  

c) Przygotowanie terenu.  

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.   

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł.  

b) Opłaty/dzierżawy terenu.  

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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3.2.5. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego.  Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu 

Budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające 

wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projekt zaplecza musi 

uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką 

winien spełnić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania 

przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno 

obejmować również zaplecze magazynowania materiałów.  

  

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Wykonawca ustali 

punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy 

oraz ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 

imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie 

wody/umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Koszt wody zużytej przez 

Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy 

Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść 

koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne 

wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię 

elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W 

jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 

służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za 

powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z 

tego źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza 

tymi łączami.  

Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu 

pierwotnego. 

 

3.2.6. WYCINKA DRZEW 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast 
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opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  Wykonawca 

jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób 

unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, 

nie posiadające innych racjonalnych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do 

uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy z Zamawiającym 

wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.  Wszelkie materiały 

pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu 

na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 

Zamawiającego.  Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po 

uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego 

 

3.2.7. ODWÓZ ZIEMI Z WYKOPÓW, GRUZU Z NAWIERZCHNI 

DROGOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca 

przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we 

własnym zakresie i na własne ryzyko. 

 

3.2.8. ODTWORZENIE NWIERZCHNI 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia m.in. nawierzchni dróg i chodników 

zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i 

zapewnienia przejezdności dróg.   

  

W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnię zgodnie z 

załączonymi Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez Gminę 

Proszowice. 

 

Koszty odtworzenia nawierzchni Wykonawca powinien wkalkulować w Cenę Oferty.    

  

Po zakończeniu robót ziemnych związanych z zasypką Wykonawca przystąpi do 

badań zagęszczenia gruntu. O terminie planowanych badań zawiadomi pisemnie 

Zarządcę drogi – Gminę Proszowice na pięć dni przed planowanym badaniem. 

Zawiadomienie niniejsze przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu. 

Badania niniejsze odbywają się przy udziale Inżyniera i Zarządcy drogi. 

 

Po wykonaniu każdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertów 

kontrolnych odtwarzanej nawierzchni (w miejscach wskazanych przez Inżyniera).  
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Włazy kanałowe, zasuwy oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie 

terenu należy wyregulować z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. należy 

im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku 

obsadzenia w gruncie należy te urządzenia zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

Zamawiającego oraz z gestorami danego urządzenia. 

 

3.2.9. ODWODNIENIA WYKOPÓW 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w 

oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 

koszt), zatwierdzony przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 

wykopów budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robót w gruntach 

spoistych rury kanalizacji sanitarnej należy układać na warstwie płukanki 8/16 o 

grubości 20cm. Projekt odwodnień opracowany przez Wykonawcę winien opisywać 

zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót 

odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 

decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z 

właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania 

wód do tych rowów. 

 

3.2.10. PRZEBUDOWA URZADZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 

rzędnych posadowienia istniejących urządzeń kolidujących z budowaną infrastrukturą 

przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. Przebudowę urządzeń należy 

wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 

budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 

wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym 

terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania 

w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

Koszt wszelkich opracowań związanych z przebudową urządzeń kolidujących oraz 

pozyskania wymaganych dokumentów m.in. zgód, uzgodnień, pozwoleń pokrywa 

Wykonawca. 

Wykonawca powinien w Cenie Oferty uwzględnić przebudowę urządzeń kolidujących 

z projektowaną kanalizacją sanitarną. 

 

3.2.11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o 

określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  W okresie 

trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

3.2.12. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej ii będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

3.2.13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu 

sporządzoną na etapie projektu budowlanego, który będzie zawierał m.in.:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunki użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych,  

• utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

•  informację nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i 

substancji niebezpiecznych,  
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• informację nt. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania 

na budowie porządku i czystości, 

• informację w zakresie organizacji pracy na budowie,  

• sposoby informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności 

obowiązują:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

3.2.14. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy.   O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera, ich właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i pokryje 

wszelkie koszty z tytułu naprawienia ww. uszkodzeń. 

 

3.2.15. ZATRUDNIENIE PRACOWNICY 
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Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 

wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 

sposób umożliwiający ich odczytanie. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki 

indywidualnego zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zależności od stopnia 

ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę 

wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo do odsunięcia od Robót 

pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia 

 

3.2.16. OCHRONA I UTZRYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 

Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez 

Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu Przejęcia. 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

3.2.17. BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW W ZAKRESIE 

OBCIĄŻEŃ 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w 

taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania 

nie prowadziły do: zniszczenia całości lub części obiektów; przemieszczeń i 

odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; uszkodzenia części obiektów, połączeń lub 

zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 

konstrukcji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: 

stanów granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

 

IV  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

4.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Program 

Zapewnienia Jakości. Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed 
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uzyskaniem zatwierdzenia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości. 

wymaganiom. 

 

4.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

 

 

4.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób i powiadomi 

mailowo i telefonicznie Inżyniera dwa dni wcześniej przed planowanym terminem 

poboru prób. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak 

będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 

akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w 

sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek 

lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu 

wyników badań.  
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 

 

4.4. BADNIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

mailowo i telefonicznie Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na 

dwa dni przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 

będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. BADNIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

4.6. PRÓBY 

Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg 

Warunków Kontraktu, klauzula 7.4 [Dokonywanie Prób].  
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Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 

Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

W ramach Ceny Kontraktowej należy wykonać następujące próby: 

1) badanie zagęszczenia gruntu  

Badanie zagęszczenia zasypki głównej wykopu wykonać należy sondą SD-10. 

Badanie zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzić należy 

płytą dynamiczną HMP LFG pro. Po wcześniejszym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do przystąpienia badań, Inżynier określi miejsce i 

częstotliwość wykonywania niniejszych badań. Wynik przeprowadzonego 

badania zagęszczenia powinien być potwierdzony przez uprawnionego 

geologa. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu min. Is=0,98 

 

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji  

Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu 

przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości.  

Inspekcja telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu 

umożliwiającego: 

 - kontrolę spadków na całej długości przewodu,  

- kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów 

połączeń odcinków rur, trójników i studzienek.  

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy:  

- film : zapis cyfrowy na płycie DVD,  

- wykresy ułożenia przewodu i spadków, 

- ekspertyzę  przeprowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów, z 

wyszczególnieniem: miejsc załamań trasy przewodu, uszkodzeń 

mechanicznych wbudowanych materiałów, rozsunięcia rur itp. 

 

3) próba szczelności  

Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych należy wykonywać zgodnie z 

normą PN-EN 805: grudzień 2002. Próby szczelności należy wykonać dla 

kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże 

w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 

stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres 

wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie.   
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Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Podczas 

badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i 

działce elementarnej 0,01 MPa .  

  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawiciela Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 

 

4) badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia  

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar 

głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu 

wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien 

odpowiadać stopniowi zagęszczenia dla robót drogowych. Po wykonaniu 

uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 

pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe 

wartościom podanym w dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

o prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w 

rurach osłonowych,  

o zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów,  

o sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i 

osprzętu,  

o jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,  

o oznakowanie tras kablowych i samego kabla,  

o zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,  

o rezystancję izolacji,  

o wytrzymałość napięciową izolacji,  

o ciągłość żył linii kablowej. 

 

5) badania i pomiary szafy zasilająco-sterowniczej  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

o prawidłowość połączeń kablowych, w tym zasilania,  

o połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 

o  kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia,   

o nastawy zabezpieczeń,  

o prawidłowość połączeń przewodów ochronnych,  
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o  dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,  

o prawidłowość montażu wyposażenia,  

o prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 

opis czoła rozdzielnicy,  

o  zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż 

bezpieczne,  

o funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia 

drzwiczek,  

o rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych,  

o skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych 

 

6) badania elementów automatyki  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić poprawność działania:  

o układów automatyki i sterowania przepompowni,  

o systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.  

o współpracy z agregatem prądotwórczym,  

Badania elementów automatyki należy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu 

symulacji rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych przepompowni. 

Przyczyna każdego nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być 

szczegółowo przeanalizowana, wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona. 

 

4.6.1 PRÓBY EKSPLOATACYJNE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej 

przepompowni przekaże Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, 

dotyczącą przepompowni, w tym instrukcje eksploatacji oraz pozostałą 

dokumentację, niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4 

 

V   WARUNKI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) OBMIAR ROBÓT 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  

W tym świetle:  

1) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i 

będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,  
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2) Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych 

wymienionych w Wykazie Cen. 

 

Wykonawca wykona obmiar długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej, w celu 

określenia faktycznej ich długości. Jednostką obmiarową długości jest metr bieżący.   

 

2) PRZEJĘCIE ROBÓT 

5.2.1. OGÓLNE PROCEDURY PRZEJĘCIA ROBÓT 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 

sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 

uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu – Przejęcie części Robót,  

- odbiorowi końcowemu – Świadectwo Przejęcia Robót, 

- odbiór po Okresie Zgłaszania Wad – Świadectwo Wykonania,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

5.2.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGJACYCH ZKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu 

ich odbioru. Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 

pomiarów będących w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 

innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie 

zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem 

 

5.2.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY – PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W 

trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części  

Robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale 
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Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. Do odbioru częściowego powinny być dostarczone 

przez Wykonawcę następujące dokumenty: 

• Inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną na kopiach mapy zasadniczej lub 

w uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.  

• Sprawozdanie z inspekcji TV kanałów sieci grawitacyjnej  

• Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, 

badanie zagęszczenia terenu).  

• Protokoły odbiorów właścicieli terenów   

• Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inżyniera Kontraktu.  

• Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające 

prawidłowe wykonanie robót.  

• Dokumentacja fotograficzna z przyłączy 

 

5.2.4. ODBIÓR KOŃCOWY – WARUNKI PRZEJĘCIA ROBÓT 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów.  

4) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy.  

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

5.2.5.1. ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, stwierdzające zakończenie 

Robót po zweryfikowaniu dokumentów i robót wchodzących w zakres odbioru 

końcowego, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 

warunków: 

1) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi 

Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  
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2) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia.  

W przekazaniu biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i 

Wykonawcy. 

 

5.2.5.1. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i 

przedłożyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu Dokumentację 

powykonawczą, o której mowa w punkcie 1.3.1. PFU, która wcześniej zostanie 

zweryfikowana i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.  W przypadku, gdy 

wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w 

przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez 

Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 

 

5.2.5. ODBIÓR PO OKRESIE ZAGŁASZANYCH WAD 

Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad określonym 

w ofercie. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.2.4. Odbiór końcowy. 

 

5.2.5.1. ŚWIADECTWO WYKONANIA 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego 

dnia Okresu Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca 

dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób 

wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. Wypełnienie zobowiązań 

Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa 

Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

5.2.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez 

wykonawcę w ofercie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez 
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przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.  Z odbioru tego sporządzany jest 

protokół. 

 

VI   OCENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆI 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną 

pozycją Wykazu Cen.  

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

1) robociznę bezpośrednią.  

2) wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy),  

4) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 

wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

5) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym,  

6) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

Robotę w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

VII   PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, 

rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować 

ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 

wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie.  
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W przypadku, gdy ich brak należy stosować odpowiednio przepisy Prawa Zamówień 

Publicznych – Art 30 Ustawy.  

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity –  Dz.U. z 

2016r. poz. 290  z późniejszymi zmianami)  

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 

2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami)  

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 

2004 r., nr 92,  poz. 881)  

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 

z 2016r.,  poz. 191)  

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz.U z 200 

r., nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)  

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 

2016r., poz. 672)  

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., 

poz.1440) 

8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139 z 

późniejszymi zmianami)  

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U. z 2001 r., nr 115, 

poz. 1229)  

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z 

późniejszymi zmianami)  

11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002r.,  nr 

169, poz. 1386)  

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

17 lipca 2015r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)   

13)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003r., nr 120, poz. 

1126)   

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U.  z 2003r., nr 47, poz. 401),   

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

15 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 

1993r.,  nr 96 , poz. 437)   
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16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003r., nr 5, poz. 58) 

17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 

z 2013r., poz. 640)   

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich 

Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 

182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)   

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 

2014r., poz. 1278)   

20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004 r., nr 92, poz. 881),  

21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 

2002 r., nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),  

22) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).  

23) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)  

24) PN-92/B-10735:  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

25) PN 91/B-10729:  Studzienki kanalizacyjne.  

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.   

28) PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podłoża budowli.  

29) PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

30) PN-77/B-06200:  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

31)  PN 74/C-89200:  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary  

32) PN-85/C-89205:  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu.  

33) BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe.  

34) PN-91/M-34501:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z   przeszkodami terenowymi. Wymagania.   



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 68 z 159 

35) PN-92/M-34503:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  

36) PN-76/E-05125:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.           

Projektowanie i budowa.                                                            

37)  PN-91/E-05009/704:  Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  

38) PN-71/E-02034:  Oświetlenie elektryczne terenów budowy,  

przemysłowych, kolejowych oraz dworców i środków transportu 

publicznego.  

39) PN-90/E-06401:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Osprzęt do  kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 

0,6/1Kv. 

40) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania  przy odbiorze.  

41) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.  

42) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.  

43) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ l, 2, 3.  

44) PN-8 l/B-] 0725: Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

45) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

46) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badań.  

47) BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

techniczne.  

48) BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowej.  

49) PN-88/B-04300: Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

50) PN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie.  

51) PN-88/B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

52)  PN-88/B-30000: Cement portlandzki  

53) PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 

COBRTIINSTAL, 2003r.  

55) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 

COBRTIINSTAL, 2003r.  

56) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych wraz z aneksem – Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji, Warszawa 1996  

57) Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU. 

a także:  
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wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Nie 

wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

VIII   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

8.1. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

8.1.4 WSTĘP 

8.1.1.1. ZAKRES ROBÓT POMIAROWYCH I GEODEZYJNYCH OBJETYCH 

KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych 

obejmuje m.in:  

• Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów 

technologicznych:  

-  wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) sieci instalacyjnych,  

-  wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) obiektów technologicznych,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie.  

Na tym etapie wykonane będą też niezbędne ratunkowe prace archeologiczne.   

• Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.  

• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

8.1.1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i postanowieniami Kontraktu.  

Ponadto:  

Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w 

terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

 

8.1.2 MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi 

Warunkami wykonania i odbioru Robót są:  

•  paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,  

•  paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m,  

•  pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm,  

• bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05m dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni,   

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” 

powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny,   

• farba chlorokauczukowa, 

 

8.1.3. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci 

instalacyjnych, obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów 

roboczych będą wykonane ręcznie. Do Robót geodezyjnych objętych niniejszymi 

Warunkami wykonania i odbioru Robót należy stosować następujący sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry,  

• niwelatory,  

• dalmierze,  

• tyczki,  

• łaty,  

• taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

 

8.1.4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

 

8.1.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 

8.1.5.1. WYMAGNIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia Robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 

obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego 

punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i 

wykaz punktów wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 

Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) 

reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej 

Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o 

tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w 

zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 

przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 

tych punktów.  

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

8.1.5.2. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DLA 

SIECI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 

w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane 

przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte 

więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 

zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Punkty wysokościowe (repery robocze) 

należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
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Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby 

średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 

8.1.5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne 

dane geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 

niż co 50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w Dokumentach Wykonawcy. Do utrwalenia osi trasy 

w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 8.1.2 Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 

wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 

osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

 

8.1.5.4. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI 

TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć 

robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 

przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami 

roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500m.  

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 

punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 

grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

8.1.5.5. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem 

Robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty 

tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych Robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

8.1.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 4 PFU. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem Budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli Robót (w tym kontroli 

analitycznej) w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robót. 

 

8.1.5.7. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

 

8.1.5.8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU 

 

8.1.5.9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. Cena składowa 

wykonania Robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje m.in  

• Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych 

do wykonania,  

• Wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania,   
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• Wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 

(sytuacyjne i wysokościowe),  

•  Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie,  

• Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych,   

• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych 

elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,  

• Inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac 

nawierzchniowych.   

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,   

• Uzgodnienia ZUD.  

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące, 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objętych niniejszym Kontraktem. 

8.1.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.   

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3.   Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-1.       Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978  

Instrukcja techniczna G-2.       Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.  

Instrukcja techniczna Kg.         Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.  

Instrukcja techniczna Kg.         Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.  

Wytyczne techniczne G-3.1.     Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983  

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

 

8.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8.2.1 WSTĘP 

 

8.2.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH KONTARKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę 

dróg i chodników, budowli oraz elementów budowli. 

 

8.2.1.2. OKREŚLENIA PODSTWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 

PFU. 
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8.2.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2. PFU. 

 

8.2.3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót rozbiórkowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak:    

• spycharki,  

• ładowarki,  

• żurawie samochodowe,   

• samochody ciężarowe,  

• młoty pneumatyczne,  

• piły mechaniczne,  

• palniki acetylenowe,  

• koparki,  

• drobny sprzęt pomocniczy 

 

 

8.2.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji 

Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

 

 

 

8.2.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

8.2.5.1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 

Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych 

dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie 

należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy lub wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do Robót należy 
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zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w 

przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 

ścieki).  

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 

zachowaniem ostrożności. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót 

na bieżąco i utylizować, wywożąc na składowisko odpadów. Nadmiar ziemi 

odwożonej na odkład należy utylizować. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

 

8.2.5.2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy nie 

podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót rozbiórkowych należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 

przewiezione na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.  

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco, wywożąc na 

wskazane składowisko odpadów. 

 

 

8.2.6 KONTROLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.  

Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych Robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania.  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone niniejszych 

Warunkach wykonania i odbioru Robót. 

 

8.2.7 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1 PFU. 

 

8.2.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU.  

Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

 

8.2.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

8.2.9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena 

wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 

8.2.9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki 

dróg i chodników obejmuje m. inn:   

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  

• cięcie piłą rozkucie i zerwanie nawierzchni,  

• zerwanie podbudowy,  

• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 

użycia,  

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

• utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego 

się do ponownego wykorzystania,  

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki 

konstrukcji murowych, betonowych, żelbetowych i stalowych obejmuje:   

• roboty przygotowawcze i zabezpieczające,  

• cięcie piłą rozkucie, demontaż i rozebranie elementu,   

• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,  

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich 

składowanie,  

• utylizację wszelkich materiałów rozbiórkowych  

• uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.  

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące, 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objętych niniejszym Kontraktem. 

 

8.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.   

1) PN-B-06712      Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  Normy pomocnicze:  

2) BN-77/8931 -12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 

 

8.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8.3.1 WSTĘP 

 

8.3.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in:  

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  

• likwidację zieleni,   

• wykopy w gruncie ,  

• zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,  

•  zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,  

•  wykonanie nasypów,  

• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

• wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami,   

• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,  

• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

• humusowanie terenu. 

 

8.3.1.2. KOREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU. 

Ponadto:  

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 

gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych,  

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 

lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja   

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,  

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 

środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia.  

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 

ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 

mas ziemnych do 50 m  

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa 

norma BN72/8932-01 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: ls=ρd/ρds,  

gdzie:  

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z  

BN-77/8931-12, (Mg/m3),  

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej,  



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 80 z 159 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m3).  

Wskaźnik różnoziarnistości -  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: U=d60/d10,  

gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm) 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: I0= E2/E1,  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998,  

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

 

8.3.2 MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2. PFU. Grunty i 

materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych  są:  

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie 

rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie 

rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną 

wymianę gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i 

nasypy),  

• ziemia urodzajna (humus). 

 

 

 

8.3.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu 

Organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

• żurawie budowlane samochodowe,  

• koparki,  

• spycharki kołowe lub gąsienicowe,  

• sprzęt do zagęszczania gruntu,  

• wciągarka ręczna, mechaniczna,   

• samochód skrzyniowy,   

• samochód samowyładowczy.  

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych:  

• odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp.   

• jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki,  

• transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze,  

• zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych:  

• igłofiltry,  

• pompa do odwadniania wykopów,   

• agregaty pompowe,  

• agregat prądotwórczy. 

 

8.3.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. 

ziemia), oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody 

skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Urobek należy rozmieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 

dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 
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8.3.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót przedstawiono w punkcie 3.2. PFU. 

 

8.3.5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z 

PROJEKTOWYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 

jest kontrolowanie warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych 

przez Wykonawcę badań geologicznych.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od 

uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym 

fakcie Inżyniera oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie 

może wpłynąć na bezpieczeństwo robót.  

Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 

przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 

wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych 

 

8.3.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod 

realizację zadania inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i 

kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących 

obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa 

terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 

dojazdowych, Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań 

kanalizacji z infrastrukturą (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, 

wodociągi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi zarządzających wymienionymi 

sieciami o zamiarze prowadzenia Robót w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie 

przerw w robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. Roboty ziemne 

związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych 

robót.  

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 

zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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8.3.5.3. PRACE GEODEZYJNE 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać 

pomiary geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. 

PFU.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą 

dokumentację geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, 

sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy 

wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym 

należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

prowadzonego przez właściwe urzędy 

 

8.3.5.4. USUNIĘCIE ZIELENI 

Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.6. PFU. 

 

8.3.5.5. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus 

przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować 

koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń).   

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 

zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy  w zakresie:  

- powierzchni zdjęcia humusu,  

- grubości zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowości spryzmowania humusu.  

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 

 

8.3.5.6. ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i 

wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w 

odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

 

8.3.5.7. WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD RUROCIĄGI 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN 1610. 
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8.3.5.7.1. UMOCNIENIE WYKOPÓW 

Pale szalunkowe i wypraski  

Umocnienie wykopów obejmuje:  

• Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z 

przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów.  

• Wyrównanie ścian wykopu. 

• Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem 

stemplami.  

• Przykrycie wykopu balami.  

• Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze 

wykopu.  

• Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 

Ścianki szczelne  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych:  

• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być 

dokładnie oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem 

mineralnym,  

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak 

rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w 

stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki 

powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego 

przy wbijaniu,  

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny 

być wykonane w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po 

obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m,  

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co 

najmniej 3, O dla ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie 

dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być 

ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 

drewnianymi,  

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny 

tworzyć linię pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej.  

•  Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej 

ściany stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze 

ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z 

dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane 

głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem 
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należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 

drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą 

ochronną.  

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować 

środki dla ich pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w 

stosunku do zatwierdzonego projektu.  

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie 

ogranicza się pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów 

klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków,  

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność 

stosowania środków naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona 

komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę 

wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek 

projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

 

8.3.5.7.2. WYKOPY 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego.  

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 

dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 

opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 

zmniejszona. Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo 

ręcznie wykopem otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą 

deskowania płytowego z szynami prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w 

rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją 

oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-

34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.  

Przy ustalaniu szerokości wykopu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą, 

zależną od średnicy rury.  Zależność pomiędzy minimalną wielkością przestrzeni 

roboczej, a średnicą nominalną rury przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Tabela - Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkie 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość             
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 przestrzeni roboczej 

- cm 

DN ≤ 350 25 

350 < DN≤ 700 35 

700< DN≤ 1200 45 

DN>1200 50 

 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę 

wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. Odchylenie odległości 

krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 

+/-5cm.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 

Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu 

obiektu, wg zatwierdzonego projektu.  

W przypadkach gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a 

jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 

wymienić. 

 

8.3.5.7.3. PODŁOŻE 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 

wzdłuż długości na 1/4 obwodu).  

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 

gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3 cm.  

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 

8.3.5.7.4. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinny być: grunt niespoisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub pospółka o 

ziarnach nie większych niż 20mm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 

niespoistym (pospółką).  
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Wymagany min wskaźnik zagęszczania zasypki  min. Id = 0,98. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do 

zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej 

Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy 

gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,  

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt 

należy polewać możliwie dużą ilością wody 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki 

nie powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 

ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 

złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-

06050.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego 

sprzętu aby nie uszkodzić studzienek.  

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do min. 98 % 

zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp > 55). 

 

8.3.5.8. WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD KABLE 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur 

zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m.  

Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury 

osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy 

kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do 

wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony 

drogi 1,0).  

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

 

8.3.5.9. ODKŁAD 

Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa grunt pozostały po wbudowaniu zostać 

wywieziony przez Wykonawcę. Warunki odwozu ziemi z wykopów i gruzu z 

nawierzchni drogowych opisano w punkcie 3.2.7. PFU. 

 

8.3.5.10. POSTĘPOWANIE W OKOLICZNOŚCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH 
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W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 

jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar 

zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,  

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym 

naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie 

około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),   

• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów 

 

8.3.5.11. HUMUSOWANIE 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W 

miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego 

Robót i złożoną na odkładzie.  

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 

ponosi Wykonawca.  

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, 

granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).  

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

8.3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.3.6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 4 PFU. 

 

8.3.6.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach 

Wykonawcy. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• zgodność wykonywania robót z dokumentacją,  

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  

• przygotowanie terenu,  

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  

• rodzaj i stan gruntu w podłożu,  

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

• dokładność wykonania wykopów,  

• zagęszczanie zasypanego wykopu 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika 

Budowy. 



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 89 z 159 

 

8.3.7 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

 

8.3.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU.  

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru 

części Robót lub wg Warunków Kontraktu.  

Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych 

Wykazu Cen Roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu m.in: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i 

uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,  

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem 

wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych,  

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 

8.3.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena 

wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 

8.3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU. 

 

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6) BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne.  Wymagania i 

badania.  

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki  

szczelne.  
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8) PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.     

   Techniczne warunki dostawy.  

9) PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów.  

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.     

   Techniczne warunki dostawy.  

11) PN-EN 10249-2:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.     

Tolerancje kształtu i wymiarów.  

12) PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  

13) PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.  

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa 

 

8.4. KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE 

8.4.1. WSTĘP 

Zakres robót objętych niniejszym Kontraktem określono w pkt. 1 PFU. 

 

8.4.1.1. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz odgałęzień wchodzą m.in: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. Oś 

przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 

roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej;  

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę; 

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

zatwierdzonym Projektem;  

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych;  

• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków 

• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe);  

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego;  

• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych; 

 

8.4.1.2. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH 
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• Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują 

m.in:   

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,   

• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,   

• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,   

• Łączenie rur i kształtek,   

• Uzbrojenie rurociągu w armaturę,   

• Wykonanie obsypki rurociągu,  

• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem 

ciśnieniowym z tworzyw sztucznych,  

• Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  

• Montaż prefabrykowanych studni czyszczakowych, rozprężnych,  

• Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanałów grawitacyjnych,  

• Próby szczelności sieci i odcinków,  

• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.   

 

8.4.1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.  

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacji sanitarnej i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od oczyszczalni do przyłącza 

kanalizacyjnego.  

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje dzięki sile ciężkości.  

Studzienka – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodów 

kanalizacyjnych.  

Studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie.  

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Studzienka kaskadowa – studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji.  

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. Stopnie włazowe - 

elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 

studzienkach.   

Właz kanałowy - element z żeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia 

studzienek umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
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Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym 

rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury 

przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 

Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu np. na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy 

betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 

obsypką.   

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny.  

Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury.  

Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.  

Beton zwykły - Beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z 

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 

przemysłowym. 

 

8.4.2. MATERIAŁY 

8.4.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2. PFU.  

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.. Wykonawca zobowiązany jest do 

zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, 

specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych 

itp.  
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Warunkach 

wykonania i odbioru Robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania podczas całego okresu Robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

 

8.4.3. SKŁADOWANIE 

Składowanie transport i rozładunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementów 

prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

 

8.4.3.1. RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

• Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 

są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 

1 do 2 metrów.   

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach 

powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na 

środkach transportowych.  

• Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich 

z zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 

50% powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 

2,00 m.  

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami (kapturki, wkładki itp.).  

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości 

przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

• Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 

podłożu.  

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 

temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  
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• Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, 

tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 

1 metr.   

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 

temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je 

przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż 40OC) 

 

8.4.3.2. PREFABRYKATY 

• Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni 

utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia 

dźwigowo - transportowe.  

• Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy 

zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

• Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do 

uchwytów montażowych.  

• Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i 

wykończeniem powinien być składowany osobno.  

• Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 

zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  

• Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa.  

• Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

8.4.3.3. KRUSZYWO 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z 

odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 

czasie jego składowania i poboru. 

 

8.4.4. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU.   
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Ponadto do wykonania robót montażowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z 

przepompowniami i przyłączami należy stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt:  

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt taki jak: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,   

• komplet elektronarzędzi,   

• komplet narzędzi ślusarskich,  

• zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo,  

• zgrzewarki do muf elektrooporowych,  

• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,  

• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,  

• żuraw boczny gąsienicowy do 15t,  

• żuraw samochodowy,  

• koparka  

• ubijak spalinowy 200kg  

• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),  

• ręczne narzędzia do prac ziemnych 

 

8.4.5. TRANSPORT 

8.4.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU. 

 

8.4.5.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

 

8.4.5.2.1. RURY Z PCV 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 

płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na 

wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na 

specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami 

skrzyniowymi,   

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5OC do 

+30OC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 

temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  
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• rury z PVC, na platformie samochodu powinny leżeć kielichami 

naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 

10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m,  

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 

samochodu,  

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,    

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie 

może przekraczać 1,0 m  

• kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw 

sztucznych 

 

8.4.5.2.2. PREFABRYKATY BETONOWE 

Przy transporcie prefabrykatów betonowych / żelbetowych należy stosować się do 

następujących zaleceń: 

• Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz 

rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń 

zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 

elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym 

(zawiesiem).  

• Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być 

podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 

zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie 

sil na poszczególne cięgna.  

• Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich 

wymiarach. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować 

uszkodzenie przenoszonych elementów.  

• Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  

• Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające 

przed  możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością 

zachwiania równowagi środka transportowego.  

• Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 

transportowym   prefabrykaty   powinny   być   układane   na   

elastycznych   przekładkach, ułożonych w pionie. 

• Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w 

czasie transportu i składowania   układane   na   przekładkach   
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eliminujących   możliwość   uszkodzenia   tych powierzchni i oddzielone 

od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 

uszkodzeniami.  

• Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem.   

• Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 

środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 

elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami 

montażowymi,   

• Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny 

być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty 

o   skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być 

ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 

kształtu tej powierzchni. 

 

8.4.5.3. WŁAZY KANAŁOWE 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu 

lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

 

8.4.5.4. MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 

układania nie powinien powodować:  

• segregacji składników,  

• zmiany składu mieszanki,  

• zanieczyszczenia mieszanki,  

• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych   

Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym 

 

8.4.6. WYKONYWANIE ROBÓT 

8.4.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 3.2. PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu. 

 

8.4.6.2. WYMAGANIA OGÓLNE 

8.4.6.2.1. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA PRZEWODÓW 

KANALIZACYJNYCH 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub  przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-

92/B-10735. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się 

do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 

stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża 

na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno 

wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać 

uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu 

oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż 

spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczać 0,01 m.  

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 

leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 

minimalnego promienia załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur 

zależy między innymi od temperatury. Połączone odcinki rur są przenoszone z 

miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie 

opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać 

się na przygotowanym podłożu.  

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 

na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i 

sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia 

próby na szczelność przewodu 

 

8.4.6.2.2. RURY PVC-U 
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Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur 

otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga 

uzgodnienia technologii montażu z producentem. W niskich temperaturach należy 

zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną 

ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). Sposób  montażu   

przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku   i  spadków zgodnie z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy. 

 

8.4.6.2.3. RURY PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w 

niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 

temperaturach. Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były 

zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie 

materiału wypełniającego. 

 

8.4.6.3. METODY ŁĄCZENIA RUR 

 

8.4.6.3.1. RURY PVC-U 

Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 

wargowej. Przy montażu należy:  

1) Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej 

rury.  

2) Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym.  

3) Łączone elementy ułożyć współosiowo.  

4) Włożyć koniec bosy do kielicha.  

5) Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.  

6) Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic 

można użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury 

drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. Nigdy nie wolno 

używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 

punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.  

Uwaga!   

Jeżeli   zachodzi   konieczność,   można   rurę   przyciąć   na   budowie.   Cięcie   

należy  wykonać prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować 

koniec rury pod kątem 30°. 

 

8.4.6.3.2. RURY PE 
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1. Zgrzewanie doczołowe rur z PE  

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej 

samej grupy płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o 

średnicach większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w 

sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych.  

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 

producenta rur w instrukcji montażu.  

Po   zakończeniu   zgrzewania   czołowego   i   zdemontowaniu   urządzenia   

zgrzewającego   należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na 

pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich 

zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

2. Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych.  

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W 

złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE 

(oczyszczone także przez usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a 

następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 

odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 

elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 

końcówkach rur.  Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry 

zgrzewania. Są one zapisane; na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu 

kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 

elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki 

pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz 

elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w 

zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

 

8.4.6.4. POSADOWIENIE RUR, PODSYPKA 

Rury z PE i PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono 

w gruntach piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o 

wymiarach powyżej 20 mm.  

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany 

gruntu. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być 

wykonywany wykop do poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w obrębie 

przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) 
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warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości 

co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej).  

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne 

i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, 

gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków 

statycznych i dynamicznych.  

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 

warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała 

kamieni. 

 

8.4.6.5. UKŁADANIE PZREWODU NA DNIE WYKOPU 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże 

profiluje się w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby 

osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i 

kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami 

od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 

dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w  

PN-92/B-10735 Przed połączeniem  rur „bose"   końce   należy   smarować   

środkami   umożliwiającymi   poślizg, przewidzianymi   przez   dostawce  systemu   

kanalizacyjnego.   „Bose"   końce  wciskać  do   miejsca zaznaczonego na rurze. 

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 

kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 

wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

 

8.4.6.6. OBSYPKA 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne 

podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie 

występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu.  

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 

zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do 

uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 

rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 

materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby 

rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  
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Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i 

sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest 

sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach 

przewodu.  

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest 

bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może 

przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki.  

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być 

zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury. 

 

8.4.6.7. ZASYPKA WYKOPU 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 

struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych). 

Zamawiający wymaga całkowitą wymianę gruntu w wykopie.  Do zasypki rur należy 

stosować piasek lub pospółkę i zagęścić ją do Is≥0,98. Materiał zasypki powinien 

spełniać następujące wymagania:  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm  

- materiał nie może być zmrożony  

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

8.4.6.8. OZNACZENIE TRASY – OZNACZENIE RUROCIĄGU Z PE 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 

cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 

ostrzegawczą koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki 

wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 

armatury. 

 

 

8.4.6.9. OZNACZENIE ARMATURY 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych 

zgodnie z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

 

8.4.6.10. MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH I PRZEPOMPOWNI 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. 

Studnie i komory przepompowni od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do 

izolacji  przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile 
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jest wymagana. Montaż komory przepompowni wraz z wyposażeniem należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta przepompowni. 

 

8.4.6.11. GŁEBOKOŚĆ UŁOŻENIA, UMIESZCZENIA WZGLĘDEM 

UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).   

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem 

dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem. 

 

8.4.6.12. PRZEJŚCIA PRZEWODU PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE 

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg 

uzgodnień wydanych przez ich właścicieli.  

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 

osłonowej) położenie złączy. Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. 

Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem 

przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur osłonowych na 

rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 

producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien 

uniemożliwiać powstawanie ugięć.  

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - 

manszetą. Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej 

należy wykonywać zgodnie z PN-EN-12889.   

Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w miejscach studzienek 

kanalizacyjnych lub przed nimi. Stateczność szybów powinna być zabezpieczona 

poprzez zastosowanie szalowania ścian. Szalowanie to powinno gwarantować 

bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać 

fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu.  

Szyby wprowadzające i odbiorcze powinny być wykonane wg PN-B-10736 i 

PNEN1610. Szyby powinny być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2. 

 

8.4.6.13. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 104 z 159 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 

telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym 

należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe.  

Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla 

gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu 

AROT. Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy 

wykonywać ręcznie. 

 

8.4.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.4.7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 4. PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej). 

 

8.4.7.2. KONTROLA WYKONANIA 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 

zatwierdzonym projektem. Należy sprawdzić m.in: 

• wytyczenie osi przewodu,  

• szerokość wykopu,  

• głębokość wykopu,  

• odwadnianie wykopu,  

• szalowanie wykopu,   

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  

• odległość od budowli sąsiadującej,  

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  

• rodzaj podłoża,  

• rodzaj rur i kształtek,  

• składowanie rur i kształtek,  

• ułożenie przewodu,  

• zagęszczenie obsypki przewodu,  

• przewody ułożone nad terenem 
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Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 

dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy 

wykonywaniu robót ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, 

natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości 

określonej w projekcie.  

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonym 

projekcie.  

Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 

ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez 

geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i 

opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.  

Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 

wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego 

stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to 

powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, 

konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.  

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 

wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów 

polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci 

obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu 

wykopu.  

Rury, kształtki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montażu powinny być 

oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie.  

Rury, kształtki, studnie, pompy, powinny być zabezpieczone i składowane na 

płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 

zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Przewód powinien być 

ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być 

zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.  

Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien 

być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.  

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 

ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 
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dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, 

nie powinna być mniejsza niż 15cm.  

Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony 

stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Przewody o 

konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad 

lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich 

sprawdzanie. 

 

8.4.7.3. PRÓBY 

Wymagania dotyczące wykonywania prób podano w punkcie 4.6. PFU.  Wykonanie 

prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 

elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

 

8.4.7.3.1. PRÓBY KOŃCOWE 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ 

wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 

charakterystyczne Robót.   

 

8.4.7.3.2. PRÓBA CIŚNIENIOWA 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych 

należy przeprowadzić próby szczelności.  

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 

żądanie Zamawiającego  należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami 

szczelności są podane w Polskich Normach (PN-EN805:grudzień 2002) oraz 

warunkach technicznych opracowanych przez Cobrti-Instal.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 

warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być zgodne z  

obowiązującymi przepisami, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie 

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,   

• wykonana dokładnie i zagęszczona obsypka badanego rurociągu,  

• wszelkie odgałęzienia ślepe od przewodu powinny być zamknięte i 

odpowietrzone,  

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych 

punktach badanego odcinka,  
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• bezwzględnie unikać pozostawienia ciśnienia nominalnego w badanym 

rurociągu na dłuższy okres czasu niż wymaga tego przeprowadzenie próby 

ciśnieniowej. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków:   

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego 

powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,  

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 

przekraczać 20°C,   

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy 

pozostawić go na 24 godziny przy zastosowaniu ciśnienia roboczego w 

celu przeprowadzenia próby wstępnej.   

• po przeprowadzeniu próby wstępnej należy przeprowadzić próbę spadku 

ciśnienia przy ciśnieniu próbnym minimum 10 bar czas trwania 0,5 

godziny  

• po przeprowadzeniu próby spadku ciśnienia przeprowadzić główną próbę 

ciśnieniową przy ciśnieniu próbnym 10 bar metoda ubytku wody czas 

trwania 0,5 godziny.  

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków 

oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Eksploatatora sieci. 

 

8.4.7.3.3. INSPEKCJA TELEWIZYJNA 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych 

odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do 

eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu 

przewodu grawitacyjnego i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości.  

Inspekcja telewizyjna powinna zostać przeprowadzona wg wytycznych opisanych w 

punkcie 4.6. PFU. 

 

8.4.8. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU 

 

8.4.9. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2.PFU. 
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8.4.9.1. PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 

Dopuszcza się przejecie Części Robót. W związku z tym, ich zakres obejmuje 

sprawdzenie m.in:  

• zgodności wykonanego  odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w 

szczególności zastosowanych materiałów,  

• prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 

podsypki, zasypki,  

• głębokości ułożenia przewodu, szalowania,   

• prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,   

•  prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby 

szczelności.   

• oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury.  

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi 

protokołami. 

 

8.4.9.2. ODBIÓR KOŃCOWY, PRZEJĘCIE ROBÓT 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega 

na sprawdzeniu m.in:  

• poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń;  

• kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń;  

• poprawności działania rurociągów;  

• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia;  

• kompletności DTR i świadectw producenta;  

• kompletności protokołów częściowych. 

 

 

8.4.10. CENA KONTAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

 

8.4.10.1. CENA SKŁADOWA WYKOANANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompownią  i odgałęzieniami w Kontrakcie obejmuje m.in: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą Robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej 

dokumentacji,  
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• prace geotechniczne,  

• badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót,  

• wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,  

• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,  

• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  

• wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem 

końcówek rur przewiertowych,  

• układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur 

osłonowych,  

• wpięcie do istniejącej infrastruktury, 

• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,  

• przełożenie mediów,  

• usunięcie kolizji,  

• próby szczelności,  

• próby ciśnieniowe,  

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie zasuw,  

• przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni,  

• montaż studni,  

• montaż włazów,  

• przyłączenie rurociągów,  

• uzbrojenie studni,  

• wykonanie podbudowy z chudego betonu,  

• wykonanie podbudowy pod pompownie,  

• montaż elementów prefabrykowanych komory pompowni,  

• wykonanie robót betonowych,  

• montaż wyposażenia pompowni,  

•  wykonanie stopy pod żurawik słupowy,  

• zakup żurawików przenośnych,  

• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  

• wykonanie warstw izolacyjnych,  

• posadowienie szafki sterowniczej pompowni,  

• ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i sygnałowych dla pompowni,  

• wyposażenie w układy automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,  

•  przygotowanie i uruchomienie urządzeń,  
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• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• uporządkowanie Terenu Budowy po Robotach. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować cały zakres prac objęty Kontraktem. 

 

8.4.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU. 

  

1) PN-EN 1401-1:1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu.  

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4) PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  

5) PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

7) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne.  

8) PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.   

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

11) PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.  

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.  

13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

15) PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym  

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.   

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.  

19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne. 

 20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.  

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

23) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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24) PN-88/B-30000 „Cement portlandzki”  

25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 

COBRTI INSTAL, 2003r 

A także:  

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 

 

8.5. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

8.5.1. WSTĘP 

 

8.5.1.1. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

W zakres Robót przygotowawczych wchodzą m.in. następujące prace:  

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu.  

•  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę  

• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

zatwierdzonym projektem.  

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.  

•  Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków.  

• Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).  

•  Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  

• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

8.5.1.2. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH 

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni ścieków sanitarnych z 

prefabrykowanym płaszczem przepompowni oraz komór armatury obejmują:  

• Przygotowanie podłoża pod komory przepompowni,  

• Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość,  

• Montaż włazów,  

• Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia,  

• Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia,  

• Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni,  

• Montaż instalacji wyrównawczej przepompowni,  

• Posadowienie i montaż szafki sterowniczej,  

• Uzbrojenie przepompowni w urządzenia automatyki i sterowania,  

• Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania, 

• Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych,  

• Rozruch przepompowni,  
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• Montaż komór armatury,  

• Montaż i wyposażenie komory pompowni m.in. w armaturę wraz z pomiarem 

ilości ścieków,  

• Zagospodarowanie terenu przepompowni  

• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

 

8.5.1.3. OKRESLENIA PODSTWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU 

 

8.5.2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2. PFU.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji 

zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 

Warunkach wykonania i odbioru Robót w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania podczas całego okresu 

Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi 

 

8.5.3. SKŁADOWANIE 

• Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - 

transportowe.  

• Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy 

zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do 

uchwytów montażowych.  

• Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i 

wykończeniem powinien być składowany osobno.  

• Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 

zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  

• Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa.  

• Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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8.5.4. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU. Ponadto 

do wykonania robót montażowych przy robotach montażowych pompowni ścieków 

należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,  

• komplet elektronarzędzi,  

• komplet narzędzi ślusarskich, 

• agregat do spawania rur stalowych,  

• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,  

• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,  

• żuraw boczny gąsienicowy do 15t,  

• żuraw samochodowy,  

• koparka  

• ubijak spalinowy 200kg  

• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),  

• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

8.5.5. TRANSPORT 

 

8.5.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4 Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego 

 

8.5.5.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

• samochód skrzyniowy,  

• samochód dostawczy,  

• samochód dłużycowy,  

• ciągnik kołowy,  

• przyczepa skrzyniowa,  

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych.  
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Elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je 

zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.   

  

Wymagania dotyczące transportu prefabrykatów betonowych podano w punkcie 

8.4.5.2.2. PFU 

 

8.5.6. WYKONANIE ROBÓT 

 

8.5.6.1. WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU PRZEPOMPOWNI 

Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników przepompowni wykonać 

jako przejścia szczelne. Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta przepompowni. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

przepompowni należy wykonać odpowiednio zgodnie z punktem 2.2.6.8. PFU. 

 

8.5.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 4. PFU. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej). 

 

8.5.7.1. PRÓBY SZCZELNOŚCI KOMORY PRZEPOMPOWNI 

Próby szczelności wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego. 

 

8.5.8. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

 

8.5.9. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU.  

  

• Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, 

który polega na sprawdzeniu:  



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 115 z 159 

• poprawności zainstalowania urządzeń;  

• kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń;  

• poprawności działania urządzeń;  

• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie 

zmiany i uzupełnienia;  

• kompletności DTR i świadectw producenta;  

• kompletności protokołów częściowych.   

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 

odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 

należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

8.5.10. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

 

8.5.10.1. CENA SKŁADOWA WYKONNIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania Robót związanych z wykonaniem (montażem) 

przepompowni ścieków sanitarnych w Kontrakcie obejmuje m.in:  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą Robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej 

dokumentacji,  

• prace geotechniczne,  

• badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

•  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

•  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń Robót,  

• wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,  

• przygotowanie podłoża gruntowego,  

• wykonanie podbudowy z chudego betonu, 

• wykonanie podbudowy pod przepompownię,  

• montaż elementów prefabrykowanych komory przepompowni,  

• wykonanie Robót betonowych,  

• montaż wyposażenia przepompowni,  

• montaż włazów,  

• wykonanie stopy pod żurawik słupowy,  

• zakup żurawików przenośnych, 

• montaż komory zasuw wraz zwyposażeniem  

• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  
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• przyłączenie rurociągów,  

• posadowienie szafki sterowniczej przepompowni,  

• ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i sygnałowych,  

• wyposażenie w układy automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,  

• przygotowanie i uruchomienie urządzeń,  

• szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 

 

8.5.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.   

  

1) PN-92/B-10729:1999    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  

2) PN-86/H-74374.01       Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.       

Wymagania ogólne  

3) BN-62/6738-04     Beton. Badania masy betonowej  

4) PN-82/B-01800    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i 

określenie środowisk  

5) PN-82/B-01801    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady 

projektowania  

6) PN-86/B-06250     Beton zwykły.  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

 

8.6. ROBOTY DROGOWE 

8.6.1. WSTĘP 

 

 

8.6.1.1. ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje wszystkie prace 

odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników zniszczonych w czasie wykonywania 

Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg.  

Roboty odtworzeniowe należy wykonać  zgodnie z warunkami odtworzenia 

nawierzchni dróg wydawanymi przez Zarządcę Drogi. 

 

8.6.1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, , postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU. 

Ponadto:  

Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i  uziarnieniu.  

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.  

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 

wody, a w razie  potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 

wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w 

wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 

jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w  określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i 

nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 

130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania 

osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.  

Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, 

leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do 

bezpośredniego przejmowania ruchu.  

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy 

spoiwa.  

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 

kostek kamiennych.  
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Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 

warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do 

budowy chodników dla pieszych.  

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 

8.6.2. MATERIAŁY 

8.6.2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie 2.2 PFU. 

 

8.6.2.2. PODBUDOWA 

8.6.2.2.1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do 

budowy powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi 

granicznymi podanymi w w/w normie.  

Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać najpierw walcem ogumionym a 

następnie wibracyjnym.  Przed przystąpieniem do Robót należy uzyskać akceptację 

proponowanego kruszywa przez Inżyniera 

 

8.6.2.2.2. WZMOCNIONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM RM=2,5MPa 

Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę 

stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane 

materiały, mieszanka gruntowo-cementowa i jej własności winny spełniać wymagania 

normy PN-S96012/97. Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 

5%. Podbudowa powinna odpowiadać technicznym warunkom wykonania wg. Normy 

PN-S-96012/97.  Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę należy 

rozkładać równomiernie, a przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową. Przed 

przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Inżynierowi recepturę celem 

zatwierdzenia. 

 

8.6.2.2.3. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 
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Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie R28 = 

6-7,5Mpa. Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%. Stosowane 

materiały, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spełniać wymagania normy 

PN-S-96013:1997.  

W odstępach co 5 m należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą mechaniczną na 

głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć 

Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia. 

 

8.6.2.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, KRWĘŻNIK 

8.6.2.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-

piaskowej o gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-

80/6775-03/01. Do układania kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego stosowanych wyrobów.  

Przy utwardzaniu kostką terenu przepompowni ścieków należy stosować się do 

zaleceń określonych w punkcie 2.2.6.8. PFU. 

 

8.6.2.3.2. KRAWĘŻNIKI 

Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-

80/6775-04.  Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia krawężników Wykonawca 

może przystąpić po zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego stosowanych 

wyrobów.  

Przy układaniu krawężników podczas prac związanych z zagospodarowaniem 

przepompowni ścieków stosować się do zaleceń określonych w punkcie 2.2.6.8. PFU. 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2.4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE 

8.6.2.4.1. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU 

ASFALTOWEGO 

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 

0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z 

normą PN-S-96025.  

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 
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• Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025.  

• Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.  

• Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być 

zgodna z normą PN-S-96025. 

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą  

PN-S-96025. 

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę 

podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

 

8.6.2.4.2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 

mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą  

PN-S-96025.  

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:  

• Kruszywo łamane granulowane  klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-

11112:1996, PN-B11115:1998   

• Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-B-11112  

• Piasek naturalny wg normy PN – B-11113  

• Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg. 

normy PN-S96504:1961  

• Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965  

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna 

wynosić 4,35,8% zgodnie z normą PN-S-96025.  

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą  

PN-S-96025 dla danej kategorii ruchu.  

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę 

wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

 

 

8.6.2.4.3. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla 

nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem zgodnie z Warunkami 

odtworzenia Nawierzchni wydanymi przez właściwego Zarządcę i normą PN-S-96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu  

• Kruszywo łamane granulowane  klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-

11112:1996, PN-B11115:1998   

• Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-B-11112  
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•  Piasek naturalny wg normy PN – B-11113  

• Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg 

normy PN-S96504:1961  

• Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965  

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna 

wynosić 5,06,5% zgodnie z normą PN-S-96025  

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą  

PN-S-96025 dla danej kategorii ruchu.  

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 

ścieralną podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

8.6.2.5. CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 

8.6.2.5.1. RODZAJE 

W zależności od wymiarów i kształtu rozróżnia się następujące rodzaje płyt 

chodnikowych betonowych:  

A – płyta normalna, kwadratowa,  

B – płyta połówkowa,  

C – płyta infuła,  

D – płyta narożnikowa ścięta,  

E – płyta narożnikowa kwadratowa 

8.6.2.5.2. ODMIANY 

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:  

płyta jednowarstwowa – 1  

płyta dwuwarstwowa   – 2 

 

8.6.2.5.3. GATUNKI 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych rozróżnia się gatunki płyt:  

- gatunek I         – G1,  

- gatunek II      – G2.  

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i 

BN80/6775-03/03. Co najmniej co pięćdziesiąta płyta na stronie nie narażonej na 

ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, 

datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.   

W poniższej tabeli podano wymiary płyt betonowych chodnikowych 

Wymiar płyt [mm] 

Rodzaj płyty 
a b c d 

Grubość 

płyty h 

[mm] 
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8.6.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU. Sprzęt, maszyny i 

urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie 

Robót.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: 

skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania 

próbek oraz sprzęt pomiarowy do dyspozycji nadzoru (łata, klin, taśma, niwelator, 

termometr itp.) 

 

8.6.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU. Do transportu 

betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas 

transportu nie może przekraczać jednej godziny. Wnętrze skrzyni należy spryskać 

niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejeniu mieszanki. Samochody 

powinny być wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki. Skrzynie 

samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku 

 

8.6.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

8.6.5.1. SKROPIENIE PODBUDOWY I WARSTWY WIĄŻĄCEJ 

Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybko 

odparowalny w ilości na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-

0,5 kg/m2. Sprzęt do skropienia winien odpowiadać „Specyfikacji GDDP – 

Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 

wbudowywanych na gorąco” – wyd. z 1992r.  Skropienie winno być zgodne z 

warunkami „OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r. 

 

8.6.5.2. WBUDOWANIE BETONU ASFALTOWEGO 

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. 

Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z 

jednakową prędkością 2-4m na minutę. Układanie warstwy wyrównawczej należy 

wykonać zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r.   

A 35/50 - - - 

B 35/50 17,5/25 - - 

C 35 - 49,7 25 

D - - 49,7 25 

E - - - 25 

Min 5  

Max 7 
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Układarka powinna być sterowana elektronicznie i posiadać następujące 

wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej 

grubości,  

• podgrzewaną płytę wibracyjną 

Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad podanych OST D-

05.03.05 GDDP 2001 r   Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce 

statyczne ogumione i mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną 

wyposażone w: 

• w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe),  

• w fartuchy osłonowe kół (walce ogumione),  

• we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (walce 

wibracyjne),   

• balast umożliwiający zmianę obciążenia. 

 

8.6.5.3. WYKONANIE ZŁĄCZY 

Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie 

posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 

 

8.6.5.4. CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych 

uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym 

poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty 

chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 

zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy układać zgodnie z istniejącym 

wzorem.  

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały 

się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m 

powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub 

trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów 

dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 

 

8.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości Robót zawarto w punkcie 4 PFU.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w 

n/w normach.  
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• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego 

zakresu badań przewidzianych w  w/w normach. Badania obejmują cały 

proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w 

normach gwarantującą prawidłową jakość Robót, oraz na żądanie Inżyniera.  

• W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przez uprawnionego geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw 

bitumicznych. Niwelację należy wykonać co 25 m i w punktach 

charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz przy prawej i lewej krawędzi 

drogi.    

• Dokumentacja wyników pomiarów i badań. Wszystkie wyniki badań i 

pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego Robót. 

 

8.6.6.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi wyniki badań jakości poszczególnych 

składników masy betonu asfaltowego. 

 

8.6.6.3. KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI MIESZNKI BETONU 

ASFALTOWEGO 

Kontroli podlegają:  

• skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru   

• stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09   

• sprawdzenie warunków atmosferycznych  

•  sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w 

trakcie produkcji 

 

8.6.6.4. KONTROLA JAKOŚCI UŁOZONEJ NAWIERZCHNI: 

• sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania,  

• wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001,  

• objętość wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,  

• szerokość warstwy – taśma,  

• grubość warstwy – taśma, suwmiarka,  

• równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa,  

• równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04,  

• spadek poprzeczny – łata profilowa,  

• sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora,  

• ocena wizualna, 
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8.6.7. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU 

8.6.8. PRZEJECIE ROBÓT 

8.6.8.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót. Gotowość 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.6.8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do Robót 

ulegających zakryciu. 

 

8.6.9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

8.6.9.1. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 

wykonania koryta obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 

na odkład lub nasyp,  

• profilowanie dna koryta lub podłoża,  

• zagęszczenie,  

• utrzymanie koryta lub podłoża,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 

wykonania warstwy podsypkowej obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe,  

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

materiału o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i PFU,  

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  

• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w PFU,  
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• utrzymanie warstwy. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje 

m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie Robót,  

• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 

• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą  

• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

• rozłożenie mieszanki,  

• zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w PFU,  

• utrzymanie podbudowy w czasie Robót 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie Robót,  

• dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na 

miejsce wbudowania,  

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 

materiałów i urządzeń pomocniczych,  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

• pielęgnacja wykonanej warstwy  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU, 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• dostarczenie materiałów,  

• wyprodukowanie mieszanki,  

• transport na miejsce wbudowania,  

• przygotowanie podłoża,  

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 

materiałów i urządzeń pomocniczych,  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

• ewentualne nacinanie szczelin,  

• pielęgnacje wykonanej podbudowy,   

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU 
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Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• dostarczenie materiałów,  

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania,  

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje 

m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie Robót,  

• dostarczenie materiałów, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania,  

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,    

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie Robót,  

• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą  

• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

• rozłożenie mieszanki,  

• zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w PFU,  

• utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie Robót,  

• dostarczenie materiałów,  
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• wykonanie podsypki,  

• ułożenie i ubicie kostki,  

• wypełnienie spoin,  

• pielęgnację nawierzchni,  

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i oznakowanie Robót,  

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),  

• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie  

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nawierzchni z płyt betonowych obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie Robót,  

• przygotowanie podłoża lub podbudowy,  

• dostarczenie materiałów,  

• wykonanie podsypki,  

• ułożenie płyt,  

• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,  

• pielęgnację nawierzchni,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

osadzenia krawężników betonowych obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania,  

• wykonanie koryta pod ławę,  

• ew. wykonanie szalunku,  

• wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej),  

• wykonanie podsypki,  

•  ustawienie krawężników na podsypce,  

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą  

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

osadzenia obrzeży betonowych obejmuje m.in:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
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• wykonanie koryta,  

• rozścielenie i ubicie podsypki,  

• ustawienie obrzeży na podsypce,  

• wypełnienie spoin,  

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU.  

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objęty Kontraktem. 

 

8.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.   

1) WTWiO   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

2) PN-D-96002  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

3) PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

4) PN-D-95917   Surowiec drzewny. Drewno iglaste  

5) PN-B-23004   Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla   

wielkopiecowego kawałkowego  

6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności  

7) PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

8) PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  

geometrycznych  

9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych. Piasek  

10) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  

drogowych  

11) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych. Żwir i mieszanka  

12) PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w  

bębnie LosAngeles  

13) PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn  

słabych  

14) PN-B-06714-40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na  

miażdżenie  

15) PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

16) PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu  

krzemianowego 

17) PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki  

metodą bromową  
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18) PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części  

organicznych  

19) PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  

metodą krystalizacji  

20) PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  

metodą bezpośrednią  

21) PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości   

22) PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn   

23) PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego   

24) PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  

mineralnych 

25) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  

zanieczyszczeń obcych  

26) PN-B-06720    Pobieranie próbek materiałów kamiennych Kruszywa mineralne  

do betonu zwykłego.  

27) PN-B-06712   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw   

28) PN-B-06711   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Beton  

zwykły  

29) PN-B-06251   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

30) PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  

31) PN-S-06100   Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.  Warunki 

techniczne  

32) PN-S-96026   Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej  

nieregularnej. Wymagania techniczne i  badania przy odbiorze  

33) PN-B-02356   Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje  wymiarów 

elementów budowlanych z betonu.  

34) PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych  oraz 

metod badań.  

35) PN-B-01080   Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i  

zastosowanie  

36) PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i  

transport  

37) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  

38) BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  

39) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

40) BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
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41) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -

1997  

42) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993  

43) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –

1994  

44) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

 

8.7. ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE NN I INSTALACJE ODGROMOWE 

8.7.1. WSTĘP 

8.7.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach robót związanych z układaniem zewnętrznych 

linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych obejmuje m.in: 

Roboty przygotowawcze:   

• Prace geodezyjne: 

- wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych,  

- ustalenie lokalizacji słupów oświetlenia terenu,  

• Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,  

•  Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania 

materiałów. 

Roboty zasadnicze:  

Instalacyjne:  

• Układanie kabli niskiego napięcia w ziemi oraz linii elektroenergetycznych 

zasilających na słupie  

- szafki złączy kablowo-pomiarowych,  

- szafy siłowe i sterownicze przepompowni ścieków,  

- oświetlenie terenu pompowni, 

• układanie kabli teletechnicznych w ziemi:  

- sterowniczych,  

- sygnalizacyjnych, 

• układanie instalacji wyrównawczych grupy obiektów takich jak:  

- szafki złączy kablowo-pomiarowych,  

- szafy siłowe i sterownicze przepompowni ścieków,  

- komory przepompowni ścieków z instalacjami technologicznymi 

• układanie instalacji uziemiających takich obiektów jak:  

- słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej,  

- słupów oświetlenia terenu,  
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- szafek złączy kablowo-pomiarowych,  

- szaf siłowych i sterowniczych pompowni ścieków. 

Prace montażowe:   

• modernizacja istniejącego słupa linii napowietrznej w celu wykonania 

odgałęzienia linii zasilającej,  

• postawienie kompletnie wyposażonych słupów oświetlenia terenu pompowni,  

•  montaż szafy zasilająco-sterowniczej oraz wykonanie przyłączeń do urządzeń 

elektrycznych. 

Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.  

• Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy,  

• Prace porządkowe po wykonaniu Robót,  

• Kontrola jakości wykonanych Robót. 

 

8.7.1.2. OKREŚLENIA PODSTWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, , postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU. 

Ponadto:  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 

przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 

wsporczych i osprzętu.  

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. 

Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 

urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.  

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana.  

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym 

stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub 

elektronicznej przed przepięciami.  

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
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Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia 

lub zakończenia kabli.  

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami 

wsporczymi. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed 

mechanicznym uszkodzeniem od góry.  

Przyłącze - część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej 

Odbiorcę energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej 

konstrukcją znajdującą się na zasilanym obiekcie.  

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 

rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 

poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.  

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 

przewodzące z ziemią.  

Wysięgnik oprawy oświetleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego 

obiektu podtrzymującego, 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 

przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 

kablową urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 

odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 

osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.  

Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej 

sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą 

bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.  

Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 

przewodu w środku rozpiętości przęsła 

 

8.7.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2 PFU. Aparatura i 

urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.  
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Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót 

związanych z układaniem zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji 

ochronnych są:  

• bednarka ocynkowana 25x4mm,  

• betonowe oznaczniki trasy kabla,  

• drobne materiały (zaciski, haki, śruby, itp.),  

•  folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,  

• głowiczka termokurczliwa,  

• kable i przewody (wg zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy),  

• końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Al,  

• końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu,  

• odgromnik przepięciowy zewnętrzny 400V/5kA,  

• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,  

• oprawa sodowa,  

• oznacznik laminowany folią,  

• piasek na podsypkę, rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny,  

• rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 50mm,  

• rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 75mm,  

• słup oświetleniowy stalowy o długości 5 do 8m,  

•  uchwyty do mocowania rur ochronnych,  

• wysięgnik oprawy oświetleniowej,  

• złączki montażowe do przewodów prądowych. 

 

8.7.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

8.7.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4 PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na 
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tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie 

transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania 

wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 

załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 

dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera 

będą usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, 

środki transportu takie, jak 

• ciągnik siodłowy z naczepą do 10 Mg,  

• ciągnik kołowy,  

• samochód samowyładowczy do 5 Mg,  

• samochód skrzyniowy do 5 Mg,  

• samochód dostawczy do 0,9 Mg,  

• przyczepa dłużycowa do 3,5 Mg,  

• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 

 

 

 

 

8.7.5. WYKONANIE ROBÓT 

8.7.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 3.2. PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu. 

 

8.7.5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i 

aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych 

kanalizacji kablowej. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub 
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zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim 

sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające 

wykopy, należy je zdemontować na czas robót ziemnych.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za 

pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako 

skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej 

instalacji podziemnej. 

 Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki 

wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, 

zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur i bębnów kablowych. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm 

 

8.7.5.3. WARUNKI OGÓLNE WYKOANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

8.7.5.3.1. UKŁADANIE LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA I 

SPECJALNYCH W ZIEMI I NA SŁUPIE. 

Kabel przyłącza elektroenergetycznego poprowadzony ze słupa linii napowietrznej 

pracującej w systemie TN-C zasilający złącze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien być 

czterożyłowy. Należy zastosować kabel typu YAKY o przekroju wynikającym z mocy 

obliczeniowej, jednak nie mniejszym niż 35mm2.  

Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest możliwością przyłączenia w 

przyszłości innych odbiorców do ZK-P (zakres Robót realizuje Zakład Energetyczny 

wg umowy przyłączeniowej).  

Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem 

pięciożyłowym typu YKY o przekroju również wynikającym z mocy obliczeniowej 

pompowni, jednak nie mniejszym niż 10mm2.  

Kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane są razem 

z szafą sterowniczą dlatego też typ, przekroje i sposób układania tych kabli określa 

dostawca.  

Do zasilania słupów oświetlenia terenu przepompowni należy zastosować kabel YKY 

3x4mm2. Pomiędzy szafą sterowniczą pompowni a słupem lampy należy ułożyć w 

rurze ochronnej PE40 (1MPa), podziemną linię teletechniczną do alarmu i modułu 

antenowego. Rodzaj przewodu do modułu określi producent.    

Wszystkie kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu 

mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego 

uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
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Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane 

środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących 

się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce 

kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i 

atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być 

niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można 

zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży.  

Linię kablową należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na 

głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm 

piasku, następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 

30cm. Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym.  

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy 

prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia 

istniejącego.  

Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i przewidywanym oraz 

drogami należy wykonać w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty 

pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) 

w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Na słupie kabel należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych twardą rurą ochronną o średnicy 

50mm i długości 2,5m mocowaną za pomocą uchwytów do słupów betonowych. Na 

początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, 

jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona 

betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto 

kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 

oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz 

w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych.  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające 

następujące informacje:  

• Nazwę użytkownika,  

• Symbol i nr ewidencyjny kabla,  

• Typ, przekrój i ilość żył,  

• Napięcie znamionowe kabla,  

• Rok ułożenia.  

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa 

sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z 

tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi 
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8.7.5.3.2. UKŁADANIE INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ 

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem stanowi izolacja 

własna kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem 

zastosować szybkie, samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania możliwości 

powstawania niebezpiecznego napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami 

wyposażenia technologicznego, rurociągami technologicznymi i sanitarnymi należy 

wykonać między nimi połączenia wyrównawcze. Wyrównanie potencjałów na 

częściach przewodzących należy uzyskać wykonując instalację wyrównawczą 

pomiędzy główną rozdzielnicą zasilającą szafką sterowniczą a komorą przepompowni, 

w której to należy połączyć ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i 

korpusy pomp dostępne w komorze za pomocą giętkiego przewodu 10mm2. Główną 

Szynę Wyrównawczą (GSW) należy rozprowadzić w komorze pompowni 

wykorzystując na ile to możliwe istniejące korytka kablowe, uzupełniając pozostałe 

odcinki w rurkach osłonowych miękkich mocowanych w uchwytach na ścianie. W celu 

scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać 

GSW w postaci taśmy stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory 

pompowni należy połączyć z uziomem szafki sterowniczej, następnie z uziomem 

rozdzielnicy głównej, prowadząc bednarkę w wykopach wspólnie z kablami 

układanymi pomiędzy tymi szafami. 

 

8.7.5.3.3. UKŁADANIE INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ 

Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze 

wspólnym uziomem poprzez złącza kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką 

stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość 

rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 5 Ohm, chyba że zatwierdzona 

dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku 

należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie pionowych 

uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową. 

 

8.7.5.4. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

8.7.5.4.1. MODERNIZACJA SŁUPA LINII NAPOWIETZRNEJ I 

PODŁACZENIE PRZYŁĄCZA KABLOWEGO. 

W przypadku bliskiego sąsiedztwa istniejącej linii napowietrznej, typowym 

rozwiązaniem rozgałęzienia sieci NN jest modernizacja słupa istniejącej linii 

napowietrznej i wyprowadzenie z niego kabla do złącza ZK-P. Na wskazanym słupie 

należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny z bezpiecznikami mocy 

o działaniu zwłocznym. Rozłącznik służy do awaryjnego wyłączenia obwodu 

zasilanego obiektu bez konieczności wyłączania istniejącej linii napowietrznej. 
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Dźwignia napędu ręcznego w przypadku linii napowietrznej niskiego napięcia powinna 

być usytuowana na słupie na wysokości co najmniej 2,5m. Jeżeli techniczne warunki 

przyłączenia nie nakazują zamontowania rozłącznika, to można go pominąć. 

Odgałęzienie wykonać przyłączając kabel czterożyłowy za pomocą złączek 

odgałęźnych uniwersalnych, chroniąc miejsce przyłączenia kabla z linią głowiczką 

termokurczliwą.  

Odgałęziony kabel wprowadzić do rur ochronnych z PCV. Wejście kabla do rury 

zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą dopasowaną do średnicy rury. Do zacisków 

rozłącznika od strony zasilanego obiektu zabudować odgromniki przeciw-

przepięciowe lub ograniczniki przepięć. Z rozłącznika bezpiecznikowego wyprowadzić 

kabel po słupie w rurze ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na głębokość 

minimum 0,4m w kierunku złącza kablowo-pomiarowego ZK-P.  

Rury mocować za pomocą objemek kompletnych, typowych dla zastosowanych rur. 

Po wykonaniu modernizacji słupa należy dokonać między innymi pomiarów 

rezystancji jego uziemienia. W razie nie spełnienia warunków dotyczących wielkości 

rezystancji uziemienia przyjętych z Albumu Linii Napowietrznych dla określonej 

rezystywności gruntu i obliczeniowego prądu ziemnozwarciowego należy dołożyć 

dodatkowe uziomy wykonując je bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 

mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez pogrążanie pionowych uziomów 

prętowych, ocynkowanych techniką udarową. 

 

8.7.5.4.2. POSTAWIENIE KOMPLETNIE WYPOSAZONYCH SŁUPÓW 

OŚWIETLENIA TERENU PRZEPOMPOWNI 

Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe  

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz 

powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część 

konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10cm pod powierzchnią gruntu. 

 

Montaż fundamentów prefabrykowanych  

Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania 

fundamentów. Poniżej przedstawiono ogólne zasady w sytuacji konieczności ich 

zastosowania.  

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jeżeli nie ma takich, to zgodnie z 

wytycznymi montażu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu. 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowane 

ustroje. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego całej części podziemnej i poziom górnej powierzchni, 

do której przytwierdzona jest płyta mocująca.  
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Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. 

Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10cm 

 

Montaż słupów  

Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5m, powinna 

istnieć możliwość zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. 

Powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego. Słup 

należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowany i częściowo wykonany 

fundament prefabrykowany, jeżeli producent przewiduje takie rozwiązanie. Spód 

słupa lub fundament powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 o grubości 

min. 10cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Odchyłka osi słupa 

od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy 

podlegają dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej realizowanej uziomem 

poziomym w wykopie na głębokości 0,8m. Zasypanie słupa powinno się odbyć 

warstwami gruntu rodzimego o grubości 20cm z zagęszczeniem za pomocą ubijaka. 

W przypadku zastosowania szaf wolnostojących przynajmniej jedna lampa powinna 

być zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szafy sterowniczej. 

 

Montaż wysięgników  

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu 

z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą 

się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy 

unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się 

ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym 

ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem 

osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą 

wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 

 

Montaż opraw  

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z 

wysięgnikiem koszowym. Zastosować oprawy sodowe o mocy 150W. Każdą oprawę 

przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim 

wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Od tabliczki 

bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewód YDY 3x2,5mm2, gdzie 

żyłę przewodu ochronnego połączyć z jednej strony z obudową oprawy, z drugiej zaś 

z przewodem PEN zasilania i uziomem słupa.  
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 

na wysięgniku pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III 

strefy wiatrowej. 

 

8.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.7.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 4. PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty. 

 

8.7.6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały 

proces budowy. 

 

8.7.6.3. BADANIE JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Przed ułożeniem przewodów oświetlenia terenu należy sprawdzić głębokość 

posadowienia słupów. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy 

sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych 

warstw i ułożenie folii w wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić przed 

zasypaniem na jakość wykonania przepustów i odległości przy zbliżeniach. 

 

8.7.6.3.1. BADANIA I POMIARY LINII KABLOWYCH NISKIEGO 

NAPIĘCIA 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

• prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w 

rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku,  

• zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów,  
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• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i 

osprzętu,  

• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,  

• oznakowanie tras kablowych i samego kabla,  

• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,  

• rezystancję izolacji,  

• wytrzymałość napięciową izolacji,  

• ciągłość żył linii kablowej. 

 

8.7.6.3.2. BADANIA I POMIARY ELEMENTÓW OŚWIETLENIA TERENU 

PRZEPOMPOWNI 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić:  

• poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, 

fundamentów,  

• poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw 

oświetleniowych,  

• pionowość ustawienia słupów,  

• typy słupów,  

• jakość połączeń kabli zasilających,  

• prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,  

• badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia,    

• sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia,  

• wartość rezystancji uziemienia słupów,  

• konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,  

• pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających 

do oprawy,  

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw,  

• pomiar średniego natężenia oświetlenia,  

• elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 

 

8.7.6.3.3. POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny 

od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 

100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od 

pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg 

pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w 

złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do 

pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy 

każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
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Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien 

posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

 

8.7.7. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

 

8.7.8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano punkcie 5.2. PFU.  

  

Roboty związane z wykonaniem zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i 

instalacji ochronnych należą do robót ulegających zakryciu.   

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru 

ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na m.in:  

• realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od zatwierdzonych 

Dokumentów Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i 

zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót,  

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem 

zaleceń i uwag komisji odbiorowej,  

• inwentaryzację geodezyjną linii kablowych z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

• aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,  

• kompletności protokołów z pomiarów,  

• kompletność DTR i świadectw producenta,  

•  instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,  

• jakość uziomów modernizowanych słupów,  

• jakość ułożenia kabli w osłonach na słupach oraz wielkość niezbędnych 

zapasów i luzów,  

• wielkość zapasów kablowych w ziemi,  

• zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i 

skrzyżowaniach,  

• jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,  

• konserwację części podziemnej słupów oświetlenia terenu,  

•  naniesienie odstępstw od zatwierdzonego Projektu w dokumentacji 

powykonawczej dotyczących wykonanych Robót. 

 

8.7.9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 
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8.7.9.1. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z układaniem 

wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych określonych w 

Kontrakcie obejmuje m.in: 

8.7.9.1.1. ROBOTY LINIOWE: 

• prace geodezyjne,  

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

roboty zasadnicze:  

• układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupie wraz ich podłączeniem,  

• układanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej wraz z jej podłączeniem.  

• wszelkie prace ziemne związane z układaniem wszystkich rodzajów kabli w 

rurach osłonowych i przepustach kablowych,  

• wprowadzanie kabli do rur osłonowych na słupach i do złączy kablowych z 

uszczelnianiem otworów przepustowych. 

• układanie instalacji uziemiającej na słupach oświetlenia terenu i uziomów 

pionowych i poziomych w ziemi,  

• oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,  

• zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń Robót,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu 

Budowy po Robotach, 

8.7.9.1.2. ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM: 

• prace geodezyjne,  

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

• Roboty zasadnicze:  

- montaż słupa oświetlenia terenu z wyposażeniem, 

 - konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem słupów,  

- prace konserwacyjne części podziemnych słupów,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń Robót,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy 

po Robotach.  

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować cały zakres prac objęty Kontraktem. 

 

8.7.10. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.   
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1) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu suspensyjnego  

2) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  

3) BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.  

4) BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji  

wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych  

5) PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli  

6) PN-607H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego      

zastosowania.  

7) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia."  

8) PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.  

9) PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane.  

10) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

11) PN-76/D-79353 Bębny kablowe.  

12) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowanie i budowa.  

13) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw  

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

14) PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 

wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.  

15) PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i  

badania 

16) PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne  

17) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

18) PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

19) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne  wymagania 

i badania.  

20) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

21) PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych. 

22) PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie  

mechaniczne. Wymagania i badania  

23) PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

24) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi.  

25) PN-91/E-05009/01   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.  
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26) PN-91/E-05009/43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     Ochrona 

przed prądem przetężeniowym.  

27) PN-92/E-05009/41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     

Ochrona przeciwporażeniowa.  

28) PN-92/E-05009/54       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     

Uziemienia i przewody ochronne.  

29) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).  

30) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     Ochrona 

przed przepięciami.  

31) PN-93/E-05009/51    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego.  

32) PN-93/E-05009/61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     

Sprawdzenia odbiorcze.  

33) PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i  powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable 

sygnalizacyjne na napięcieznamionowe 0,6/1 kV  

34) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona     obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania.  

35) PN-IEC 364 -4-481   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

36) PN-IEC 364 -703      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

37) PN-IEC 60364 -3 do 708  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

38) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania.  

39) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 

opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów 

Energetycznych "Energoprojekt" – Poznań lub Kraków.  

40) Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej 

organizacji robót. PBE "Elbud" Kraków.  

41) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. 

Nr 6, poz. 21 z 1969 r.  

42) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  

43) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje 

elektryczne.  

44) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i 

zabezpieczającej.  

45) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część 

V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 
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46) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)  

47) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 

8.8. SZAFY SIŁOWE I STEROWNICZE 

8.8.1. WSTĘP 

8.8.1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac realizowanych w ramach szafy siłowej i sterowniczej przepompowni 

ściekowych obejmuje m.in.:  

Roboty przygotowawcze:  

• Prace geodezyjne:  

- ustalenie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf siłowych i 

sterowniczych,  

• Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,  

• Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania 

materiałów. 

Roboty zasadnicze:  

 Prace montażowe:  

- wykonanie wyposażonych siłowych szaf rozdzielczych,  

• Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.  

Roboty końcowe:  

• Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy,  

• Prace porządkowe po wykonaniu Robót,  

• Kontrola jakości wykonanych Robót. 

 

8.8.1.2. OKREŚLENIA PODSTWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU. 

Ponadto:  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy.  

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 148 z 159 

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym 

stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub 

elektronicznej przed przepięciami.  

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 

przewodzące z ziemią. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 

przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej 

sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą 

bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

 

8.8.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2 PFU. Aparatura i 

urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 

 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót przy 

wykonywaniu złączy kablowo-pomiarowych oraz szaf siłowych i sterowniczych 

przepompowni ściekowych  są:  

• bezpieczniki (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),  

• drobne materiały (zaciski, haki, śruby, itp.),  

• elementy tłumiące prąd udarowy,  

• konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń 

elektrycznych,  

• konstrukcje stalowe - kątowniki i blacha,  

• listwa montażowa,  

• liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej,  

• modem GSM,  

• ochronnik przepięciowy wnętrzowy,  

• odgromnik przepięciowy wnętrzowy 400V,  

• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,  

• przekaźnik zmierzchowy,  

• przełącznik siłowy Agregat/Sieć,  

• rozłącznik bezpiecznikowy wnętrzowy,  

• szafy rozdzielcze,  

• wyłączniki instalacyjne (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji 

projektowej),  

• złączki i zaciski montażowe do przewodów PEN. 
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8.8.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.3 PFU.  

Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych 

powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak::  

• betoniarka przeciwbieżna,  

• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3,  

• żuraw samochodowy,  

• spawarka transformatorowa do 500A,  

• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,  

• wibromłot elektryczny 3,0kW,  

• ubijak spalinowy 50kg,  

• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 

8.8.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU. W czasie 

transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania 

wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W  czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 

załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 

dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie, następujące środki transportu, takie, jak:  

• ciągnik kołowy,  

• samochód samowyładowczy do 5Mg,  

• samochód dostawczy do 0,9Mg ,  

• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 

8.8.5. WYKONANIE ROBÓT 

8.8.5.1. WARUNKI OGÓLNE WYKOANANIA PRZYGOTOWAWCZYCH 

ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego Projektu i 

aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych z 

umiejscowieniem słupów oświetleniowych. Na tej podstawie należy zlokalizować 
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umiejscowienie szaf złącza kablowopomiarowego oraz szaf zasilająco - 

sterowniczych. Jeżeli w miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują 

się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je 

zdemontować na czas Robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy 

pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie 

w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje 

przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej. Przed przystąpieniem 

do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 

składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi. 

 

8.8.5.2. MONTAŻ SZAFKI ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO 

Przepompownie będą zasilane z sieci energetyki zawodowej. Doprowadzenie energii 

elektrycznej do przepompowni ścieków powinno zapewniać niezawodność zasilania. 

Zasilanie wykonać jako jednostronne.  

Każda przepompownia powinna być przygotowana do zasilania z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego.  

Zaleca się, by złącze kablowe stanowiło element łatwej rozbudowy sieci odbiorców. 

Powinno więc pełnić funkcję rozdzielczą dla kilku odbiorców energii elektrycznej. Z 

powyższych względów w samym złączu kablowym zwykle nie montuje się układów 

pomiarowych, natomiast budowane są wtedy dodatkowo oddzielne szafki pomiarowe, 

przyległe do złącza kablowego. Złącze powinno być usytuowane przy ogrodzeniu 

sieciowej pompowni ścieków, w miejscu łatwo dostępnym i umożliwiającym 

bezproblemowe podprowadzenie ewentualnych, przyszłych linii kablowych. Złącze 

kablowo-pomiarowe (ZK-P) może być wykonane jako wolnostojące z typowym dla 

określonej obudowy fundamentem betonowym, przystosowanym do układania przez 

niego kabli. Obudowa złącza powinna być wykonana z materiału izolacyjnego - 

estroduru. Fundament betonowy w części podziemnej należy zakonserwować 

lepikiem asfaltowym. Stopień ochrony obudowy ZK-P powinien wynosić co najmniej 

IP44. 

Szafka dla kilku odbiorców powinna być wyposażona w system szyn zbiorczych, oraz 

odpływy z bezpiecznikami mocy, lub rozłącznikami bezpiecznikowymi.  

Złącze ZK-P stanowi rozdział systemów zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno 

posiadać szynę PEN, do której należy przyłączyć z jednej strony żyłę PEN kabla 

zasilającego, z drugiej zaś strony żyły: neutralną N i ochronną PE pięciożyłowego 

kabla wewnętrznej linii zasilającej Odbiorcy. Jeżeli złącze zasilane jest kablem 

pięciożyłowym powinno posiadać szynę PE w kolorze żółtozielonym rozdzieloną 

galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim. Szyny PEN oraz PE złącza ZK-P 

powinny być połączone z uziomem poprzez złącze kontrolne. Uziom należy wykonać 

bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 mm w ziemi na głębokości 0,8 m. 
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Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż obliczona i podana w 

projekcie. W razie nie spełnienia ww. warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy 

wykonując je bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na 

głębokości 0,8 m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką udarową.  

Kabel zasilający złącze kablowo-pomiarowe przyłączony jest bezpośrednio do 

podstaw bezpieczników mocy, lub trójfazowego rozłącznika bezpiecznikowego. 

Elementy te stanowią tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jeżeli złącze jest 

wspólne dla kilku Odbiorców należy wyodrębnić każdemu z nich osobne 

zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle stosowane są bezpieczniki mocy lub również 

trójfazowe rozłączniki bezpiecznikowe, dając jednocześnie w razie konieczności, 

możliwość stworzenia widocznej przerwy przed układem pomiarowym. 

Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny być przystosowane do zaplombowania. 

Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do transmisji 

danych (z wyjściem impulsowym energii). Należy stosować liczniki wyprodukowane 

po roku 1995 przystosowane do pracy w temperaturze zewnętrznej od -20°C do 

+40°C, zaakceptowane przez Zakład Energetyczny.  

Drzwiczki w części pomiarowej należy wyposażyć we wziernik do odczytu wskazań 

licznika oraz przystosować je do zamykania na typowy zamek.  

Liczniki powinny być przystosowane do plombowania 

 

8.8.5.3. MONTAZ SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ 

Szafa zasilająco – sterownicza przystosowana do zasilania z sieci energetyki 

zawodowej lub przewoźnego agregatu prądotwórczego. Szafę zasilająco - 

sterowniczą należy wykonać w stopniu szczelności obudowy co najmniej IP 66 z 

materiału elektroizolacyjnego. Przewidzieć należy podwójny system drzwi. Drzwi 

zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych, na 

których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki 

pomiarowe, wyłącznik główny SIEĆ/AGREGAT oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. 

Urządzenia występujące w torach głównych (prądowych) mogą być instalowane na 

pasie stałym, dostępnym po otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy zainstalować 

lampę oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi.  

Gniazdo do przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na 

zewnątrz szafy. Schematy obwodowe układów pomiarowych i automatyki powinny 

być  zamontowane na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej. Pozostałe 

urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu drzwi 

wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne sterowane 

termostatem.  
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Tak wykonaną rozdzielnicę należy osłonić obudową metalową dopasowaną 

wymiarami do niej w ten sposób, że szerokość i głębokość są większe o 100 mm, a 

wysokość o 400 mm. Powstała przestrzeń powinna być wentylowana przez 

zastosowanie: wentylatora wywiewnego na górze bocznej ściany i kratki zewnętrznej 

z filtrem na dole przeciwległej ściany bocznej obudowy. Jako zabezpieczenie przed 

dostępem niepowołanych osób należy zastosować wyłączniki krańcowe sygnalizujące 

otwarcie drzwi szafy osłonowej lub włazów do zbiornika przepompowni. Dwa 

wyłączniki połączone są szeregowo a powstały w ten sposób sygnał powinien być 

wprowadzony na wejście sterownika, który przekazuje go następnie do systemu 

monitoringu. W szafie należy zabudować następujące zabezpieczenia: 

• różnicowo - prądowe,  

• przeciążeniowe pomp,  

• przed suchobiegiem pomp,  

• zaniku i kontroli zasilania,  

• wewnętrzne temperaturowe silników pomp,  

• przepięciowe B/C,  

• wyłączniki instalacyjne 

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, 

z przekazem wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru 

energii elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjściem 

impulsowym). Oprócz zliczania w systemie sterownikowym, na wewnętrznych 

drzwiach szafy instalować elektryczne liczniki czasu pracy każdej pompy. 

Montaż osprzętu i wyposażenia szafy należy wykonać w warunkach 

warsztatowych. Odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed 

bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Szafę należy wykonać 

w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie 

wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy 

połączyć z uziomem rozdzielnicy poprzez złącze kontrolne. Połączenie należy 

wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 mm lub linką 

miedzianą o przekroju od 10 do 16 mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy. 

Do zacisków kabla zasilającego rozdzielnicę należy podłączyć odgromniki oraz 

ochronniki czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. 

W torze prądowym zasilającym należy zabudować cztery elementy tłumiące 

ograniczające prąd udarowy. Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicy 

powinny być umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, bądź na 

przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i 

ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Szafa powinna mieć 

sprawne zamknięcie i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed 

otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń 
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rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodów 

do rozdzielnicy siłowych powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się do niej wilgoci bezpośredniej i oparów. 

 

8.8.5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJI STEROWNICZYCH SZAF 

ZASILAJĄCO-STEROWNICZYCH. 

System powinien zapewniać ciągłą pracę przepompowni. Wymagania dotyczące 

funkcji sterowniczych szaf zasilająco – sterowniczych określono w punkcie 2.2.6.6. 

PFU 

 

8.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.8.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w PFU oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w 

PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały 

proces budowy. 

 

8.8.6.2. BADANIA I POMIRY ZŁAZCA KABLOWO-POMIAROWEGO 

(WYKONYWANEGO PRZEZ ZAKŁAD ENERGETYCZNY W 

RAMACH UMOWY PRZYŁACZENIOWEJ) 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

• prawidłowość połączeń układu pomiarowego,  

• prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ,  

• dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ,  

• prawidłowość połączeń instalacji uziemiających,  

• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,  

• konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,  

• prawidłowość montażu wyposażenia,  

• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń,  

• rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej,  

• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego i skrzynki 

pomiarowej,  

• rezystancję uziemienia,  

• funkcjonalność działania łączników. 



  

 
Inwestor:  GMINA  PROSZOWICE,  ul. 3-go Maja 72, 32-100 PROSZOWICE 
Opracowujący: Jan MAŃ, Edyta MAŃ  32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8 tel. 608-504-390/ (12) 385-01-00   

                                                          Strona 154 z 159 

 

8.8.6.3. BADANIA I POMIARY SZAFY ZASILAJĄCO – STEROWNICZEJ 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

• prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ,  

• połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego,  

•  kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia,   

• nastawy zabezpieczeń,  

• prawidłowość połączeń przewodów ochronnych,  

• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,  

•  prawidłowość montażu wyposażenia,  

• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,  

• opis czoła rozdzielnicy,  

• zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż 

bezpieczne,  

• funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia 

drzwiczek,  

• rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych,    

• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych 

8.8.6.4. BADANIA ELEMENTÓW AUTOMATYKI 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić poprawność działania:  

• układów automatyki i sterowania przepompowni,  

• systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.  

• współpracy z agregatem prądotwórczym,  

Badania elementów automatyki należy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu 

symulacji rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych przepompowni. 

Przyczyna każdego nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być 

szczegółowo przeanalizowana, wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona. 

 

8.8.7. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

8.8.8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU.   

  

Roboty związane z montażem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej i 

sterowniczej przepompowni ściekowych należą do Robót ulegających zakryciu.  Przed 

przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego 

Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić m.in. na:  
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• Realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od zatwierdzonych 

Dokumentów Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i 

zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót,  

• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem 

zaleceń i uwag komisji odbiorowej,  

• Aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,  

• Kompletności protokołów z pomiarów,  

• Kompletność DTR i świadectw producenta,  

• Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,  

• Jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafy zasilająco-

sterowniczej pompowni,  

• Funkcjonalność operacyjną układów  

• Naniesienie odstępstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji 

powykonawczej dotyczących wykonanych Robót. 

 

8.8.9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

 

8.8.9.1. CENA SKŁADOWA WYKOANANIA ROBÓT 

Cena składowa wykonania Robót elektrycznych związanych z montażem szafy 

zasilająco- sterowniczej i instalacji na terenie przepompowni ścieków określonych w 

Kontrakcie obejmuje m.in: 

• Prace geodezyjne:  

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,   

Roboty zasadnicze:  

 - montaż szaf zasilająco  

- sterowniczych,  

- wykonanie instalacji elektrycznych na terenie przepompowni,  

- dostawa programów narzędziowych i wykonanie oprogramowania 

użytkowego sterowników obiektowych, terminali i modemów GSM/GPRS,  

• Konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem szaf 

elektrycznych,  

• Prace konserwacyjne części podziemnych fundamentów złącz kablowych,  

• Wszelkie prace związane z uruchomieniem, testowaniem AKPiA, sterowania i 

wizualizacji,  

• Wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń Robót,  
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• Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu 

Budowy po Robotach. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objęty Kontraktem. 

 

8.8.10. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.   

1) PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  

2) PN-81/E-06101  Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne  wymagania i 

badania.  

3) PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i  badania 

4) PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

5) PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

lub cyframi.  

6) PN-91/E-05009/01  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,  

przedmiot i  wymagania podstawowe.  

7) PN-91/E-05009/43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed prądem przetężeniowym.  

8) PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania  

dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  

9) PN-92/E-05009/41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

przeciwporażeniowa.  

10) PN-92/E-05009/54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i  

przewody ochronne.  

11) PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).  

12) PN-93/E-05009/443  Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych.  Ochrona   

przed przepięciami.  

13) PN-93/E-05009/51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego.  

14) PN-93/E-05009/61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenia  odbiorcze.  

15) PN-94/E-05204  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,  

instalacji urządzeń. Wymagania.  

16) PN-IEC 364 -4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

17) PN-IEC 364 -703  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

18) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

19) PN-IEC 664-1   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania.  

20) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  
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21) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje 

elektryczne.  

22) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i 

zabezpieczającej.  

23) Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano-montażowych – Część 

V. Instalacje elektryczne, 1973 r.  

24) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)  

25) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[B] CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 

 1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  
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Zamawiający dla działek objętych zadaniem inwestycyjnym oświadcza, iż dysponuje 

prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


