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Inwestycja obejmuje realizację zamierzeń budowlanych, zlokalizowanych  
w Proszowicach na działkach ewidencyjnych nr: 667/3, ob. Proszowice. 

 

KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 

74222100-1 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
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71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
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części  
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45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45262044-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach   

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45313100-5 Instalowanie wind 
45320000-6 Roboty izolacyjne   

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45350000-5 Instalacje mechaniczne  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

51000000-9 USŁUGI INSTALOWANIA (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)  

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych   

51300000-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych  

51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego   

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne   
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1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,  

a następnie realizacja zadania polegającego na rozbudowie i rozszerzeniu form 

działalności Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach na podstawie opracowanej 

dokumentacji. 

Inwestycja jest elementem szerszego programu inwestycyjnego Gminy i Miasta 

Proszowice, którego celem jest wszechstronny rozwój infrastruktury kultury w mieście 

oraz poprawa jej dostępności dla mieszkańców Proszowic.  

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie dwa etapy: 

 

Etap I: Faza projektowa: 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla potrzeb rozbudowy budynku 

Centrum Kultury i Wypoczynku, tj.: 

o projekt architektoniczny przebudowy Centrum Kultury i Wypoczynku wraz  

z budową windy,  

o projekty branżowe, 

 

W ramach tego etapu przewiduje się opracowanie projektów w formie planów, rysunków 

lub innych dokumentów, umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych i technologicznych, dokładną lokalizację poszczególnych elementów 

inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.  

 

Ustala się następujący zakres działań w ramach realizacji Etapu I: 

 Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbędnych opinii branżowych,  

 Opracowanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektów,  

 Przedstawienie koncepcji Zamawiającemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na 

całość zadania; 

 Uzyskanie wszelkich uzgodnień/decyzji wymaganych prawem; 

 Wykonanie projektów budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz projektów technologicznych; 

 Przedłożenie projektów budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac 

budowlanych i specyfikacją zakupów wraz z cenami do akceptacji Zamawiającemu w 

1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalającym 

na edycję w ogólnodostępnym bezpłatnym programie komputerowym oraz 

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla dalszych prac; 

 Wykonanie ostatecznej wersji projektów i złożenie ich Zamawiającemu w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.), w 5 egzemplarzach 

oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny możliwy 

do odczytania przez ogólnodostępny darmowy program komputerowy). Zakres i 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
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forma dokumentacji projektowej winna spełniać wymogi niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i realizację zadania. Dokumentacja winna być wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Uzyskanie na podstawie 

upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi 

przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów;       

 Wykonanie projektów wykonawczych, w tym szczegółowych projektów dla części 

ekspozycyjnej. 

 

Etap II: Faza wykonawcza: 

 Realizacja robót rozbiórkowych oraz budowlanych na podstawie wykonanej 

dokumentacji technicznej, w tym robót instalacyjnych wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

 

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  

 miejscowość Miasto Proszowice, 

 gmina Miasto Proszowice, 

 powiat proszowicki, 

 województwo małopolskie. 

Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 667/3; obręb Proszowice 

 

RYS. 1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
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1.1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i Wypoczynku  

w Proszowicach 

 

Budynek CKiW zlokalizowany jest w północnej pierzei rynku w Proszowicach na działce nr 

667/3 i obejmuje powierzchnię całkowitą ok. 1682,5 m2 (parter – 735,45 m2, piętro I – 

428,31 m2, poddasze – 58,12 m2, piwnice – 460,63 m2). Aktualnie w budynku mieszczą 

się m.in. sala widowiskowa, scena, kieszeń sceniczna, pomieszczenia sanitarne, sala 

kameralna, hall, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne. Budynek 

obecnie nie spełnia współczesnych wymogów technicznych i standardów jakie się stawia 

obiektom kultury. Wśród najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych obiektu można 

wymienić m.in. takie jak: wymiana poszycia dachu, doposażenie sali widowiskowo-

kinowej, modernizacja sali kameralnej, modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na 

prowadzenie statutowej działalności Centrum Kultury i Wypoczynku. 

 

W obiekcie brakuje również miejsc do prowadzenia zajęć. Na parterze znajduje się 

bowiem jedynie sala widowiskowa, która używana jest okazjonalnie i nie jest 

wykorzystywana w bieżącej pracy. Na piętrze zlokalizowane są z kolei dwie sale, służące 

grupom tanecznym, nie posiadające przygotowanego zaplecza, w tym szatni oraz 

sanitariatów z natryskami. Druga, mniejsza sala służy również pracy grupowej, natomiast 

w praktyce nie istnieją pomieszczenia przeznaczone do pracy w mniejszych zespołach 

tematycznych, co powoduje, że osoby szkolone muszą dzielić pomieszczenia z 

instruktorami.  

 

Ponadto w obiekcie diagnozuje się deficyt dobrze przygotowanych powierzchni do działań 

grupowych (w szczególności dla działań w kołach: plastycznym, fotograficznym itd.). 

Przestrzenie te możliwe są jednak do uzyskania poprzez przebudowę istniejących 

pomieszczeń technicznych w podziemiu. 

Z uwagi na duże sukcesy taneczne podopiecznych CKiW w Proszowicach niezbędne jest 

stworzenie profesjonalnie przygotowanej sali wraz z zapleczem do prowadzenia zajęć 

baletowych. Obiekt również jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, które w 

praktyce nie mają do niego możliwości wejścia. W sali widowiskowej zlokalizowanej na 

parterze znajdują się schody, a pozostałe pomieszczenia są na I piętrze, na które 

prowadzi klatka schodowa bez windy.  

 

Poniżej przedstawiono rzuty poszczególnych kondygnacji przedstawiające schematyczne 

układy pomieszczeń w istniejącym budynku Centrum Kultury i Wypoczynku. 
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RYS. 2 SCHEMATYCZNY RZUT PIWNIC 

 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN.  
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W PROSZOWICACH 

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKÓW 9 

RYS. 4 SCHEMATYCZNY RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY 

 

 

RYS. 4 SCHEMATYCZNY RZUT I PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY 

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY 

Niniejsze przedsięwzięcie jest elementem większego, kompleksowego projektu,  

w ramach którego planuje się przeprowadzić wszechstronny rozwój infrastruktury kultury 

w mieście Proszowice.  

Przedmiotowa inwestycja - rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku  

w Proszowicach winna obejmować następujące działania: 

- modernizacja istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach  

(w tym wymiana poszycia dachu wraz z termoizolacją),  

- rozbudowa obiektu (w części północnej działki 667/3) w celu stworzenia przestrzeni dla 

nowych sal zajęciowych, 

- budowa szybu windowego wewnątrz budynku, 

- modernizacja istniejących pomieszczeń technicznych z dostosowaniem do nowych 

funkcji t.j. pomieszczenia w piwnicach, 

- stworzenie garderoby wraz z ubikacją na poziomie I piętra obiektu, 

- modernizacja sali widowiskowej z dostosowaniem do nowej funkcji (sala taneczna). 
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Lokalizacja inwestycji:  działki nr 667/3; obręb Proszowice 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Element robót Wielkości charakterystyczne 

Termomodernizacja 

budynku CKiW 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU: 

- wymiana poszycia dachu, w tym termoizolacja, 

- wymiana istniejącej kotłowni na miał - zamontowanie pieców 

gazowych, 

- wymiana sieci centralnego ogrzewania, 

- termoizolacja ścian zewnętrznych. 

Rozbudowa 

istniejącego budynku 

Centrum Kultury  

i Wypoczynku  

w Proszowicach  

o nowe sale 

zajęciowe 

Sala baletowa oraz sala taneczno-gimnastyczna w podsceniu 

obiektu: 

 duże bezpieczne tafle luster na powierzchni min. jednej 

ściany: 

 podklejone folią (zapobiega rozpryśnięciu w razie 

stłuczenia),  

 otwory w lustrach na wsporniki, jeśli drążki baletowe 

ścienne, 

 budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany 

luster, 

 bardzo wąskie fugi między panelami ok. 1 mm, 

 grubość szkła 4 mm, polerowane brzegi, 

 lustra montowane na ścianę w ramie z drewna 

bukowego, 

 rama lakierowana lakierem bezbarwnym. 

 kotary lub żaluzje do okazjonalnego zasłaniania luster, 

 drążki baletowe drewniane, klejone bukowe lub dębowe 

(pojedyncze lub podwójne) mocowane wzdłuż ścian sali 

lub do podłogi (w sali baletowej),  

 drabinki do ćwiczeń - opcjonalnie montowane do jednej  

ze ścian, 

 garderoba (przebieralnia) zlokalizowana w pomieszczeniu 

nad kieszenią sceniczną – I piętro, 

Budowa windy 

Budowa szybu windowego w budynku Centrum Kultury i 

Wypoczynku wraz z dźwigiem o parametrach: 

 typ dźwigu – osobowy, 

 udźwig  - minimum 1000 kg, 

 wysokość podnoszenia ok. 14 metrów, wykonawca dokona 

obmiaru, 

 prędkość jazdy – min. 1 m/s. 
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

 

Na obszarze objętym planowaną inwestycją nie ma uchwalonego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

Inwestycja – modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku, lokalizuje się na terenie działki 

ewidencyjnej nr: 667/3. W dniu 5.01.2018 r. na budowę została wydana Decyzja o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zał. 1), która stanowi załącznik do 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zapisy ww. decyzji przewidują m.in. 

następujące ustalenia: 

„2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Zamierzenie inwestycyjne: Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar 

kultury. Sposób zagospodarowania obszaru po realizacji inwestycji będzie nieznacząco 

odbiegać od dotychczasowego, zostanie doinwestowany istniejący sposób 

zagospodarowania. 

 

3. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego 

zabudowy wynikające z przepisów odrębnych: 

- warunki i wymagania ochrony i kształtowania terenu przestrzennego: lokalizacja w 

terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji – według załącznika 

graficznego, 

- warunki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

zobowiązuje się inwestora do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym 

wymagań ładu przestrzennego oraz wymagań w sprawie ochrony środowiska, 

- warunki wynikające z przepisów odrębnych: 

Należy spełnić warunki wynikające z ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 

poz. 290 z późn. zm.) oraz warunki wynikające z przepisów wykonawczych. 

Inwestycję należy zaprojektować i realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej m.in. z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

- warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu: 

- nie wymaga nałożenia specjalnych warunków realizacji w zakresie ustalonych form 

ochrony przyrody – odpady powstające w trakcie budowy i eksploatacji (np. odpady) 

należy utylizować poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach; 

Inwestycja nie może pogorszyć  stanu środowiska naturalnego. W trakcie prac 

budowalnych należy zapewnić ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu  i 

stosunków wodnych w obrębie prowadzonych prac. 

Należy zastosować się do wszystkich działań technicznych mających na celu zapobieganie 

lub kompensację ewentualnie mogących czasowo mogących czasowo wystąpić 

negatywnych oddziaływań na środowisko. Należy stosować takie rozwiązania, które 

ograniczą skutki ujemnego oddziaływania na grunty. Przy projektowaniu inwestycji należy 

zapewnić ochronę istniejącej zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie może 

spowodować uszkodzenia drzew i krzewów na terenie lokalizacji inwestycji i terenach 

przyległych. 
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W razie konieczności wycinki lub przesadzenia drzew i krzewów należy uzyskać stosowne 

decyzje – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza 

zasięgiem oddziaływania na obszary Natura 2000, inwestycja nie wymaga nałożenia 

szczególnych warunków realizacji inwestycji w tym zakresie, ewentualne usunięcie drzew 

lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody, na mocy ważnej decyzji Burmistrza zezwalającej na takie usunięcie.(…) 

 

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, ochrony warunków 

życia i zdrowia ludzi: 

- planowana inwestycja winna być realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, 

w tym techniczno-budowlanych, 

- planowana inwestycja na etapie wykonywania i użytkowania nie może pozbawić osób 

trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może powodować uciążliwości powodowanych przez 

hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczać powietrza, 

wody i gleby, 

- w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor winien zwrócić uwagę na 

zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone 

roboty stwarzały, jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, 

- odpady segregować, gromadzić w wyznaczonych miejscach i przekazać uprawnionym 

odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. 

5. Wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym terenów 

górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych): 

a) inwestycja nie jest zlokalizowana w terenach górniczych, narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie nakłada 

się wymagań w tym zakresie, 

b) Teren działki objęty inwestycją znajduje się w obszarze oddziaływania rzeki Szreniawy. 

W związku z tym inwestor winien na etapie projektowania dokonać szczegółowych 

uzgodnień z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – 

Inspektorat Rejonowy w Krakowie. Wszystkie planowane roboty inwestycyjne musza być 

wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (…)” 

 

1.4.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

NIE DOTYCZY - teren na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty obszarowymi 

formami ochrony przyrody. 

 

Najbliżej położone obszary ,,Natura 2000” : 

PLH 120004 — Dolina Prądnika — specjalny obszar ochrony siedlisk — znajduje się w 
odległości 30 km od planowanego przedsięwzięcia, 
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PLH 120007 — Kalina-Lisieniec — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w odległości 10 
km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120008 — K010 Grobli — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w odległości 22 km 
od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120008 - Lipawka — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w odległości 12 km od 
planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120002 - Puszcza Niepołomicka — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w 
odległości 14 km od planowanego przedsięwzięcia. 

 

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE INWESTYCJI  

Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Proszowicach 
 
Głównym założeniem jest uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni dla działań kulturalnych, 

w tym nowych powierzchni dla zwiększenia liczby i oferty działań programowych oraz 

zwiększenie funkcjonalności istniejących już pomieszczeń (jak np. modernizacja Sali 

widowiskowej z dostosowaniem do potrzeb sali tanecznej/baletowej).  

Obiekt powinien ponadto zostać wyposażony w windę, co zapewni likwidację barier 

architektonicznych i przystosuje budynek do wymogów osób niepełnosprawnych.  

Ponadto celem przedsięwzięcia jest znaczące podwyższenie standardu oferty realizowanej 

przez „Centrum Kultury i Wypoczynku”. W zakresie parteru będzie to realizowane min. po 

przez przebudowę holu wejściowego (szatni) w tym aranżację przestrzeni zabaw dla dzieci 

oraz modernizację sali widowiskowej i kieszeni scenicznej. W zakresie I piętra inwestycja 

powinna głównie się sprowadzać do modernizacji istniejących pomieszczeń oraz 

stworzenie nowych przestrzeni pod sale zajęciowe w północno wschodniej części.  

Ponadto zamierzenie zakłada podwyższenie ekonomiki funkcjonowania sal w ramach 

termomodernizacji obiektu.  

Koncepcja rozbudowy obiektu nie zakłada ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku. 

Niezbędne są jedynie korekty w zakresie klatek schodowych (dobudowa nowej klatki 

schodowej w rozbudowywanej części), ścian działowych oraz wykonanie, tam gdzie to 

konieczne, przebić na otwory drzwiowe i okienne w ścianach nośnych. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt powinien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych w szczególności 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. z póź. zm.  – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).  

 

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

 

 

Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i Wypoczynku w 

Proszowicach 

Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości oferty Centrum Kultury i Wypoczynku  
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w Proszowicach poprzez jego przebudowę i uzyskanie nowych powierzchni do działań 

programowych. Obiekt jest aktualnie bardzo niefunkcjonalny.  

W parterze znajdują się: sala widowiskowa, hall i sanitariaty, a także klatka schodowa. 

Sala widowiskowa jest aktualnie przestarzała i nie przystosowana do obecnych 

standardów dla tego typu pomieszczeń. W projekcie przewiduje się jej pełną 

modernizację, tak w części budowlanej, jak i w zakresie wyposażenia. Zakłada się 

przebudowę widowni, w tym wymianę foteli, przebudowę sceny, w tym likwidację 

istniejących urządzeń scenicznych i zastąpienie ich nowoczesnymi systemami 

multimedialnymi. Projektant winien, korzystając z najlepszych wzorców zaprojektować 

salę widowiskową jako salę wielofunkcyjną, pozwalającą na prezentacje teatralne, 

filmowe, spotkania z mieszkańcami i dla działalności organizacji pozarządowych. Ponadto 

w ramach rozwiązań widowni należy przewidzieć system foteli/trybun mobilnych -  

chowanych. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie tego pomieszczenia na potrzeby 

zajęć tanecznych i baletowych. Ponadto scena powinna zostać wyposażona w 

wielkoformatowy ekran (telebim) pozwalający na tworzenie scenografii, bez korzystania z 

opuszczanych kurtyn lub też wykorzystywania go do ilustracji spotkań. Sala powinna być 

klimatyzowana.  

Zakłada się również przebudowę hallu budynku.  

Projektant winien ponadto przewidzieć rozbudowę CKiW w Proszowicach, od strony 

północnej, tak, by na poziomie parteru i piętra uzyskać dodatkowe powierzchnie na 

działalność kulturalną. Obecnie w budynku brak jest w szczególności sal o pow., ok 50 m2, 

które mogłyby pomieścić pracownie tematyczne. Dlatego też rozbudowa obiektu jest 

rozwiązaniem optymalnym.  

Projektant winien zaprojektować również szyb windowy, który będzie komunikował 

poszczególne piętra obiektu, zapewniając dostępność przestrzeni budynku dla osób 

niepełnosprawnych.  

Projektant winien ponadto w obiekcie przewidzieć przestrzeń dla stanowisk handlowych w 

formie kiosków ze szklanymi witrynami. 

 

Projektant zaprojektuje w uzgodnieniu z Inwestorem wyposażenie stałe poszczególnych 

sal, w tym w szczególności systemy nagłośnienia i multimediów. Obiekt ma zostać objęty 

termomodernizacją. 

Architektura CKiW winna być zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków. 

Zestawienie powierzchni istniejących (oraz rozbudowywanych): 

 

 

Część istniejąca 

PIWNICE 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

[m2] 

1.  Kotłownia 49,81 

2.  Schody do kotłowni 7,42 

3.  Pokój palaczy + W.C. 15,02 

4.  Przedsionek 5,54 
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5.  Żużlownia 6,08 

6.  Korytarz z żużlowni na zewnątrz 4,86 

7.  Magazyn pod sceną 89,32 

8.  Korytarz 1 (obok ciemni foto) 17,52 

9.  Korytarz 2 (dojście do wentylatorów) 24,38 

10.  Korytarz 3 (obok licznika wody) 9,03 

11.  Magazyn (muzealny+elektryczny) 26,18 

12.  Pomieszczenie wodomierzem 7,52 

13.  Ciemnia fotograficzna 18,56 

14.  Pomieszczenie z akumulatorami 1,43 

15.  Wentylatorownia 57,37 

16.  Klub 40 + w.c. 51,59 

17.  Siłownia kulturystyczna 15,00 

18.  Pomieszczenie prób zespołów (radio łan) 54,00 

 

 

Część istniejąca 

PARTER 

Nr 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

[m2] 

1.  Sala widowiskowa 250,7 

2.  Scena 126,4 

3.  Kieszeń sceniczna 70,8 

4.  Schody 1 (z kieszeni do radia) 13,4 

5.  Przedsionek 7,2 

6.  Przyłącz (korytarz do radia) 13,44 

7.  Schody 2 (wejście z zewnątrz do radia) 17,6 

8.  Hall 116,10 

9.  Kasa 3,10 

10.  Dyżurka 7,40 

11.  Przedsionek 7,77 

12.  Szatnia 12,3 

13.  Szatnia 15,8 

14.  Magazyn 7,26 

15.  Pomieszczenie 3,3 

16.  Przedsionek 8,8 

17.  Przedsionek 7,5 

18.  w.c. niepełnosprawnych 3,7 

19.  w.c. męski 8,4 

20.  w.c. damski 8,4 

21.  Rozdzielnia prądu 7,26 

PARTER – Część rozbudowywana 
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Powierzchnia ok. 190 m2, w tym: 

 komunikacja – ok. 40 m2 (w tym klatka schodowa), 

 sale zajęciowe – ok. 150 m2, w tym: 

o sala plastyczna o pow. min. 70 m2, 

o sala warsztatowa o pow. min. 70 m2. 

 

Część istniejąca 

PIĘTRO 

Nr 

pomies

zczenia 

Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

[m2] 

1.  Sala kameralna (zebrań) 119,00 

2.  Przedsionek 2,94 

3.  Magazynek elektryka (za salą kameralną) 1,74 

4.  Magazyn administracyjny + w.c. 12,76 

5.  Przewijalnia filmów 8,97 

6.  Korytarz (obok przewijalni) 4,48 

7.  Korytarz (obok sekretariatu) 27,80 

8.  Kabina projekcyjna 28,60 

9.  Korytarz (obok kabiny elektryka) 3,96 

10.  Kabina elektryka 8,58 

11.  Hall przed salą kameralną 28,81 

12.  Schody (na 1-piętro) 10,72 

13.  w.c. 3,07 

14.  Pomieszczenie księgowego 10,86 

15.  Korytarz przed pomieszczeniem księgowego 2,86 

16.  Sekretariat 34,16 

17.  Sala stylowa 40,80 

18.  Pokój dyrektora 20,50 

19.  Sala plastyczna 51,25 

20.  Kuchnia + pom. socjalne 6,45 

I PIĘTRO -  Część rozbudowywana 

W ramach jednej  kondygnacji przewiduje się 2 poziomy w zależności od rozwiązań 

funkcjonalnych. 

Poziom 1 powierzchnia ok. 190 m2, w tym: 

 komunikacja – ok. 40 m2 

 sale zajęciowe – ok. 150 m2, w tym: sala akustyczna z funkcją studia nagrań, 

laboratorium multimedialne 

Poziom 2 powierzchnia ok. 130 m2 

Wysokość części rozbudowywanej nie może być wyższa niż części istniejącej budynku  
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Część istniejąca 

PODDASZE 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

[m2] 

1. Pomieszczenie wentylatorów i naczynia 
wyrównawczego  

58,12 

 

Kierunki interwencji: 

• rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (pow. 

całkowita – 1682,5 m2, ilość kondygnacji nadziemnych – 2: 

 termomodernizacja ścian zewnętrznych łącznie: ok. 1150m2 

 rozbudowa obiektu o CKiW w Proszowicach (łączna powierzchnia rozbudowy obiektu 

o ok. 510 m2) w  tym:  (parter – ok. 190 m2; I piętro – poziom 1 - ok. 190 m2, 

poziom 2 ok. 130 m2. 

• budowa windy przy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku, wewnątrz budynku w 

głównym holu, przy istniejącej klatce schodowej. 

 

PIWNICA 

1. Modernizacja piwnic budynku: 

 modernizacja istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w podsceniu 

(w tym m.in. magazyn pod sceną – ok. 89,3 m2, magazyn muzealno-elektryczny – 

26,2 m2) z przeznaczeniem na aranżację dodatkowej  sali  z  lustrami  na  potrzeby  

zajęć  tanecznych/baletowych/gimnastycznych – wraz z przebieralnią i sanitariatami, 

 zagospodarowanie piwnic pod holem głównym (wentylatorownia – 57,3 m2, Klub 

40-latka + wc – 51,5 m2) na potrzeby pracowni arteterapeutycznych (t.j. decoupage, 

garncarstwo), 

 przebudowa kotłowni (49,8 m2) na dodatkową salę zajęciową.   

 

PARTER BUDYNKU: 

1. Przebudowa holu wejściowego o pow. 116,1 m2, w tym: 

 budowa szybu windowego – przy istniejącej klatce schodowej, 

 wykonanie nowej szatni. 

2. Przebudowa Sali widowiskowej z dostosowaniem do nowej funkcji - taniec, balet - 

(pow. 260,7 m2) oraz kieszeni scenicznej (pow. 61,3 m2)  

Planuje się wykonać przebudowę Sali widowiskowej poprzez:  
 demontaż istniejącej widowni,  

 przebudowę podłogi, w celu uzyskania płaskiej powierzchni, która będzie mogła być 

wykorzystywana jako sala baletowa.  

Ponadto w pomieszczeniu zostanie zainstalowana nowa teleskopowa trybuna, która w 

zależności od potrzeb będzie składana (w czasie zajęć baletowych lub gimnastycznych) 

lub rozkładana na czas odbywających się imprez artystycznych, pokazów kinowych lub 

innych wydarzeń scenicznych. W ten sposób w ramach istniejącej Sali widowiskowej 

będzie realizowana zaplanowana pierwotnie we wniosku funkcja sali baletowej. 

W wyniku projektowanej modernizacji Sali widowiskowej wszystkie dotychczasowe funkcje 
zostaną zachowane. Ponadto sala ta po przebudowie uzyska nową funkcjonalność 
(przestrzeń dla zajęć baletowych/tanecznych/gimnastycznych). 
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3. Przebudowa sanitariatów (w.c. damski – 11,78 m2, w.c.+ męski – 12,48 m2) 

 

I PIĘTRO BUDYNKU: 

1. Modernizacja  sali  kameralnej (pow. 119 m2), 

2. Wykonanie klimatyzacji w sali stylowej, 

3. Modernizacja pomieszczenia Klubu Seniora, 

4. Aranżacja dodatkowej sali akustycznej z funkcją studia nagrań – aranżację tej sali 

przewiduje się w obecnych pom. biurowych (BIURO pow. 34,2 m2 oraz BIURO pow. 

17,4 m2 – na I piętrze, rys. 4 powyżej), które zostaną przeniesione do 

rozbudowywanej części północno-wschodniej obiektu, 

 

ROZBUDOWA CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W PROSZOWICACH  

Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o: 
Nowe sale zajęciowe - rozbudowa obiektu o powierzchnie mieszczące nowe pracownie 

tematyczne o łącznej wielkości ok. 510 m2, w  tym:  parter – ok. 190 m2; I piętro – 

poziom 1 - ok. 190 m2, poziom 2 ok. 130 m2. 

W ramach jednej  kondygnacji przewiduje się 2 poziomy w zależności od rozwiązań 

funkcjonalnych. 

W części rozbudowywanej powstaną nowe pracownie tematyczne, sale ćwiczeń, w tym 

sala baletowa, garderoba (przebieralnia) przy sali baletowej, z sanitariatami w tym 

prysznice, sala plastyczna, sala fotograficzna i sanitariaty. 

Technologia wykonania – wg ustaleń i wskazań Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Wysokość części rozbudowywanej nie może być wyższa niż części istniejącej.  

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU: 

1. izolacja termiczna fundamentów 

2. wymiana dachu – wymiana poszycia, w tym termoizolacja, 

3. wymiana kotłowni z istniejącej na miał na piece gazowe, 

4. wymiana sieci centralnego  ogrzewania, 

5. termomodernizacja ścian zewnętrznych: łącznie 1150m2 

 

  ODSTĘPSTWA 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Programu Funkcjonalno-

Użytkowego wymagają uzyskania przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego. 

1.6.  BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 

normalnego ruchu, planowanych odstawień, awaryjnych przerw w zasilaniu. W 

szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe tam, gdzie 

omyłkowe działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy systemu 

komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociągowej czy elektrycznej. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

o środki pierwszej pomocy, 

o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

o odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

o sprzęt p.poż, 

o łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca: 

o będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

o będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 

o zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach, 

 

POMIARY GEODEZYJNE 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 

zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji. 

 

ZAPLECZE BUDOWY 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny 

wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego 

do prowadzenia robót związanych z kontraktem.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 

wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 1129); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 124); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. 

jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719); 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 

2019 poz. 1843); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 

1389); 

 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 

elektronicznej w postaci plików edytowalnych. 

Projektant przed sporządzeniem projektu budowlanego winien wykonać 

Koncepcję szczegółową obejmującą układ funkcjonalny obiektu, architekturę, 

lokalizację w terenie oraz wyposażenie w media oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie 

dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: 

„zatwierdzone”  jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Wszelkie konstrukcje winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie 

z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 

międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy 

Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały 

pierwszeństwo. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Jako główne założenie architektoniczne uwzględniać - harmonijne dopasowanie obiektu 

do istniejącego sąsiedztwa (budynki – Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna). 

 

Rozwiązania  budowlano – konstrukcyjno – materiałowe:  

a. fundamenty  żelbetowe; 

b. konstrukcja obiektu tradycyjna, z możliwością zastosowania konstrukcji słupowej; 

c. ściany zewnętrzne budynku murowane z materiałów budowlanych, zapewniających  

trwałość oraz dobrą izolacyjność termiczną – warstwowe; 

d. ściany wewnętrzne murowane – np. z cegły ceramicznej pełnej; 

e. ścianki działowe – z gazobetonu lub cegły pełnej gr. 12 cm w piwnicy i na 

parterze, warstwowe z płyt g-k, 

f. stolarka okienna elewacji zewnętrznej - drewniana nawiązująca stylem do 

architektury sąsiednich budynków;  

g. więźba dachowa – drewniana; 

h. wieńce żelbetowe; 

i. nadproża – żelbetowe; 

j. przewody wentylacyjne – z kształtek wentylacyjnych.  

 

Projektant ma możliwość zaproponowania innych rozwiązań, przy założeniu 

ich zgodności z zapisami SUiKZP oraz wydanej Decyzji ULiCP oraz po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Ponadto projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1129).  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich elementów 

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację terenu budowy. 
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wszystkie obiekty i pomieszczenia wyposażyć we wszelkie niezbędne instalacje 

umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Instalacje wewnętrzne oraz przyłącza zostaną zaprojektowane jako nowe, z materiałów 

zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Instalacje powinny być wykonane w sposób 

niezagrażający użytkownikom oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Instalacje 

wpływające na bezpieczeństwo użytkowania powinny być oznakowane w sposób 

jednoznaczny i czytelny (np. główny wyłącznik prądu, główne zawory wody oraz gazu 

itp.). 

Wymagania odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej  

Maksymalny zrzut ścieków przyjąć na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz na podstawie 
obliczeń własnych. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

Wymagania odnośnie kanalizacji deszczowej (wewnętrznej) 

Sieć kanalizacji deszczowej winna być projektowana jako rurociąg z rur o ścianach litych 

wykonany z materiałów powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np. PVC, 

kamionka, rury betonowe). Połączenia rur kielichowe na uszczelki.  

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci wodociągowych i ujęcia wody 

Zapotrzebowanie na wodę dla obiektu przyjąć na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz na podstawie 

obliczeń własnych. 

Dodatkowo należy przewidzieć zapotrzebowanie na wodę dla zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, w postaci hydrantów lub zbiornika p.poż. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci elektrycznej  

 Projektant winien przeanalizować możliwość zastosowania elewacyjnych/dachowych 

paneli fotowoltaicznych jako alternatywne źródło energii dla budynku, 

 Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 
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 Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych 

zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i 

parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi 

prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem 

kolizji. 

 W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły — zabrania się odkrywania czynnych kabli 

energetycznych. 

 Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 

naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 

 Bezpośrednio w wykopie, kable należy układać na głębokości min. 0,8 m, z 

dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie 

warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla energetycznego, który 

może być pod napięciem - należy wzdłuż całej trasy, [co najmniej 25 cm nad 

kablem] układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim - o szerokości co najmniej 

20 cm. 

 Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i 

placami utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych. Na kablach 

już istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe 

dwudzielne. 

 Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem. 

Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy szafach i innych obiektach 

pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urządzeniach). 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Obiekty i przestrzenie należy zaprojektować i dostosować uwzględniając potrzeby osób 

niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), dlatego też w tym 

celu należy zaprojektować podjazdy oraz rozwiązania techniczne i urządzenia zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Należy uwzględnić rozwiązania zarówno wewnątrz jak 

i zewnątrz budynku. 

 

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac projektowych zgodnie z umową oraz za 

jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych i zastosowanych materiałów. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie, która będzie zawarta 

między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter odbiorów 

oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru. 

 

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE 

 Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w 

dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi 

lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne 

lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i 

zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Natomiast zakres zadań należy traktować sztywno, 

 Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien traktować 

jako koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego dokumentu 

sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych i uzyska akceptację 

Zamawiającego, 

 Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć wpływ na 

ochronę środowiska. Projektant zapewni pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych, 

 Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe na 

terenie objętym opracowaniem,  

 Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, wymaganych 

prawem w postępowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym również 

do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane, 

 Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi technologiczne 

i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej. 
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3.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane: 
 

Nr działki Właściciel Forma władania 

667/3, obręb Proszowice  Gmina Proszowice własność 

   
 

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 

istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 

normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 

wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 

w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 

zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach 

Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 

zastosowania w robotach.  

 

Przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. 

jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(tekst jednolity  Dz. U. 2013 poz. 1129); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 

1474); 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001474
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001474
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Obwieszczenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. 2003 nr 169 poz. 

1650 z późn. zm.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, nr 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 701); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz.U. 2018 

poz. 799);  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1945); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 112); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 

2019 poz. 868); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2018 

poz. 1986); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 755); 

 

 

Normy: 

 PN-EN 12670:2002P – Kamień naturalny Terminologia; 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 

zgodność, 

 PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie; 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000868
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000868
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001437
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000755
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000755
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 PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 

 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu; 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 

przez COBRTI INSTAL; 

 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody; 

 Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje 

terminów; 

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i 

dobór PN; 

 PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania; 

 SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i 

budowa; 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.; 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i 

budowa; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a.  Kopia mapy zasadniczej 

Projektant uzyska we własnym zakresie  

b. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy 

Projektant uzyska we własnym zakresie  

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
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c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Projektant uzyska we własnym zakresie 

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia 

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane lub zamierza 

nabyć nieruchomości w ramach projektu. 

e. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

projektant uzyska we własnym zakresie 

f. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

g. Pomiary ruchu drogowego 

Nie dotyczy 

h. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację terenu budowy. 

 

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji 

administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie 

uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest 

uzyskanie pełnej akceptacji od zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia 

opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 

kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno–użytkowym    

i umową. 

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym informacje stanowią obraz 

przedsięwzięcia i wizji terenu, nie zwalniają Wykonawcy z konieczności przeprowadzenia 

wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie 

nieopisanych uwarunkowań. 

 

KRAKÓW, czerwiec 2017 

aktualizacja, wrzesień/październik 2019 

 


