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1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a 

następnie realizacja, wg opracowanego projektu budowalnego, następujących zadań i 

działań budowlanych:  

 

ZADANIE 1 - Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i Wypoczynku w 

Proszowicach 

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury 

otwartej 

ZADANIE 4 – Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum 

 

Inwestycja w swym zamierzeniu będzie zatem obejmować wszechstronny rozwój 

infrastruktury kultury w mieście Proszowice i będzie realizowana przez przez Gminę i 

Miasto Proszowice.  

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie dwa etapy: 

 

Etap I: Faza projektowa: 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla potrzeb rozbudowy 

obiektów kubaturowych oraz przebudowy płyty rynku tj.: 

o projekt architektoniczny rozbudowy biblioteki miejskiej, 

o projekt architektoniczny przebudowy płyty rynku, 

o projekt architektoniczny przebudowy Centrum Kultury i Wypoczynku wraz z 

budową windy,  

o projekt wykonawczy modernizacji amfiteatru wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego, 

o Projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji budynków mieszkalnego przy 

ul. Parkowej na cele społeczne, 

o projekty branżowe, 

o projekty organizacji ruchu;  

 opracowanie technologii wykonywania prac budowlanych, które powinny 

zagwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień (min. w normalnym 

funkcjonowaniu Biblioteki oraz innych placówek w sąsiedztwie inwestycji). 

 

W ramach tego etapu przewiduje się opracowanie projektów w formie planów rysunków 

lub innych dokumentów, umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych i technologicznych, dokładną lokalizację poszczególnych elementów 

inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.  
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Ustala się następujące działania w ramach realizacji Etapu I: 

 Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbędnych opinii branżowych,  

 Opracowanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektów,  

 Przedstawienie koncepcji Zamawiającemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na 

całość zadania; 

 Uzyskanie wszelkich uzgodnień/decyzji wymaganych prawem; 

 Wykonanie projektów budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 

czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz projektów technologicznych; 

 Przedłożenie projektów budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac 

budowlanych i specyfikacją zakupów wraz z cenami do akceptacji Zamawiającemu w 

1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalającym 

na edycję w ogólnodostępnym bezpłatnym programie komputerowym oraz 

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla dalszych prac; 

 Wykonanie ostatecznej wersji projektów i złożenie ich Zamawiającemu w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.), w 5 egzemplarzach 

oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny możliwy 

do odczytania przez ogólnodostępny darmowy program komputerowy). Zakres i 

forma dokumentacji projektowej winna spełniać wymogi niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę i realizację zadania. Dokumentacja winna być wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Uzyskanie na podstawie 

upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi 

przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów;       

 Wykonanie projektów wykonawczych, w tym szczegółowych projektów dla części 

ekspozycyjnej. 

 

Etap II: Faza wykonawcza: 

 Realizacja robót rozbiórkowych oraz budowlanych na podstawie wykonanej 

dokumentacji technicznej, w tym robót instalacyjnych wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

 

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  

 miejscowość Miasto Proszowice, 

 gmina Miasto Proszowice, 

 powiat proszowicki, 

 województwo małopolskie. 

 

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje tereny położone w obrębie Rynku w 

Proszowicach oraz działki zlokalizowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie.  
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1.1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

ZADANIE 1 - Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Teren inwestycji Rynek w Proszowicach - nie jest Wpisany ani do Wojewódzkiego Rejestru 

Zabytków ani do Gminnego Rejestru, ale znajduje się w strefie częściowej ochrony 

konserwatorskiej B — czyli ochrony układu historycznego centrum miasta.  

Z analiz danych historycznych i zachowanych zdjęć z przed I Wojny Światowej wynika, ze 

przynajmniej od XVIII wieku zabudowa Rynku była drewniana. Ten sam typ zabudowy 

zachował się do dzisiaj w Lanckoronie. Jej cechą charakterystyczną było występowanie 

miedzuchów między domami, czyli wąskich uliczek oddzielających domy, kramy lub działki 

budowlane wewnątrz miasta. Miedzuchy typowe były dla miast średniowiecznych, 

powstają również współcześnie, najczęściej jako ścieżki biegnące miedzą, czyli granicą 

działek (stąd nazwa). Miedzuch nie był używany jako 

pełnowartościowy trakt komunikacyjny, służył jako zaplecze lub droga zaopatrzeniowa, do 

odprowadzania wody deszczowej z dachów, jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na 

skutek rozwoju miast uliczki te często były zabudowywane i zanikały. 

Można przyjąć, że w okresie lokacji miasta działek w pierzei było najprawdopodobniej 7 
lub 8. Rynek miał kształt kwadratu o boku około 100 metrów (czyli powierzchniowo 
wynosił około 1 ha). Pierwotnie, w okresie lokacji ulice wylotowe z Rynku miały układ 
,,Wiatrakowy”.  

Zmiany przyniósł okres po powstaniu styczniowym. Proszowice leżały na terenie zaboru 
rosyjskiego. Represje okupanta objęły również 1udność mieszczańską. Spora część została 
Wywieziona na Sybir, a działki zostały przejęte przez władze rosyjskie. Wtedy 
sprowadzono nowych osadników — głównie ludność rosyjską, a także żydowskie. 
Rozpoczęła się w tym okresie zmiana układu zabudowy. Nowe domy budowano W 
układzie kalenicy równoległej do pierzei Rynku. 

We wrześniu 1939 Wehrmacht dokonał spalenia wszystkich pozostałych drewnianych 
domów na Rynku. Tym sposobem zniknęła cała pierzeja Wschodnia, część pierzei 
zachodniej i północnej oraz niewielkie partie pierzei południowej. 

Zabudowa powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku W żaden sposób nie 
nawiązywała do historycznych zasad. Nowe budynku powstały w sposób dość 
przypadkowy. Mało tego. Zmieniono nawet nawierzchnię; Rynku ,,plantując ją’ i tworząc 
miejsce na trybuno do obchodów pierwszomajowych. Wcześniej zlikwidowano plac 
handlowy zamieniając Rynek w park z zielenią ozdobną. 

Płyta rynku o powierzchni ok. 0,9 ha i wymiarach 105 x 88 m, usytuowana zgodnie ze 

stronami świata. Zabudowa rynku głównie współczesna z XX w. za wyjątkiem pierzei 

południowej gdzie znajduje się zabudowa zwarta, a niektóre budynki z wieku XIX. W 

pierzei północnej i zachodniej znajdują się luki. Na rogu pierzei wschodniej od południa 

zlokalizowany jest Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z przełomu 

wieku XIV i XV. Świątynia gotycka na planie wydłużonego prostokąta z barokowym 

wyposażeniem. W drugim narożniku pierzei wschodniej stoi dom handlowy. 

Obszar płyty rynku o pow. ok. 0,3815 ha (zlokalizowany w obrębie działki  nr 1023/2) 

aktualnie wyłożony jest kamiennymi płytami, których stan pozostawia wiele do życzenia.  

Centralne  miejsce  na  płycie  (na  przeciwko  budynku  Centrum  Kultury i  Wypoczynku)  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miedza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_(transport)
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zajmuje  pomnik  Tadeusza  Kościuszki  postawiony  w  1957  r.  z  inicjatywy 

miejscowego społeczeństwa. W północno-wschodniej części płyty znajduje się budynek 

szaletów miejskich (w podziemiu). Ponadto uzupełnienie płyty rynku stanowią liczne 

elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kwietniki betonowe, fontanna) oraz 

zieleńce zlokalizowane w północnej jego części. 

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i 

Wypoczynku w Proszowicach 

Budynek zlokalizowany w północnej pierzei rynku w Proszowicach na działce nr 667/3. 

Budynek obejmuje powierzchnię całkowitą 1682,51 m2 (parter – 735,45 m2, Piętro I – 

428,31 m2, poddasze – 58,12 m2, Piwnice – 460,63 m2). Aktualnie w budynku mieszczą 

się min. sala widowiskowa, scena, kieszeń sceniczna, pomieszczenia sanitarne, sala 

kameralna, hall, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia administracyjne. Budynek 

aktualnie nie spełnia współczesnych wymogów technicznych i standardów jakie się stawie 

obiektom kultury. Wśród najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych obiektu można 

wymienić min. takie jak: wymiana poszycia dachu, doposażenie Sali widowiskowo-

kinowej, modernizacja sali kameralnej, modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na 

prowadzenie statutowej działalności Centrum Kultury i Wypoczynku. 

 

W obiekcie brakuje miejsc do prowadzenia zajęć. Na parterze znajduje się bowiem jedynie 

sala widowiskowa, która używana jest okazjonalnie i nie jest wykorzystywana w bieżącej 

pracy. Na piętrze zlokalizowane są 2 sale, służące grupom tanecznym, nie posiadają 

przygotowanego zaplecza, w tym szatni oraz sanitariatów z natryskami. Druga sala 

mniejsza służy również pracy grupowej, natomiast w praktyce nie istnieją pomieszczenia 

dla pracy w mniejszych zespołach tematycznych, a osoby szkolone muszą dzielić 

pomieszczenia z instruktorami.  

 

Diagnozuje się deficyt dobrze przygotowanych powierzchni do działań grupowych co 

jednak jest możliwe do uzyskania przez przebudowę istniejących sal, natomiast 

najbardziej brakuje mniejszych pomieszczeń dla działań w kołach: plastycznych, 

fotograficznym, modelarskim itd. Z uwagi na duże sukcesy w tańcu niezbędne jest 

stworzenie profesjonalnie przygotowanej Sali wraz z zapleczem do prowadzenia zajęć 

baletowych. Obiekt jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, które w praktyce 

nie maja do niego wejścia. W sali widowiskowej zlokalizowanej na parterze znajdują się 

schody, a pozostałe pomieszczenia są na I piętrze, na które prowadzi klatka schodowa 

bez windy. 

 

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele 

kultury otwartej 

Obszar amfiteatru stanowią:  

 widownia - w postaci rzędów ławeczek plastikowych mieszcząca ok. 1500 osób, 

 scena o powierzchni 225 m2, 

 budynek podscenia o pow. ok. 112 m2. 
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Ławeczki widowni aktualnie są w znacznej mierze zdewastowane i wymagają wymiany. 

Również stan techniczny sceny oraz budynku podscenia pozostawia wiele do życzenia. 

Znajdujące się pod sceną pomieszczenia tzw. kieszeni scenicznej nie nadają się obecnie 

do użytkowania i wymagają gruntownej modernizacji oraz wymiany wyposażenia. 

ZADANIE 4 – Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum 

Działka jest obecnie zabudowana budynkiem murowanym od strony Rynku i zespo1em 

kilku oficyn murowanych.. Istniejące budynki oficynowe są przewidziane do rozbiórki i 

zostaną zastąpione nowym budynkiem. 

Budynek od strony Rynku obecnie przewidziano do zachowania ~ przynajmniej w części 

piwnic i parteru. Projekt przewiduje zachowanie również ścian na piętrze, o ile ocena ich 

stanu technicznego w trakcie budowy nie spowoduje konieczności zastosowania innych 

działań. 

Podwórko, w wersji obecnej jest wybetonowane.  

Działka ma obecnie dojcie od strony Rynku i dojazd od tyłu działki. Wielkość działki ok. 

12—13 m. szerokości na ok. 40-50 metrów długości. Przyjęta w projekcie, ze zabudowa 

będzie sięgać tylko do końca domniemanej długości działek historycznych.  

Działka posiada pełną infrastrukturę techniczną. Część sieci jest doprowadzona do 

budynku frontowego od strony Rynku ( Wodociąg, kanalizacja sanitarna ). Gaz jest 

doprowadzony do kotłowni od strony północnej. Przez działkę biegnie również linia 

energetyczna s.n. przeprowadzona przez działkę od strony zachodniej. 

 

Biblioteka zlokalizowana jest od lat 70-tych ubiegłego stulecia w najstarszej z 

zachowanych przy Rynku kamienic. Przeprowadzane dotychczas prace związane były 

przede wszystkim z adaptacją budynku  na  potrzeby  biblioteki - już  prawie  50  lat  

temu  wzmocniono  stropy,  zamontowano  schody oraz wykonano  podłogi.  Przez  wiele  

lat  wykonywane  były  wyłącznie  bieżące remonty. Następnie budynek został 

zaklamrowany w związku z pojawieniem się niepokojących pęknięć ścian. W roku 2009 

wykonano modernizację centralnego ogrzewania, wymianę poszycia dachowego oraz 

termoizolację części budynku ze środków MKiDN w ramach programu „Infrastruktura 

bibliotek”.     

Budynek architektonicznie ma potencjał, aby stać się pięknym obiektem. Jego stan 

obecny budzi jednak wiele zastrzeżeń -  fatalna jakość materiałów i wykonawstwa 

elewacji zewnętrznej oraz archaiczne, niefunkcjonalne wnętrza. Obecnie istniejący 

budynek biblioteki jest podłączony do kanalizacji i wodociągu miejskiego. Źródło 

ogrzewania stanowi instalacja gazowa - przy czym biblioteka posiada samodzielne 

przyłącze i własny piec. 

Działka na której lokalizowana jest inwestycja znajduje się przy historycznym, lokacyjnym 

Rynku – z 1358 roku. Teren inwestycji nie jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru 

Zabytków ani do Gminnego Rejestru, ale znajduje się w strefie częściowej ochrony 

konserwatorskiej B (ochrona układu historycznego centrum miasta).  
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Obecnie działka jest zabudowana budynkiem murowanym od strony rynku i zespołem 

kilku oficyn murowanych. Istniejące budynki oficynowe są przewidziane do rozbiórki i 

zostaną zastąpione nowym budynkiem. Podwórko działki obecnie jest wybetonowane. 

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY 

W ramach projektu planuje się przeprowadzić wszechstronny rozwój infrastruktury kultury 

w mieście Proszowice. Zadanie będzie miało charakter kompleksowy, tj. będzie w pełni 

zaspokajać potrzeby mieszkańców podobszaru rewitalizacji w Proszowicach w zakresie 

kultury.   

 

W skład prac inwestycyjnych wejdą: 

 

ZADANIE 1 - Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

 

Działanie 1.1. Przebudowa nawierzchni Rynku w Proszowicach 
W ramach działania planowane jest: 
1.1.1. Rozbiórka istniejącego szaletu miejskiego 
1.1.2. Wykonanie nawierzchni Rynku z płyt betonowych, kamienia naturalnego i 
nawierzchni strukturalnej 1.1.3. Wykonanie oświetlenia 
  
Działanie 1.2. Przebudowa pieszego i kołowego układu  o komunikacyjnego na terenie 
Rynku   
W ramach działania planowane jest: 
1.2.1. Wykonanie ciągów drogowych w ramach nowej organizacji ruchu  
1.2.2. Wykonanie miejsc parkingowych w ramach nowej organizacji ruchu 
1.2.3. Wykonanie ciągów pieszych w ramach nowej organizacji ruchu  
 
Działanie 1.3. Przebudowa podziemnych sieci na terenie rynku 
W ramach działania planowane jest: 
1.3.1. Przebudowa sieci istniejących 
1.3.2. Budowa sieci dla infrastruktury audio i video  
 
Działanie 1.4. Wykonanie i montaż elementów małej architektury 
W ramach działania planowane jest: 
1.4.1. Wykonanie i montaż ławek, koszy na śmieci  
 
Działanie 1.5. Wykonanie zieleni izolacyjnej 
W ramach działania planowane jest: 
1.5.1. Wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacji samochodowej  
1.5.2. Wykonanie elementów małej architektury uzupełniającej zieleń i pełniącej funkcje 
izolacyjne i zabezpieczające.    
  
ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i 
Wypoczynku w Proszowicach 
 

Działanie 2.1. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach 

W ramach działania planowane jest: 
2.1.1. Modernizacja istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN.  
 PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIEŚCIE PROSZOWICE - OBSZAR KULTURY 

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKÓW 11 

2.1.2. Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o 

nowe sale zajęciowe 

2.1.3. Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o 

szyb windowy wraz z windą 

2.1.4. Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o 

salę baletową zlokalizowaną w łączniku dobudowanym pomiędzy budynkiem CKiW oraz 

Biblioteki Miejskiej 

 

Działanie 2.2. Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach 

 

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele 

kultury otwartej 

 

Działanie 3.1. – Roboty budowlane i modernizacyjne amfiteatru 

 

ZADANIE 4 – Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum 

 

Działanie 4.1. Rozbudowa biblioteki miejskiej w Proszowicach 

Działanie 4.2. Zakup wyposażenia dla biblioteki miejskiej w Proszowicach 

 

 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ZADANIE 1 - Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Lokalizacja inwestycji:  działki nr 1023/1, 1023/2; obręb Proszowice 

Działanie obejmuje rewitalizację płyty rynku w Proszowicach poprzez rozbiórkę 

istniejących szaletów miejskich, likwidację  starych,  betonowych  kwietników,  

przebudowę  istniejącej  fontanny,  wymianę  elementów  małej architektury oraz 

stworzenie zielonych ekranów izolacyjnych. 

W ramach prac przewiduje się w szczególności: 

 wykonanie nowej nawierzchni płyty rynku z wykorzystaniem płyt z kamienia 

naturalnego.  

 wykonanie nowej fontanny spójnej architektonicznie z otoczeniem rynku, 

 wykonanie nowych elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki) 

 
Działanie 1.1. Przebudowa nawierzchni Rynku w Proszowicach 
W ramach działania planowane jest: 
1.1.1. Rozbiórka istniejącego szaletu miejskiego 
1.1.2. Wykonanie nawierzchni Rynku z płyt betonowych, kamienia naturalnego i 
nawierzchni strukturalnej – powierzchnia utwardzenia ok. 4500 m2 
1.1.3. Wykonanie oświetlenia – lampy parkowe i nawierzchniowe  
  
Działanie 1.2. Przebudowa pieszego i kołowego układu  o komunikacyjnego na terenie 
Rynku   
W ramach działania planowane jest: 
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1.2.1. Wykonanie ciągów drogowych w ramach nowej organizacji ruchu – drogi 
jednokierunkowe o długość ok. 250 mb, szer. min. 3 mb. Nawierzchnia brukowana    
1.2.2. Wykonanie miejsc parkingowych w ramach nowej organizacji ruchu – obustronne 
pasy parkingowe – parkowanie skośne – wschodnia i zachodnia pierzeja Rynku i w części 
pierzeja północna ok. 1700 m2. Nawierzchnia brukowana 
1.2.3. Wykonanie ciągów pieszych w ramach nowej organizacji ruchu – ciąg pieszy 
łączący płytę Rynku z ciągiem obiektów kultury – ok. 400 m2 – Nawierzchnia z płyt 
betonowych lub kamienia naturalnego.  
 
Działanie 1.3. Przebudowa podziemnych sieci na terenie rynku 
W ramach działania planowane jest: 
1.3.1. Przebudowa sieci istniejących 
1.3.2. Budowa sieci dla infrastruktury audio i video  
 
Działanie 1.4. Wykonanie i montaż elementów małej architektury 
W ramach działania planowane jest: 
1.4.1. Wykonanie i montaż ławek, koszy na śmieci, przebudowa fontanny  
 
Działanie 1.5. Wykonanie zieleni izolacyjnej 
W ramach działania planowane jest: 
1.5.1. Wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacji samochodowej  
1.5.2. Wykonanie elementów małej architektury uzupełniającej zieleń i pełniącej funkcje 
izolacyjne i zabezpieczające.    
 

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i 
Wypoczynku w Proszowicach 

Lokalizacja inwestycji:  działka nr 667/3; obręb Proszowice 

Lokalizacja inwestycji:  działka nr 674/2; obręb Proszowice 

 

Zadanie obejmuje:  

 rozbudowę i modernizację Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (pow. 

całkowita – 1682,5 m2, il. kondygnacji nadziemnych – 2, termomodernizacja 

elewacji od strony rynku – pow. 324 m2, pow. elewacji od strony ul. Kilińskiego – 

342 m2, od strony północnej - 306 m2), 

 rozbudowa budynku o tzw. oficynę tylną (pow. ok 520 m2), 

 budowa łącznika pomiędzy budynkami "Centrum Kultury i Wypoczynku" oraz 

Biblioteką (ok. 190 m2), 

 budowa windy przy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku, 

 

Działanie 2.1. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach 

W ramach działania planowane jest: 
2.1.1. Modernizacja istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach 

– w szczególności: 

1. MODERNIZACJA PARTERU BUDYNKU: 
- przebudowa holu wejściowego (pow. 116,1 m2) 
- przebudowa Sali widowiskowej (pow. 260,7 m2) i kieszeni scenicznej (pow. 61,3 m2)  
- przebudowa sanitariatów (wc damski – 11,78 m2, wc męski – 12,48 m2)-ogólnodostępne 
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2. MODERNIZACJA I PIĘTRA BUDYNKU: 
- modernizacja  sali  kameralnej (pow. 119 m2) 
- wykonanie klimatyzacji w sali stylowej 
- modernizacja sali plastycznej (pow. 51,25 m2) 
- stworzeniu w podpiwniczeniu  pracowni arteterapeutycznej (garncarstwo, decoupage 
itd.), 
- modernizacja pomieszczenia Klubu seniora 
- aranżacja  dodatkowej  sali  z  lustrami  na  potrzeby  zajęć  tanecznych 
- aranżacja dodatkowej sali akustycznej z funkcją studia nagrań, 
- aranżacja laboratorium multimedialnego 
 
4. ROZBUDOWA BUDYNKU: 
- rozbudowa o tzw. oficynę tylną (ok. 520 m2), 
 
3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU: 
- wymiana dachu  
- wymiana kotłowni z istniejącej na miał - zamontowanie pieców gazowych 
- wymiana sieci centralnego  ogrzewania 
 
 

2.1.2. Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o 

nowe sale zajęciowe 

 

2.1.3. Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o 

szyb windowy wraz z windą (Lokalizacja inwestycji:  działka nr 667/3; obręb Proszowice): 

 typ dźwigu - osobowy 
 udźwig  - minimum 1000 kg 
 wysokość podnoszenia ok. 14 metrów, wykonawca dokona obmiaru. 
 prędkość jazdy – min. 1 m/s 

2.1.4. Rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o 

salę baletową zlokalizowaną w łączniku dobudowanym pomiędzy budynkiem CKiW oraz 

Biblioteki Miejskiej (Lokalizacja inwestycji:  działka nr 674/2; obręb Proszowice) 

 zabudowa na poziomie I piętra  wynikająca z istniejącej luki pomiędzy budynkiem 
Centrum Kultury i Wypoczynku oraz budynkiem Biblioteki Miejskiej, powierzchnia 
Sali ok. 190 m2  
    Sala baletowa oraz pozostałe sale ćwiczeń na I piętrze 
- Duże tafle luster na powierzchni min. jednej ściany: 

- podklejone folią (zapobiega rozpryśnięciu w razie stłuczenia),  

- otwory w lustrach na wsporniki, jeśli drążki baletowe ścienne, 

- budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany luster, 

- bardzo wąskie fugi między panelami ok 1mm, 

- grubość szkła 4mm, polerowane brzegi, 

- lustra montowane na ścianę w ramie z drewna bukowego 

- rama lakierowana lakierem bezbarwnym 

- Kotary lub żaluzje do okazjonalnego zasłaniania luster i przearanżowania Sali 

baletowej na inne potrzeby, okazje 

- Drążki baletowe drewniane, klejone bukowe lub dębowe (pojedyncze lub 

podwójne) mocowane wzdłuż ścian sali lub do podłogi [w Sali baletowej]  

- Drabinki do ćwiczeń - opcjonalnie montowane do jednej ze ścian, 
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- Elastyczna, bezpieczna podłoga, tj. aktywny, zespolony system piankowy 

- Garderoba (przebieralnia) przy sali baletowej, 

 w przyziemiu obiektu pasaż, realizujący komunikację pieszą pomiędzy rynkiem oraz 
obiektami widowiskowo-sportowymi znajdującymi się na północ od przedmiotowej 
działki. 
 

 dach dwuspadowy dostosowany wysokością do budynków sąsiadujących. 
 

Działanie 2.2. Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach 

 

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele 

kultury otwartej 

Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 674/1, 673/3; obręb Proszowice 

Działanie 3.1. – Roboty budowlane i modernizacyjne amfiteatru, w tym:  

modernizacja amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (modernizacji 

widowni – ławeczki plastikowe na ok. 1500 osób, przebudowa sceny (225 m2) i budynku 

podscenia (ok. 112 m2). 

 

 

ZADANIE 4 – Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum 

Lokalizacja inwestycji:  działka nr 677; obręb Proszowice 

 

Działanie 4.1. Rozbudowa biblioteki miejskiej w Proszowicach: 

rozbudowa (ilość kondygnacji nadziemnych – 3) poprzez rozbiórkę oficyny oraz stworzenie 
nowych przestrzeni – dedykowane pomieszczenia i pracownie, poczekalnia „dla 
dorosłych”, mobilna sala konferencyjna. Rozbudowa do powierzchni ok. 300 m2,  
przystosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, 
 

Działanie 4.2. Zakup wyposażenia dla biblioteki miejskiej w Proszowicach 
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RYS. 1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

 

Na obszarze objętym planowaną inwestycją nie ma uchwalonego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w związku z tym w celu potwierdzenia zgodności 

przedsięwzięcia z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poniżej 

przedstawiono zapisy obowiązującego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania 

Przestrzennego: 

Planowana inwestycja lokalizuje się na terenie działek ewidencyjnych nr: 673/3, 674/1, 

674/2, 667/3, 677 – ob. Proszowice, dla których Studium przewiduje następujące 

zagospodarowanie: 

- Tereny koncentracji usług (adaptacja, porządkowanie, przekształcenie, uzupełnienie i 

rozwój), 

W ramach kształtowania usług i produkcji przewiduje się:  

 koncentrację usług obsługujących ludność przewiduje  się  w  centralnych  

obszarach miasta.   Postulowane   jest   tworzenie   ciągów   usługowych   wzdłuż  

głównych przestrzeni publicznych miasta  

 w   najbliższym   otoczeniu   Rynku   postulowane   jest   tworzenie   warunków   do 

remontów,  adaptacji  i  modernizacji  zabudowy  w  celu  rozwoju  i  podnoszenia 

standardów  istniejących  usług.  Wszystkie  działania  w  tym  obszarze  muszą  być 

konsultowane w wymaganym zakresie z konserwatorem zabytków,  

 przy   przebudowie   układu   komunikacyjnego   należy   dążyć   do   stopniowego 

ograniczania uciążliwości komunikacyjnych w głównych przestrzeniach publicznych 

miasta, a w szczególności w rejonie Rynku,  

 główna ulica koncentrująca usługi – ul.  3  Maja  powinna  zachować  swój  

charakter, niezbędne   jest   odciążenie   jej   z   ruchu   tranzytowego   i   

zapewnienie   miejsc parkingowych dla korzystających z usług,   

 przewiduje   się   stworzenie   nowego   centrum   usługowego   w   rejonie   

dawnego przebiegu   linii   kolejowej   i   dworca   autobusowego,   także   w   

zespole   nowoprojektowanej zabudowy w zachodniej części miasta,  

 w  centrum  skupiać  będzie  się  zabudowa  usługowa  oraz  nieuciążliwe  zakłady  

rzemieślnicze i wytwórcze z dopuszczeniem zabudowy usługowo- mieszkaniowej,    

 nie  przewiduje  się  lokalizacji  w  obszarze  miasta  wielkokubaturowych  obiektów  

handlowych o powierzchni sprzedażowej większej niż 2000 m²,   

 wyodrębnione tereny preferowane dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej w  

zakresie  usług  oraz  wytwórczości  proponuje  się  w  obszarach  nowo  

powstającego centrum oraz w zachodniej części miasta w sąsiedztwie planowanej 

obwodnicy,  

 przewidywana   jest   również   modernizacja   i   rozwój   obszarów   działalności  

gospodarczej   położonych   w   północnej   części   miasta   nad   Szreniawą,   przy  

uwzględnieniu wymogów zabezpieczeń przeciwpowodziowych i wymogów ochrony  

środowiska,  
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 lokalizacja  terenów  i  obiektów  dla  różnych  form  działalności  gospodarczej  

musi spełniać warunki określone w przepisach regulujących zasady ochrony 

środowiska i zdrowia ludzi oraz nie kolidujących funkcjonalnie z otoczeniem,  

 przewidywana  jest   modernizacja  i   rozbudowa  istniejących   placów  targowych. 

Konieczne   jest   określenie   zakresu   ochrony   przeciwpowodziowej     w   celu 

zapobiegania ich podtopieniu i niszczeniu nawierzchni urządzeń zaplecza.  

 w terenach przylegających bezpośrednio do dróg  (w szczególności wojewódzkich i 

powiatowych) przewiduje się możliwość lokalizacji urządzeń terenowych i obiektów 

związanych  z  obsługą  drogi  (parkingi,  stacje  benzynowe,  obiekty  

gastronomiczne, baza noclegowa, itp.) 

 

 

1.4.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

NIE DOTYCZY - teren na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty obszarowymi 

formami ochrony przyrody. 

 

Najbliżej położone obszary ,,Natura 2000” : 

PLH 120004 — Dolina Prądnika — specjalny obszar ochrony siedlisk — znajduje się W 
odlegiosci 30 km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120007 — Kalina-Lisieniec — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w od1eg1os'ci 
10 km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120008 — K010 Grobli — specjalny obszar siedlisk — znajduje się W odległości 22 
km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120008 - Lipawka — specjalny obszar siedlisk — znajduje się W od1eg1os'ci 12 km 
od planowanego. przedsięwzięcia, 

PLH 120002 ~ Puszcza Niepołomicka — specjalny obszar siedlisk — znajduje się W 
odległości 14 km od planowanego przedsięwzięcia. 

 

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE INWESTYCJI  

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie standardu projektowanych obiektów do 

współczesnych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów oraz wymagań, jakie 

stawia się obecnie obiektom użyteczności publicznej. Dotyczy to również podniesienia 

standardu substancji budowlanej i wyposażenia obiektów oraz poprawy warunków i 

ekonomiki obiektów. 

 

ZADANIE 1 - Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Głównym celem przebudowy płyty Rynku w Proszowicach jest stworzenie funkcjonalnej i 

spójnej przestrzeni, w połączeniu z obiektami CKiW oraz BP, dla realizacji działań 

kulturalnych i rekreacji, poprzez nowe rozplanowanie funkcjonalne, w tym zmianę 

organizacji ruchu na Rynku i ukształtowanie jego powierzchni dla realizacji założonych 
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celów, w tym dla poprawy estetyki oraz funkcjonalności poprzez likwidację barier 

architektonicznych w dostępie dla osób niepełnosprawnych.  

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i 
Wypoczynku w Proszowicach 

Założeniem funkcjonalnym jest uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni dla działań 

kulturalnych, w tym poszerzenie powierzchni dla zwiększenia liczby i oferty działa 

programowych, w tym budowa Sali baletowej. Zostanie ona umieszczona w budowanym 

łączniku CKiW oraz BP. Połączenie pomiędzy budynkami realizowane byłoby na poziomie I 

kondygnacji. W parterze nowoprojektowanego obiektu przewiduje się natomiast 

pozostawienie pasażu który realizowałby komunikację pieszą pomiędzy proszowickim 

rynkiem oraz zespołem obiektów widowiskowo-sportowych zlokalizowanych na północ od 

rynku. 

Obiekt zostanie wyposażony w windę, komunikującą płytę Rynku z poszczególnymi 

piętrami CKiW, co jest likwidacją barier architektonicznych, oraz z tarasem widokowym 

zlokalizowanym na dachu CKiW.  

Ponadto celem przedsięwzięcia będzie znaczące podwyższenie standardu oferty 

realizowanej przez „Centrum Kultury i Wypoczynku”. W zakresie parteru będzie to 

realizowane min. po przez przebudowę holu wejściowego (szatni) oraz Sali widowiskowej i 

kieszeni scenicznej. W zakresie I piętra zakres głównych interwencji będzie się sprowadzał 

do modernizacji ist. pomieszczeń. Ponadto zamierzenie zakłada podwyższenie ekonomiki 

funkcjonowania placów w ramach termomodernizacji obiektu.  

Projektowana koncepcja zakłada ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku. Niezbędne 

są jedynie korekty w zakresie klatek schodowych, ścian działowych oraz wykonanie, tam 

gdzie to konieczne, przebić na otwory drzwiowe i okienne w ścianach nośnych, a także 

dobudowę oficyny. 

Obiekt zostanie poddany głębokiej termomodernizacji. 

 

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele 
kultury otwartej 

Celem działania jest przystosowanie obiektu do obsługi wydarzeń kulturalnych poprzez 

modernizację zdewastowanej infrastruktury (widownia, scena oraz budynek podscenia), 

oraz przystosowanie go do obsługi osób niepełnosprawnych (budowa podjazdu). 

ZADANIE 4 – Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum 

W ramach zadania zakłada się dostosowanie placówki do kryteriów wynikających z 

Narodowego Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  (Priorytet  2  Infrastruktura  Bibliotek  

2015-2020)  między  innymi  poprzez następujący zakres prac: 

 rozbudowa do powierzchni pow. 300 m2, 

 przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, 

 wyposażenie w ergonomiczne meble dostosowane do grup wiekowych i/lub 

kategorii czytelników, rodzajów zbiorów bibliotecznych, stanowisk 

komputerowych, 

 dostosowanie ilości stanowisk komputerowych (1 stan./2 500 mieszk.). 
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W tym celu przewiduje się rozbudowę obiektu poprzez dobudowanie oficyny w głębi 

działki ewid. nr 677. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Obiekty powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych w szczególności 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. z póź. zm.  – Prawo budowlane.  

 

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

 

 

ZADANIE 1 - Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Lokalizacja inwestycji:  działki nr 1023/1, 1023/2; obręb Proszowice 

Zadanie to obejmować będzie stworzenie nowego podziału funkcjonalnego płyty Rynku w 

Proszowicach, w ten sposób, by połączyć go funkcjonalnie z północną pierzeją Rynku, 

poprzez zmianę organizacji ruchu kołowego i pieszego i wyłączenie ruchu okrężnego na 

Rynku przez ograniczenie przejazdu ciągiem północnym. To działanie pozwoli na scalenie 

kompleksu obiektów kulturalnych: Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Miejskiej 

znajdujących się w ciągu północnej pierzei z płytą Rynku, tak że Rynek zostanie włączony 

w naturalny sposób włączony do kompleksu kulturalnego, przejmując w części jego 

funkcje. 

Ideą jest stworzenie nowoczesnego i żyjącego centrum miasta, które zarówno w dzień jak 

i w porach wieczorno-nocnych będzie posiadać ofertę kulturalną i rekreacyjną dla 

mieszkańców Proszowic, w szczególności zaś mieszkańców miejskich obszarów 

rewitalizowanych. Ta funkcja odpowiada na zdiagnozowane problemy społeczne, w 

szczególności tworząc ofertę dla młodzieży, która obecnie w mieście nie ma przestrzeni 

dla siebie i korzysta z parkingów i otoczenia sklepów wielkopowierzchniowych.    

Dlatego też w skład „Kompleksu Kulturalnego Rynek” wejdą: Centrum Kultury i 

Wypoczynku, które zostanie rozbudowane o nową powierzchnię, w której znajdą swoje 

miejsce sale zajęciowe oraz reprezentacyjna sala baletowa, przeznaczona do prób i 

występów. W piwnicach zlokalizowany zostanie klub muzyczny, którego sceną stanie się 

wieczorem płyta Rynku. Będzie ona wykorzystywana również na imprezy masowe, oraz 

jako miejsce paraparkowe, przyjazne dla rekreacji rodzinnej, w szczególności dla dzieci. 

Dlatego też od projektanta wymaga się nowej aranżacji funkcjonalnej Rynku, w tym: 

 zmianę organizacji ruchu na Rynku i ograniczenia ruchu na obecnym ciągu 

północnym, umożliwiając jedynie wjazd pod CKiW oraz pod Bibliotekę Publiczną (BP) 

jedynie pojazdów, w tym autokarów w czasie imprez lub dla dowozu ludzi, sprzętu 

lub towarów. Co do zasady, obecna droga północna połączy płytę Rynku z północną 

jego pierzeją, tworząc przestrzeń spacerową. Tym samym Rynek stanie się częścią 

działań kulturalnych, a nie wyspą otoczoną ruchem samochodowym. Dopuszcza się 

pozostawienie po prawej i lewej stronie obustronnych miejsc parkingowych 

ułożonych skośnie, jednak w ten sposób, by swobodne przejście z płyty Rynku do 

obiektów CKiW oraz BP nie było węższe niż 40 m.;  

 lokalizacji parkingów obustronnych skośnych przy wschodnim i zachodnim ciągu 

drogowym, godząc się na niewielkie zmniejszenie powierzchni samego Rynku; 
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 zmianę ukształtowania płyty Rynku, w ten sposób, by wykorzystując nawierzchnie 

strukturalne i łącząc ją z płytami betonowymi uzyskać bezpieczną przestrzeń, w 

szczególności dla dzieci, a także stworzyć podwyższenie służące jako scena 

terenowa dla realizacji imprez masowych. Scena winna łagodnie wtapiać się w płytę 

Rynku, tak by nie tworzyć dominanty i być pozbawiona ostrych kantów;  

 stworzenie zieleni izolacyjnej, która w połączeniu z elementami małej architektury: 

klomby, pergole spowoduje odizolowanie płyty Rynku od ruchu kołowego. 

Zmniejszając jego negatywne oddziaływanie pojazdów na korzystających z płyty 

Rynku oraz zapewniającą bezpieczeństwo dla dzieci. Ważnym elementem będą 

nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej oraz kształtowanie jej w sposób 

przestrzenny. Zielona infrastruktura izolacyjna nie może tworzyć barier widokowych; 

 aranżację zieleni wysokiej , średniej i niskiej na płycie Rynku, w ten sposób, by 

wykorzystać zieleń już istniejącą, poprzez jej odnowę.  

 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni stwierdzono następujący stan 

ilościowy zieleni: 

 Pierzeja północna – duże drzewa lp 1-4 

 Pierzeja wschodnia – jedna lipa lp. 5 

Zieleniec przy szaletach – 2 lipy lp. 6-7; krzew lilaka, świerk serbski lp 10, dwa  

żywotniki (nieestetyczne, lp. 8-90; miłorząb lp. 11 (drzewko przyjaźni polsko-

niemieckiej), niewielka kwiatowa rabatka (ok. 10 m2) przy fontannie – 

żywopłot z ligustru , żywotnik, kamienne donice  

 na  płycie  od  strony  południowej  4  klony  kuliste  lp.  12-15,  donica  z  

żywotnikiem  od  strony  zachodniej,  od strony kościoła donice betonowe 

 przy  pomniku  jodła  lp.  21  (przerośnięta,  zarosła  latarnię  i  cisa),  cis  lp.  

20,  3  sztuki  jarzębiny  lp.  17-19 (wymagają korekty albo wymiany), 5 sztuk 

młodych klonów kulistych 

 Pierzeja zachodnia – klon „Światowych Dni Młodzieży”, dąb Kamila Stocha 

 

Poniżej przedstawiono zakres niezbędnych prac. Projektant winien sprawdzić 

poprawność dokonanej inwentaryzacji oraz zasadność wskazanych prac. 

Lp. Gatunek Obwód Lokalizacja Zakres prac Dz. 
ewid. 

1 Lipa drobnolistna  195 Rynek – pierzeja 
północna  

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularne 
korony, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi, 
redukcja do 30 % objętości 
korony  

1023/1 

2 Lipa drobnolistna  155 Rynek – pierzeja 
północna  

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 

kolistej, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi 

1023/1 

3 Kasztanowiec 
biały  

206 Rynek – pierzeja 
północna  

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
kolistej, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi 

1023/1 

4 Lipa drobnolistna  203 Rynek – pierzeja 
północna  

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
kolistej, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi 

1023/1 
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5 Lipa drobnolistna  180 Rynek – pierzeja 

wschodnia  przy 
Domu Towarowym 

Cięcia sanitarne, korekta 

korony w kierunku regularnej, 
kolistej, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi 

1023/1 

6 Lipa drobnolistna  180 Rynek – zieleniec 
przy szaletach  

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
kolistej, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi 

1023/2 

7 Lipa drobnolistna  180 Rynek – zieleniec 
przy szaletach 

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
kolistej, zapewnienie skrajni dla 
pieszych i pasa jezdnego drogi 

1023/2 

8 Żywotnik 
zachodni 

 Rynek – zieleniec 
przy szaletach 

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
kolumnowej korony. 

1023/2 

9 Żywotnik 
zachodni 

 Rynek – zieleniec 
przy szaletach 

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
kolumnowej  korony 

1023/2 

10 Świerk serbski  Rynek – zieleniec 
przy szaletach 

Cięcia sanitarne, korekta 
korony w kierunku regularnej, 
stożkowej korony, 
wyprowadzenie jednego 
przewodnika 

 

11 Miłorząb 
dwuklapowy 

 Rynek – zieleniec 
przy szaletach 

Cięcia sanitarne, korekta 
korony  

 

12 Klon pospolity 
odmiana „Kulista”  

35 Rynek  Cięcia sanitarne i formujące, 
utrzymanie kulistej korony (do 
25 % objętości korony) 

1023/2 

13 Klon pospolity 
odmiana „Kulista”  

35 Rynek  Cięcia sanitarne i formujące, 
utrzymanie kulistej korony (do 
25 % objętości korony) 

1023/2 

14 Klon pospolity 
odmiana „Kulista”  

35 Rynek  Cięcia sanitarne i formujące, 
utrzymanie kulistej korony (do 
25 % objętości korony) 

1023/2 

15 Klon pospolity 
odmiana „Kulista”  

35 Rynek  Cięcia sanitarne i formujące, 
utrzymanie kulistej korony (do 

25 % objętości korony) 

1023/2 

16 Żywotnik 
zachodni 

 Krzew przy fontannie Cięcie formujące w kierunku 
korony kolumnowej, 
zmniejszenie wysokości 

 

17 Jarząb pospolity 36 Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Cięcia sanitarne i formujące, 
korekta korony 

1023/2 

18 Jarząb pospolity 36 Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Cięcia sanitarne i formujące, 
korekta korony 

1023/2 

19 Jarząb pospolity 36 Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Cięcia sanitarne i formujące, 
korekta korony 

1023/2 

20 Cis pospolity  krzew Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Cięcia sanitarne i formujące, 
korekta korony 

1023/2 

21 Jodła pospolita  Rynek – przy 

pomniku T. 
Kościuszki 

Drzewo rozrośnięte (wrośnieta 

latarnia), koliduje z cisem, 
nasilony posusz i opadzina igieł,  
Cięcie redukcyjne i formujące 
(ryzykowne) 
Rozważyć usunięcie drzewa 

 

22 Klon kulisty   Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Poprawa palików, 
zabezpieczenie podstawy pnia 
przed uszkodzeniem w czasie 
koszenia 

1023/2 
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23 Klon kulisty   Rynek – przy 

pomniku T. 
Kościuszki 

Poprawa palików, 

zabezpieczenie podstawy pnia 
przed uszkodzeniem w czasie 
koszenia 

1023/2 

24 Klon kulisty   Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Poprawa palików, 
zabezpieczenie podstawy pnia 
przed uszkodzeniem w czasie 
koszenia 

1023/2 

25 Klon kulisty   Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Poprawa palików, 
zabezpieczenie podstawy pnia 
przed uszkodzeniem w czasie 
koszenia 

1023/2 

26 Klon kulisty   Rynek – przy 
pomniku T. 
Kościuszki 

Poprawa palików, 
zabezpieczenie podstawy pnia 
przed uszkodzeniem w czasie 
koszenia 

1023/2 

      

27 Żywotnik   Krzew w donicy 
betonowej ,płyta 
Rynku od strony ul. 
Kościuszki 

Cięcie korekcyjne i redukcja w 
kierunkiu kulistej korony, 
likwidacja kolizji z klonem 
kulistym , nawożenie, 
uzupełnienie żyznej ziemi 

 

 

Istniejące zieleńce w północno zachodniej oraz we wschodniej części rynku zostaną 

zachowane. Przy czym powierzchnia zieleńca po wschodniej części winna zostać 

powiększona o teren odzyskany z rozbiórki budynku szaletu. Projektant winien 

ponadto wyznaczyć nowe strefy zieleni wzdłuż ciągów drogowych wokół płyty 

rynku, które będą pełnić funkcje izolacji ruchu pieszego od ruchu kołowego; 

 rozbiórkę istniejącego szaletu miejskiego; 

 wykonanie nowej nawierzchni płyty rynku z wykorzystaniem płyt z kamienia 

naturalnego, w ten jednak sposób, by nie naruszyć istniejącego na Rynku pomnika;  

 wykonanie nowej fontanny spójnej architektonicznie z otoczeniem rynku; 

 wymiana istniejących elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki); 

 rewitalizacja występujących na płycie rynku zieleńców; 

 zaprojektowanie oświetlenia parkowego i nawierzchniowego.  

 

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form działalności Centrum Kultury i 

Wypoczynku w Proszowicach 

 

Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości oferty Centrum Kultury i Wypoczynku w 

Proszowicach poprzez jego przebudowę i uzyskanie nowych powierzchni do działań 

programowych. Obiekt jest bowiem bardzo niefunkcjonalny.  

W parterze znajdują się: sala widowiskowa, hall i sanitariaty, a także klatka schodowa. 

Sala widowiskowa jest przestarzała i nie przystosowana do obecnych standardów dla tego 

typu funkcji. W projekcie przewidziano jej pełną modernizację, tak w części budowlanej, 

jak i w zakresie wyposażenia. Zakłada się przebudowę widowni, w tym wymianę foteli, 

przebudowę sceny, w tym likwidację istniejących urządzeń scenicznych i zastąpienie ich 

nowoczesnymi systemami multimedialnymi. Projektant winien, korzystając za najlepszych 

wzorców zaprojektować salę widowiskową jako salę wielofunkcyjną, pozwalającą na 

prezentacje teatralne, filmowe, spotkania z mieszkańcami i dla działalności organizacji 

pozarządowych. Dlatego też widownia zostanie wyposażona w fotele z ruchomymi 

stolikami. Scena zostanie wyposażona w wielkoformatowy ekran (telebim) pozwalający na 
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tworzenie scenografii, bez korzystania z opuszczanych kurtyn lub też wykorzystywania go 

do ilustracji spotkań. Sala powinna być klimatyzowana.  

Zakłada się przebudowę hallu, w tym ewentualne wydzielenie dodatkowych pomieszczeń 

w części wschodniej.  

Projektant zaprojektuje dobudowę oficyny, od strony północnej, tak, by na poziomie 

parteru oraz ewentualnie piętra uzyskać dodatkowe powierzchnie na działalność 

kulturalną. Brak jest w szczególności sal o pow., ok 50 m2, które winny pomieścić 

pracownie tematyczne. Dlatego też dobudowa oficyny i połączenie jej z istniejącym 

obiektem jest rozwiązaniem optymalnym. Jednocześnie od strony zachodniej zostanie 

dobudowany łącznik pomiędzy obecnym CKiW a BP, w którym znajdzie się sala baletowa. 

Projektant winien zapewnić łączność, drożnymi ciągami komunikacyjnymi, tak by połaczyć 

szyb windowy, który zostanie dobudowany od strony zachodniej z budynkiem biblioteki, 

przez obecny budynek CKiW, tak by połączyć wszystkie pomieszczenia i stworzyć 

możliwość korzystania z nich również dla niepełnosprawnych, którzy powinni mieć 

możliwość dostania się na piętro biblioteki. W łączniku który połączy Centrum i Bibliotekę 

należy zlokalizować salę baletową.  

Łącznik powinien stanowić wyróżnik architektoniczny. W parterze zlokalizowane będzie 

przejście otwarte od Rynku do amfiteatru i do terenów sportowych, zlokalizowanych  na 

działkach 673/3 oraz 674/1 (amfiteatr, boisko) w formie pasażu handlowego. Stanowiska 

handlowe w formie kiosków z witrynami szklanymi od strony przejścia.    

 

Dane ogólne obiektu: 

 wysokość całkowita – dostosowana do wysokości budynków sąsiednich, 

 szerokość  - ok. 11 m (wynikająca z istniejącej luki w zabudowie), 

 długość – ok. 35 m. 

 

Projektant zaprojektuje w uzgodnieniu z Inwestorem wyposażenie stałe poszczególnych 

sal, w tym w szczególności systemy nagłośnienia i multimediów. Obiekt ma zostać objęty 

termomodernizacją. 

Na dachu obecnego CKiW, od strony Rynku zaprojektować taras widokowy, dostępny z 

klatki schodowej oraz z windy.   

Architektura CKiW winna być zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków. 

 

Zestawienie powierzchni istniejących: 

PARTER 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Sala widowiskowa 250,70 

2 Scena 126,40 

3 Kieszeń sceniczna 61,30 

4 Schody 1 (z kieszeni do radia) 41,37 

5 Przedsionek 8,35 

6 Przyłącz (korytarz do radia) 13,44 

7 Schody 2 (wejście z zewnątrz do radia) 24,30 
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8 Hall 116,10 

9 Kasa 3,10 

10 Dyżurka 7,40 

11 Przedsionek 7,77 

12 Szatnia 21,52 

13 Pomieszczenie administracyjne 9,68 

14 Przedsionek 12,50 

15 w.c. męski 12,48 

16 w.c. damski 11,78 

17 Rozdzielnia prądu 7,26 

 

PIĘTRO 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Sala kameralna (zebrań) 119,00 

2 Przedsionek 2,94 

3 Magazynek elektryka (za salą kameralną) 1,74 

4 Magazyn administracyjny + w.c. 12,76 

5 Przewijalnia filmów 8,97 

6 Korytarz (obok przewijalni) 4,48 

7 Korytarz (obok sekretariatu) 27,80 

8 Kabina projekcyjna 28,60 

9 Korytarz (obok kabiny elektryka) 3,96 

10 Kabina elektryka 8,58 

11 Hall przed salą kameralną 28,81 

12 Schody (na 1-piętro) 10,72 

13 w.c. 3,07 

14 Pomieszczenie księgowego 10,86 

15 Korytarz przed pomieszczeniem księgowego 2,86 

16 Sekretariat 34,16 

17 Sala stylowa 40,80 

18 Pokój dyrektora 20,50 

19 Sala plastyczna 51,25 

20 Kuchnia + pom. socjalne 6,45 

 

PODDASZE 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Pomieszczenie wentylatorów i naczynia 

wyrównawczego 

58,12 

 

PIWNICE 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Kotłownia 49,81 
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2 Schody do kotłowni 7,42 

3 Pokój palaczy + W.C. 15,02 

4 Przedsionek 5,54 

5 Żużlownia 6,08 

6 Korytarz z żużlowni na zewnątrz 4,86 

7 Magazyn pod sceną 89,32 

8 Korytarz 1 (obok ciemni foto) 17,52 

9 Korytarz 2 (dojście do wentylatorów) 24,38 

10 Korytarz 3 (obok licznika wody) 9,03 

11 Magazyn (muzealny+elektryczny) 26,18 

12 Pomieszczenie wodomierzem 7,52 

13 Ciemnia fotograficzna 18,56 

14 Pomieszczenie z akumulatorami 1,43 

15 Wentylatorownia 57,37 

16 Klub 40 + w.c. 51,59 

17 Siłownia kulturystyczna 15,00 

18 Pomieszczenie prób zespołów (radio łan) 54,00 

 

Kierunki interwencji: 

 rozbudowa i modernizację Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (pow. 

całkowita – 1682,5 m2, il. kondygnacji nadziemnych – 2, termomodernizacja 

elewacji od strony rynku – pow. 324 m2, pow. elewacji od strony ul. Kilińskiego – 

342 m2, od strony północnej - 306 m2), 

 budowa łącznika pomiędzy budynkami "Centrum Kultury i Wypoczynku" oraz 

Biblioteką (ok. 190 m2), 

 budowa windy przy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku. 

 

PARTER BUDYNKU: 
- przebudowa holu wejściowego (pow. 116,1 m2) 
- przebudowa Sali widowiskowej (pow. 260,7 m2) i kieszeni scenicznej (pow. 61,3 m2)  
- przebudowa sanitariatów (wc damski – 11,78 m2, wc męski – 12,48 m2) 
 
I PIĘTRO BUDYNKU: 
- modernizacja  sali  kameralnej (pow. 119 m2) 
- wykonanie klimatyzacji w sali stylowej 
- modernizacja sali plastycznej (pow. 51,25 m2) 
- stworzeniu w podpiwniczeniu  pracowni arteterapeutycznej (garncarstwo, decoupage 
itd.), 
- modernizacja pomieszczenia Klubu seniora 
 
DOBUDOWA OFICYNY o powierzchni ok. 500 m2  
 
DOBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY CKiW ORAZ BP 
- aranżacja  dodatkowej  sali  z  lustrami  na  potrzeby  zajęć  tanecznych 
- aranżacja dodatkowej sali akustycznej z funkcją studia nagrań, 
- aranżacja laboratorium multimedialnego 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU: 
- wymiana dachu  
- wymiana kotłowni z istniejącej na miał - zamontowanie pieców gazowych 
- wymiana sieci centralnego  ogrzewania 

 

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele 

kultury otwartej 

Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 674/1, 673/3; obręb Proszowice 

modernizacja amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (modernizacji 

widowni – ławeczki plastikowe na ok. 1500 osób, przebudowa sceny (225 m2) i budynku 

podscenia (ok. 112 m2). 

 

ZADANIE 4 – Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum 

Lokalizacja inwestycji:  działka nr 677; obręb Proszowice 

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę dostępnej aktualnie powierzchni 

Biblioteki Publicznej poprzez wybudowanie nowego budynku od strony północnej  działki i 

przy wschodniej granicy. Budynek powinien składać się z 2 elementów - oficyna boczna i 

oficyna tylna. Dla potrzeb realizacji oficyny bocznej zakłada się rozbiórkę istniejącego 

zespołu oficyn murowanych zlokalizowanego w głębi działki nr 677. Przewiduje się 

realizację budynku częściowo podpiwniczonego z przeznaczeniem piwnic pod 

pomieszczenia techniczne. Na pozostałych kondygnacjach budynku zakłada się stworzenie 

nowych przestrzeni pod usługi użyteczności publicznej realizowane w ramach Biblioteki 

Publicznej.  

  

Charakterystyczne dane liczbowe określające wielkość obiektu: 

Biblioteka Publiczna 

powierzchnia zabudowy bez zmian (budynek frontowy), ok 100 m2 (oficyna 

boczna), ok. 140 m2 (oficyna tylna). 

powierzchnia całkowita ok. 350 m2 (oficyna boczna), ok. 500 m2 (oficyna tylna) 

sylweta dachu wielospadowy 

szer. elewacji szer. działki ok. 12,60 m, 

wysokość budynku kalenicy ok. 14,50 m 

dostęp do usług dla osób 

niepełnosprawnych 

na parterze od strony południowej i północnej, 
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Poniżej przedstawiono plan zagospodarowania dla budynku Biblioteki oraz schematyczne 

rzuty kondygnacji budynku: 

 

Plan zagospodarowania: 
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- Rzut kondygnacji Parteru: 

 
 

 

 

- Rzut kondygnacji I piętra  

 

 
 

 

Przyjęte założenia (na podstawie opracowania mgr inż.arch.Michała Kozery): 

 inwestycja powstanie na działce nr 667 w układzie zabudowy szeregowej w granicy 

z działką 679 i 674/2 w Proszowicach; 

 inwestycja przebiegać będzie dwuetapowo: pierwszym etapem będzie budowa 

nowej części składającej się z dwóch elementów w głębi działki (pierwszy budynek 

będzie usytuowały analogicznie jak budynek frontowy , drugi stanowić będzie 
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przewiązkę łączącą nowy budynek z obecnie istniejącym), drugim etapem będzie 

renowacja istniejącego budynku będącego obecnie siedzibą biblioteki, która winna 

być wykonana  pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków w związku z 

położeniem w zabytkowej strefie Rynku. Takie rozwiązanie pozwoli na 

funkcjonowanie biblioteki w okresie wykonywania prac przewidzianych w pierwszym 

etapie oraz bezproblemowe przeniesienie do nowego lokalu całości wyposażenia i 

udostępnienia starego budynku do przeprowadzenia drugiego etapu prac. 

Zakłada się, że w nowej części obiektu należy uwzględnić zaprojektowanie następujących 

przestrzeni:  

  wypożyczalnia dla dorosłych na księgozbiór wielkości około 20.000 wolumenów, 

zakładamy wolny dostęp do regałów (idealnie by było, jakby były to regały mobilne 

na kółkach) pomiędzy regałami wydzielone miejsca do pracy w postaci mobilnych 

stolików z siedziskami czy krzesłami, które można by było zsuwać w kilkuosobowe 

miejsca do pracy lub zamieniać na pojedyncze stanowiska); norma przewiduje 

powierzchnię 1 m2 na 150 książek!. Proponuję rezygnację z tradycyjnej czytelni jako 

zamkniętej przestrzeni na rzecz wyodrębnionego fragmentu przestrzeni dla zbiorów 

nieudostępnianych na zewnątrz w ustronnej, oddalonej od wejścia części na 

najniższej kondygnacji – tu powinno znaleźć się miejsce na skaner, kserokopiarkę, 

2-3 stanowiska komputerowe, należy także zaplanować bramki uniemożliwiające 

kradzież zbiorów; 

  wypożyczania dla dzieci i młodzieży urządzoną różnej wysokości regałami mobilnymi 

(wielkość zbiorów około 20.000 wolumenów o bardzo zróżnicowanych formatach, 

warto rozważyć także pudła lub boksy na książki i zabawki dla małych dzieci), w tej 

części powinna znaleźć się także przestrzeń na realizację spotkań i lekcji 

bibliotecznych wyposażona w miękkie siedziska, poduchy, ławeczki, wykładzinę, w 

której swobodnie zmieści się do 30 uczestników spotkania, pomieszczenie 

magazynowe – schowek na gromadzenie i przechowywanie materiałów na warsztaty 

(artykuły plastyczne, materiały do wystaw): 

 pracownia multimedialna wyposażona w 3-4 laptopy, telewizor LCD, umeblowanie 

(3 biurka, 3 kontenerki, 10 krzeseł, stół, zestaw półek, szafka do konsoli gier, 2-3 

miękkie siedziska, 2 ławki tapicerowane albo kanapy, 2-3 biblioteczki na książki, 

tablica ogłoszeń); 

 w obrębie pracowni multimedialnej albo w pobliży powinno zostać zaplanowane 

stanowisko udostępniania materiałów audiowizualnych (do rozstrzygnięci: czy 

zgromadzone będą tam wszystkie tego typu zbiory czy raczej, co wydaje się 

sensowne, np. audiobooki znajdą się w wypożyczalni włożone między książki); 

 wewnętrzny plac zabaw dla dzieci wyposażony w drabinki, zjeżdżalnie, basen z 

piłkami i przestrzenią ze stolikami, który zachęciłby do korzystania z biblioteki dzieci 

i ich rodziców; 

 hall wejściowy z szatnią na pozostawienie okryć wierzchnich oraz miejscem na 

zainstalowanie katalogów i miejscem na zainstalowanie skrzyni wrzutowej do 

zwrotów książek z zewnątrz budynku; 

  toalety: damska, męska, dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce z przewijakiem 

dla niemowlaków; 

 sala wykładowo-projekcyjna dla min. 30 osób; 
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  pomieszczenia administracyjne- gabinet dyrektora, biuro księgowej, pokój 

instruktora; 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników w formie wyposażonej w niezbędne 

sprzęty kuchni (lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajniki, termosy, naczynia) 

połączonej z mini jadalnią, szafka zamykana na klucz na pozostawienie osobistych 

rzeczy przy każdym stanowisku bibliotekarza; 

 przestrzeń wystawowa; 

 nowoczesne muzeum z interaktywnym wyposażeniem, zdygitalizowanymi kolekcjami 

, promujące cały nasz region z wykorzystaniem mobilnych aplikacji, które mogłyby 

również być  instytucją edukacyjną organizującą wartościowe lekcje muzealne; 

 prostokątnemu dziedziniec funkcjonalny - teren winien być ogrodzony od strony 

sąsiadującej, obecnie niezabudowanej działki  i zagospodarowany jako teren 

zielony. 

 

  ODSTĘPSTWA 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Programu Funkcjonalno-

Użytkowego wymagają uzyskania przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego. 

1.6. BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 

normalnego ruchu, planowanych odstawień, awaryjnych przerw w zasilaniu. W 

szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe tam, gdzie 

omyłkowe działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy systemu 

komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociągowej czy elektrycznej. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

o środki pierwszej pomocy, 

o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

o odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

o sprzęt p.poż, 

o łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca: 

o będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

o będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 

o zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach, 

 

POMIARY GEODEZYJNE 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 

zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji. 

 

ZAPLECZE BUDOWY 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny 

wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego 

do prowadzenia robót związanych z kontraktem.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 

wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane) Dz.U. 2017 poz. 1332; 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (1999, Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(2002, Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009, nr 124, poz. 1030); 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1579 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 

1389); 

 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 

elektronicznej w postaci plików edytowalnych. 

Projektant przed sporządzeniem projektu budowlanego winien wykonać 

Koncepcję szczegółową obejmującą układ funkcjonalny obiektu, architekturę, 

lokalizację w terenie oraz wyposażenie w media, oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 
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Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie 

dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: 

„zatwierdzone”  jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych. 

 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Wszelkie konstrukcje winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie 

z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm 

międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy 

Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały 

pierwszeństwo. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

 Zapewnić zgodność z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 jako główne założenie architektoniczne uwzględniać - harmonijne dopasowanie obiektu 

do istniejącego sąsiedztwa (budynki CKiW oraz Miejskiej Biblioteki); 

 zapewnić, żeby forma projektowanego obiektu stylistycznie nawiązywała do budynków 

zlokalizowanych przy Rynku pod względem zastosowanych rozwiązań 

architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz detali i kolorystyki elewacji, 

poszycia dachu i stolarki; 

 uwzględnić aby wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku była 

dostosowana do istniejącego sąsiedztwa. Wysokość kalenicy dachu – powinna wynikać 

z wysokości kalenicy sąsiednich budynków; 

 

Rozwiązania  budowlano – konstrukcyjno – materiałowe:  

a. fundamenty  żelbetowe; 

b. konstrukcja obiektu tradycyjna, z możliwością zastosowania konstrukcji słupowej; 

c. ściany zewnętrzne budynku murowane z materiałów budowlanych, zapewniających  

trwałość oraz dobrą izolacyjność termiczną – warstwowe; 

d. ściany wewnętrzne murowane – np.: z cegły ceramicznej pełnej; 

e. ścianki działowe – z gazobetonu lub cegły pełnej gr. 12 cm w piwnicy i na 

parterze, warstwowe z płyt g-k na poddaszu; 

f. stolarka okienna elewacji zewnętrznej - drewniana nawiązująca stylem do 

architektury sąsiednich budynków.  

g. więźba dachowa – drewniana; 

h. wieńce żelbetowe; 

i. nadproża – żelbetowe; 

j. przewody wentylacyjne – z kształtek wentylacyjnych.  

 

Projektant ma możliwość zaproponowania innych rozwiązań, przy założeniu 

ich zgodności z zapisami SUiKZP oraz  po uzgodnieniu z Zamawiajacym. 
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Ponadto projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129).  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich elementów 

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację terenu budowy. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wszystkie obiekty i pomieszczenia wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje 

umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Instalacje wewnętrzne oraz przyłącza zostaną zaprojektowane jako nowe, z materiałów 

zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Instalacje powinny być wykonane w sposób 

niezagrażający użytkownikom oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Instalacje 

wpływające na bezpieczeństwo użytkowania powinny być oznakowane w sposób 

jednoznaczny i czytelny (np. główny wyłącznik prądu, główne zawory wody oraz gazu itp.) 

Wymagania odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej  

Maksymalny zrzut ścieków przyjąć na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczeń 

własnych. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

Wymagania odnośnie kanalizacji deszczowej (wewnętrznej) 

Sieć kanalizacji deszczowej winna być projektowana jako rurociąg z rur o ścianach litych 

wykonany z materiałów powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np. PVC, 

kamionka, rury betonowe). Połączenia rur kielichowe na uszczelki.  

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem 

nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci wodociągowych i ujęcia wody 

Zapotrzebowanie na wodę dla obiektu przyjąć na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczeń 

własnych. 

Dodatkowo należy przewidzieć zapotrzebowanie na wodę dla zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, w postaci hydrantów lub zbiornika p.poż. 
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Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci elektrycznej  

 Projektant winien przeanalizować możliwość zastosowania elewacyjnych/dachowych 

paneli fotowoltaicznych jako alternatywne  źródło energii dla budynku, 

 Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 

przystąpieniem do prac projektowych. 

 Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych 

zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i 

parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi 

prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem 

kolizji. 

 W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły — zabrania się odkrywania czynnych kabli 

energetycznych. 

 Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 

naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 

 Bezpośrednio w wykopie, kable należy układać na głębokości min. 0,8 m, z 

dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie 

warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla energetycznego, który 

może być pod napięciem - należy wzdłuż całej trasy, [co najmniej 25 cm nad 

kablem] układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim - o szerokości co najmniej 

20 cm. 

 Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i 

placami utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych. Na kablach 

już istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe 

dwudzielne. 

 Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem. 

Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy szafach i innych obiektach 

pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urządzeniach). 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

prac projektowych. 
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obiekty i przestrzenie należy zaprojektować i dostosować uwzględniając potrzeby osób 

niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), dlatego też w tym 

celu należy zaprojektować podjazdy oraz rozwiązania techniczne i urządzenia zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 

75 poz. 690 z późn. zm.). Należy uwzględnić rozwiązania zarówno wewnątrz jak i 

zewnątrz budynku. 

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac projektowych zgodnie z umową oraz za 

jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych, zastosowanych materiałów. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie, która będzie zawarta 

między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter odbiorów 

oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru. 

 

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE 

 Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w 

dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi 

lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne 

lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i 

zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Natomiast zakres zadań należy traktować sztywno. 

 Projekt musi być zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

w przypadku ich braku Projektant uzyska decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, stąd też przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić wszelkie 

zapisy MPZP obowiązujące dla poszczególnych zadań. 

 Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien traktować 

jak koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego dokumentu 

sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych i uzyska akceptacje 

Zamawiającego. 
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 Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć wpływ na 

ochronę środowiska. Projektant zapewni pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

 Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe na 

terenie objętym opracowaniem.  

 Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, wymaganych 

prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym również 

do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane. 

 Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. 

Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem i uzyskać 

odnośne wypisy z rejestru gruntów. 

 Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi technologiczne 

i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane: 
 

Nr działki Właściciel Forma władania 

1023/1 ob. Proszowice Gmina Proszowice własność 

1023/2 ob. Proszowice Gmina Proszowice własność 

673/3 Gmina Proszowice własność 

674/1 Gmina Proszowice własność 

674/2  Właściciel prywatny Planowane nabycie  

667/3  Gmina Proszowice własność 

677 Gmina Proszowice własność 

 

Zamawiający poniesie ewentualne koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty 

wydzielone i zajęte pod drogę. 

 

Uwaga! Powyższy zakres działek należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do 
projektowania Projektant jest zobowiązany do zweryfikowania działek objętych projektem. 
   
 

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 

istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 

normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 

wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 

w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 

zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach 

Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 

zastosowania w robotach.  
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Przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie.), ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 

grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) Dz.U. 2016 poz. 124; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego), (Dz.U. 2013 poz. 1129); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych) Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,   Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy); (Dz.U. 2011 nr 173 

poz. 1034 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, Dz. 

U. 47 poz. 401); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001496
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o odpadach) Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987; 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska) (Dz.U. 2017 nr 0 

poz. 519); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1073; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrod) Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Obwieszczenie Ministra Środowiska 

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku), (Dz.U. 2014 poz. 112); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze), (Dz.U. 2016 

poz. 1131); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 799); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2008 nr 229 

poz. 1538 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

modernizacjach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001987
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000519
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000519
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001566
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001073
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134
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zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 

328); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych), (Dz.U. 2017 

nr 0 poz. 1579); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne), (Dz.U. 
2017 nr 0 poz. 220); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2008 nr 162 poz. 

1005 z późn. zm.). 

Normy: 

 PN-EN 12670:2002P – Kamień naturalny Terminologia; 

 PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 

zgodność, 

 PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie; 

 PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 

 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu; 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji –Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 

  PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

połączeń; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 

przez COBRTI INSTAL; 

 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody; 

 Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001579
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001579
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000220
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000220
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
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 PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje 

terminów; 

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i 

dobór PN; 

 PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania; 

 SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i 

budowa; 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.; 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i 

budowa; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a.  Kopia mapy zasadniczej 

projektant uzyska we własnym zakresie  

b. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy 

projektant uzyska we własnym zakresie  

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

projektant uzyska we własnym zakresie 

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia 

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane lub zamierza 

nabyć nieruchomości w ramach projektu. 

e. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

projektant uzyska we własnym zakresie 

f. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

g. Pomiary ruchu drogowego 

Nie dotyczy 

h. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 

inwentaryzację terenu budowy. 

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 
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Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji 

administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie 

uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest 

uzyskanie pełnej akceptacji od zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia 

opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 

kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno–użytkowym i 

umową. 

 

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym informacje stanowią obraz 

przedsięwzięcia i wizji terenu, nie zwalniając wykonawcy z konieczności przeprowadzenia 

wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie 

nieopisanych uwarunkowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKÓW, czerwiec 2017 

Aktualizacja, grudzień 2017 


