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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a
nastepnie realizacja, wg opracowanego projektu budowalnego, nastepujgcych zadan i
dziatan budowlanych:

ZADANIE 1 - Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku w
Proszowicach

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranzacja terenu sasiadujgcego na cele kultury
otwartej

ZADANIE 4 — Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum

Inwestycja w swym zamierzeniu bedzie zatem obejmowal wszechstronny rozwoj
infrastruktury kultury w mieScie Proszowice i bedzie realizowana przez przez Gmine i
Miasto Proszowice.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia obejmowa¢ bedzie dwa etapy:

Etap I: Faza projektowa:
e wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych dla potrzeb rozbudowy
obiektow kubaturowych oraz przebudowy ptyty rynku tj.:
o projekt architektoniczny rozbudowy biblioteki miejskiej,
o projekt architektoniczny przebudowy ptyty rynku,
o projekt architektoniczny przebudowy Centrum Kultury i Wypoczynku wraz z
budowa windy,
o projekt wykonawczy modernizacji amfiteatru wraz z zagospodarowaniem
terenu przylegtego,
o Projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji budynkéw mieszkalnego przy
ul. Parkowej na cele spoteczne,
o projekty branzowe,
o projekty organizacji ruchu;
e opracowanie technologii wykonywania prac budowlanych, ktére powinny
zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu zminimalizowanie utrudnien (min. w normalnym
funkcjonowaniu Biblioteki oraz innych placdwek w sgsiedztwie inwestyciji).

W ramach tego etapu przewiduje sie opracowanie projektdw w formie plandéw rysunkow
lub innych dokumentdw, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych i technologicznych, doktadng lokalizacje poszczegdinych elementow
inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.
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Ustala sie nastepujgce dziatania w ramach realizacji Etapu I:

¢ Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e Opracowanie koncepgji uktadu funkcjonalnego obiektéw,

e Przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na
catos¢ zadania;

e Uzyskanie wszelkich uzgodnien/decyzji wymaganych prawem;

o Wykonanie projektéow budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz projektow technologicznych;

e Przedtozenie projektéw budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac
budowlanych i specyfikacjg zakupéw wraz z cenami do akceptacji Zamawiajgcemu w
1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalajgcym
na edycje w ogdlnodostepnym bezptatnym programie komputerowym oraz
uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla dalszych prac;

e Wykonanie ostatecznej wersji projektdw i ztozenie ich Zamawiajgcemu w formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.), W 5 egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny mozliwy
do odczytania przez ogdlnodostepny darmowy program komputerowy). Zakres i
forma dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacje zadania. Dokumentacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Uzyskanie na podstawie
upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych obowigzujgcymi
przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organéw;

e Wykonanie projektow wykonawczych, w tym szczegdtowych projektow dla czesci
ekspozycyjnej.

Etap II: Faza wykonawcza:
e Realizacja robdt rozbidrkowych oraz budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji technicznej, w tym robdt instalacyjnych wewnetrznych i
zewnetrznych.

1.1.1. LOKALIZACIA INWESTYCII

Lokalizacja inwestycji:
e miejscowos¢ Miasto Proszowice,
e gmina Miasto Proszowice,
e powiat proszowicki,
e wojewodztwo matopolskie.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje tereny potozone w obrebie Rynku w
Proszowicach oraz dziatki zlokalizowane w jego bezposrednim sasiedztwie.
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1.1.2. STAN ISTNIEJACY

ZADANIE 1 - Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

Teren inwestycji Rynek w Proszowicach - nie jest Wpisany ani do Wojewddzkiego Rejestru
Zabytkdw ani do Gminnego Rejestru, ale znajduje sie w strefie czeSciowej ochrony
konserwatorskiej B — czyli ochrony uktadu historycznego centrum miasta.

Z analiz danych historycznych i zachowanych zdje¢ z przed I Wojny S'.wiatowej wynika, ze
przynajmniej od XVIII wieku zabudowa Rynku byta drewniana. Ten sam typ zabudowy
zachowat sie do dzisiaj w Lanckoronie. Jej cechg charakterystyczng byto wystepowanie
miedzuchdw miedzy domami, czyli waskich uliczek oddzielajgcych domy, kramy lub dziatki
budowlane wewnatrz miasta. Miedzuchy typowe byly dla miast Sredniowiecznych,
powstajg rowniez wspodtczesnie, najczesciej jako Sciezki biegngce miedza, czyli granica
dziatek (stad nazwa). Miedzuch nie byt uzywany jako
petnowartos$ciowy trakt komunikacyjny, stuzyt jako zaplecze lub droga zaopatrzeniowa, do
odprowadzania wody deszczowej z dachdw, jako zabezpieczenie przeciwpozarowe. Na
skutek rozwoju miast uliczki te czesto byty zabudowywane i zanikaty.

Mozna przyja¢, ze w okresie lokacji miasta dziatek w pierzei byto najprawdopodobniej 7
lub 8. Rynek miat ksztatt kwadratu o boku okoto 100 metréw (czyli powierzchniowo
wynosit okoto 1 ha). Pierwotnie, w okresie lokacji ulice wylotowe z Rynku miaty uktad
,,Wiatrakowy”.

Zmiany przyniost okres po powstaniu styczniowym. Proszowice lezaty na terenie zaboru
rosyjskiego. Represje okupanta objety rowniez 1udno$¢ mieszczanska. Spora cze$¢ zostata
Wywieziona na Sybir, a dziatki zostaty przejete przez wiladze rosyjskie. Wtedy
sprowadzono nowych osadnikow — gtéwnie ludnoS¢ rosyjska, a takze Zzydowskie.
Rozpoczeta sie w tym okresie zmiana uktadu zabudowy. Nowe domy budowano W
uktadzie kalenicy réwnolegtej do pierzei Rynku.

We wrzesniu 1939 Wehrmacht dokonat spalenia wszystkich pozostatych drewnianych
doméw na Rynku. Tym sposobem znikneta cata pierzeja Wschodnia, cze$¢ pierzei
zachodniej i pétnocnej oraz niewielkie partie pierzei potudniowej.

Zabudowa powstata w latach siedemdziesigtych XX wieku W Zaden sposdb nie
nawigzywata do historycznych zasad. Nowe budynku powstaty w sposéb dos¢
przypadkowy. Mato tego. Zmieniono nawet nawierzchnie; Rynku ,,plantujgc ja’ i tworzac
miejsce na trybuno do obchoddéw pierwszomajowych. Wczesniej zlikwidowano plac
handlowy zamieniajac Rynek w park z zielenig ozdobna.

Ptyta rynku o powierzchni ok. 0,9 ha i wymiarach 105 x 88 m, usytuowana zgodnie ze
stronami $wiata. Zabudowa rynku gtéwnie wspotczesna z XX w. za wyjatkiem pierzei
potudniowej gdzie znajduje sie zabudowa zwarta, a niektére budynki z wieku XIX. W
pierzei pétnocnej i zachodniej znajdujg sie luki. Na rogu pierzei wschodniej od potudnia
zlokalizowany jest Kosciét parafialny pod wezwaniem $w. Jana Chrzciciela z przetomu
wieku XIV i XV. Swiagtynia gotycka na planie wydtuzonego prostokata z barokowym
wyposazeniem. W drugim narozniku pierzei wschodniej stoi dom handlowy.

Obszar ptyty rynku o pow. ok. 0,3815 ha (zlokalizowany w obrebie dziatki nr 1023/2)
aktualnie wytozony jest kamiennymi ptytami, ktorych stan pozostawia wiele do zyczenia.
Centralne miejsce na ptycie (na przeciwko budynku Centrum Kultury i Wypoczynku)
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zajmuje pomnik Tadeusza KoSciuszki postawiony w 1957 r. z inicjatywy
miejscowego spoteczenstwa. W potnocno-wschodniej czesci ptyty znajduje sie budynek
szaletow miejskich (w podziemiu). Ponadto uzupetnienie ptyty rynku stanowig liczne
elementy matej architektury (tawki, kosze na Smieci, kwietniki betonowe, fontanna) oraz
zielence zlokalizowane w pdtnocnej jego czesci.

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form dzialalnosci Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach

Budynek zlokalizowany w pdtnocnej pierzei rynku w Proszowicach na dziatce nr 667/3.
Budynek obejmuje powierzchnie catkowitg 1682,51 m2 (parter — 735,45 m2, Pietro I —
428,31 m2, poddasze — 58,12 m2, Piwnice — 460,63 m2). Aktualnie w budynku mieszcza
sie min. sala widowiskowa, scena, kieszen sceniczna, pomieszczenia sanitarne, sala
kameralna, hall, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia administracyjne. Budynek
aktualnie nie spetnia wspdtczesnych wymogow technicznych i standardéw jakie sie stawie
obiektom kultury. Wsréd najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych obiektu mozna
wymieni¢ min. takie jak: wymiana poszycia dachu, doposazenie Sali widowiskowo-
kinowej, modernizacja sali kameralnej, modernizacja pomieszczen przeznaczonych na
prowadzenie statutowej dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku.

W obiekcie brakuje miejsc do prowadzenia zajec¢. Na parterze znajduje sie bowiem jedynie
sala widowiskowa, ktéra uzywana jest okazjonalnie i nie jest wykorzystywana w biezacej
pracy. Na pietrze zlokalizowane sg 2 sale, stuzace grupom tanecznym, nie posiadajg
przygotowanego zaplecza, w tym szatni oraz sanitariatdw z natryskami. Druga sala
mniejsza stuzy réwniez pracy grupowej, natomiast w praktyce nie istniejg pomieszczenia
dla pracy w mniejszych zespotach tematycznych, a osoby szkolone muszg dzieli¢
pomieszczenia z instruktorami.

Diagnozuje sie deficyt dobrze przygotowanych powierzchni do dziatan grupowych co
jednak jest mozliwe do uzyskania przez przebudowe istniejgcych sal, natomiast
najbardziej brakuje mniejszych pomieszczen dla dziatan w kofach: plastycznych,
fotograficznym, modelarskim itd. Z uwagi na duze sukcesy w tancu niezbedne jest
stworzenie profesjonalnie przygotowanej Sali wraz z zapleczem do prowadzenia zajec
baletowych. Obiekt jest niedostosowany dla osdb niepetnosprawnych, ktére w praktyce
nie maja do niego wejscia. W sali widowiskowej zlokalizowanej na parterze znajdujg sie
schody, a pozostate pomieszczenia sg na I pietrze, na ktére prowadzi klatka schodowa
bez windy.

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranzacja terenu sasiadujgcego na cele
kultury otwartej

Obszar amfiteatru stanowia:
e widownia - w postaci rzedéw taweczek plastikowych mieszczaca ok. 1500 osdb,
e scena o powierzchni 225 m?,
e budynek podscenia o pow. ok. 112 m?.
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taweczki widowni aktualnie sg w znacznej mierze zdewastowane i wymagajg wymiany.
Réwniez stan techniczny sceny oraz budynku podscenia pozostawia wiele do zyczenia.
Znajdujgce sie pod sceng pomieszczenia tzw. kieszeni scenicznej nie nadajg sie obecnie
do uzytkowania i wymagajg gruntownej modernizacji oraz wymiany wyposazenia.

ZADANIE 4 — Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum

Dziatka jest obecnie zabudowana budynkiem murowanym od strony Rynku i zespolem
kilku oficyn murowanych.. Istniejgce budynki oficynowe sg przewidziane do rozbidrki i
zostang zastgpione nowym budynkiem.

Budynek od strony Rynku obecnie przewidziano do zachowania ~ przynajmniej w czesci
piwnic i parteru. Projekt przewiduje zachowanie réwniez $cian na pietrze, o ile ocena ich
stanu technicznego w trakcie budowy nie spowoduje koniecznosci zastosowania innych
dziatan.

Podwdrko, w wersji obecnej jest wybetonowane.

Dziatka ma obecnie dojcie od strony Rynku i dojazd od tytu dziatki. Wielko$¢ dziatki ok.
12—13 m. szerokosci na ok. 40-50 metréw dtugosci. Przyjeta w projekcie, ze zabudowa
bedzie siegac tylko do konca domniemanej dtugosci dziatek historycznych.

Dziatka posiada petng infrastrukture techniczng. CzeS¢ sieci jest doprowadzona do
budynku frontowego od strony Rynku ( Wodociag, kanalizacja sanitarna ). Gaz jest
doprowadzony do kottowni od strony potnocnej. Przez dziatke biegnie réwniez linia
energetyczna s.n. przeprowadzona przez dziatke od strony zachodniej.

Biblioteka zlokalizowana jest od lat 70-tych ubiegtego stulecia w najstarszej z
zachowanych przy Rynku kamienic. Przeprowadzane dotychczas prace zwigzane byly
przede wszystkim z adaptacjg budynku na potrzeby biblioteki - juz prawie 50 lat
temu wzmocniono stropy, zamontowano schody oraz wykonano podtogi. Przez wiele
lat wykonywane byly wylacznie biezgce remonty. Nastepnie budynek zostat
zaklamrowany w zwigzku z pojawieniem sie niepokojgcych peknie¢ $cian. W roku 2009
wykonano modernizacje centralnego ogrzewania, wymiane poszycia dachowego oraz
termoizolacje czeSci budynku ze Srodkéw MKIDN w ramach programu ,Infrastruktura
bibliotek”.

Budynek architektonicznie ma potencjat, aby sta¢ sie pieknym obiektem. Jego stan
obecny budzi jednak wiele zastrzezen - fatalna jako$¢ materiatow i wykonawstwa
elewacji zewnetrznej oraz archaiczne, niefunkcjonalne wnetrza. Obecnie istniejgcy
budynek biblioteki jest podiaczony do kanalizacji i wodociagu miejskiego. Zrédio
ogrzewania stanowi instalacja gazowa - przy czym biblioteka posiada samodzielne
przyfacze i wiasny piec.

Dziatka na ktdrej lokalizowana jest inwestycja znajduje sie przy historycznym, lokacyjnym
Rynku — z 1358 roku. Teren inwestycji nie jest wpisany do Wojewddzkiego Rejestru
Zabytkéw ani do Gminnego Rejestru, ale znajduje sie w strefie czeSciowej ochrony
konserwatorskiej B (ochrona uktadu historycznego centrum miasta).
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Obecnie dziatka jest zabudowana budynkiem murowanym od strony rynku i zespotem
kilku oficyn murowanych. Istniejgce budynki oficynowe sg przewidziane do rozbiorki i
zostang zastgpione nowym budynkiem. Podworko dziatki obecnie jest wybetonowane.

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektu planuje sie przeprowadzi¢ wszechstronny rozwdj infrastruktury kultury
w miescie Proszowice. Zadanie bedzie miato charakter kompleksowy, tj. bedzie w petni
zaspokajaé potrzeby mieszkancdw podobszaru rewitalizacji w Proszowicach w zakresie
kultury.

W skiad prac inwestycyjnych wejda:

ZADANIE 1 - Przebudowa i cze$ciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

Dziatanie 1.1. Przebudowa nawierzchni Rynku w Proszowicach

W ramach dziatania planowane jest:

1.1.1. Rozbidrka istniejgcego szaletu miejskiego

1.1.2. Wykonanie nawierzchni Rynku z ptyt betonowych, kamienia naturalnego i
nawierzchni strukturalnej 1.1.3. Wykonanie o$wietlenia

Dziatanie 1.2. Przebudowa pieszego i kotowego uktadu o komunikacyjnego na terenie
Rynku

W ramach dziatania planowane jest:

1.2.1. Wykonanie ciggéw drogowych w ramach nowej organizacji ruchu

1.2.2. Wykonanie miejsc parkingowych w ramach nowej organizacji ruchu

1.2.3. Wykonanie ciggéw pieszych w ramach nowej organizacji ruchu

Dziatanie 1.3. Przebudowa podziemnych sieci na terenie rynku
W ramach dziatania planowane jest:

1.3.1. Przebudowa sieci istniejgcych

1.3.2. Budowa sieci dla infrastruktury audio i video

Dziatanie 1.4. Wykonanie i montaz elementéw matej architektury
W ramach dziatania planowane jest:
1.4.1. Wykonanie i montaz tawek, koszy na $mieci

Dziatanie 1.5. Wykonanie zieleni izolacyjnej

W ramach dziatania planowane jest:

1.5.1. Wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej wzdtuz ciggdw komunikacji samochodowej
1.5.2. Wykonanie elementdéw matej architektury uzupetniajgcej zielen i petnigcej funkcje
izolacyjne i zabezpieczajace.

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach

Dziatanie 2.1. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

W ramach dziatania planowane jest:
2.1.1. Modernizacja istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
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2.1.2. Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o
nowe sale zajeciowe

2.1.3. Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o
szyb windowy wraz z windg

2.1.4. Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o
sale baletowg zlokalizowang w tgczniku dobudowanym pomiedzy budynkiem CKiW oraz
Biblioteki Miejskiej

Dziatanie 2.2. Zakup wyposazenia dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranzacja terenu sasiadujgcego na cele
kultury otwartej

Dziatanie 3.1. — Roboty budowlane i modernizacyjne amfiteatru
ZADANIE 4 — Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum

Dziatanie 4.1. Rozbudowa biblioteki miejskiej w Proszowicach
Dziatanie 4.2. Zakup wyposazenia dla biblioteki miejskiej w Proszowicach

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

ZADANIE 1 - Przebudowa i cze$ciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach
Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 1023/1, 1023/2; obreb Proszowice

Dziatanie obejmuje rewitalizacje ptyty rynku w Proszowicach poprzez rozbiérke
istniejgcych szaletdw miejskich, likwidacje  starych, betonowych kwietnikow,
przebudowe istniejgcej fontanny, wymiane elementdw matej architektury oraz
stworzenie zielonych ekrandw izolacyjnych.

W ramach prac przewiduje sie w szczegdlnosci:

e wykonanie nowej nawierzchni ptyty rynku z wykorzystaniem pityt z kamienia
naturalnego.

o wykonanie nowej fontanny spdjnej architektonicznie z otoczeniem rynku,
o wykonanie nowych elementdéw matej architektury (kosze na $mieci, fawki)

Dziatanie 1.1. Przebudowa nawierzchni Rynku w Proszowicach

W ramach dziatania planowane jest:

1.1.1. Rozbidrka istniejgcego szaletu miejskiego

1.1.2. Wykonanie nawierzchni Rynku z ptyt betonowych, kamienia naturalnego i
nawierzchni strukturalnej — powierzchnia utwardzenia ok. 4500 m2

1.1.3. Wykonanie o$wietlenia — lampy parkowe i nawierzchniowe

Dziafanie 1.2. Przebudowa pieszego i kotowego uktadu o komunikacyjnego na terenie
Rynku
W ramach dziatania planowane jest:
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1.2.1. Wykonanie ciggéw drogowych w ramach nowej organizacji ruchu — drogi
jednokierunkowe o dtugo$¢ ok. 250 mb, szer. min. 3 mb. Nawierzchnia brukowana
1.2.2. Wykonanie miejsc parkingowych w ramach nowej organizacji ruchu — obustronne
pasy parkingowe — parkowanie sko$ne — wschodnia i zachodnia pierzeja Rynku i w czesci
pierzeja pdtnocna ok. 1700 m2. Nawierzchnia brukowana

1.2.3. Wykonanie ciggéw pieszych w ramach nowej organizacji ruchu — cigg pieszy
taczacy ptyte Rynku z ciggiem obiektow kultury — ok. 400 m2 — Nawierzchnia z ptyt
betonowych lub kamienia naturalnego.

Dziatanie 1.3. Przebudowa podziemnych sieci na terenie rynku
W ramach dziatania planowane jest:

1.3.1. Przebudowa sieci istniejgcych

1.3.2. Budowa sieci dla infrastruktury audio i video

Dziatanie 1.4. Wykonanie i montaz elementéw matej architektury
W ramach dziatania planowane jest:
1.4.1. Wykonanie i montaz tawek, koszy na $mieci, przebudowa fontanny

Dziatanie 1.5. Wykonanie zieleni izolacyjnej

W ramach dziatania planowane jest:

1.5.1. Wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej wzdtuz ciggdw komunikacji samochodowej
1.5.2. Wykonanie elementdéw matej architektury uzupetniajgcej zielen i petnigcej funkcje
izolacyjne i zabezpieczajgce.

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 667/3; obreb Proszowice

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 674/2; obreb Proszowice

Zadanie obejmuje:

e rozbudowe i modernizacje Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (pow.
catkowita — 1682,5 m?, il. kondygnacji nadziemnych — 2, termomodernizacja
elewacji od strony rynku — pow. 324 m?, pow. elewacji od strony ul. Kilinskiego —
342 m?, od strony pétnocnej - 306 m?),

e rozbudowa budynku o tzw. oficyne tylng (pow. ok 520 m2),

e budowa facznika pomiedzy budynkami "Centrum Kultury i Wypoczynku" oraz
Bibliotekg (ok. 190 m?),

e budowa windy przy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku,

Dziafanie 2.1. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
W ramach dziatania planowane jest:

2.1.1. Modernizacja istniejacego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
— w szczegdlnosci:

1. MODERNIZACJA PARTERU BUDYNKU:

- przebudowa holu wejsciowego (pow. 116,1 m?)

- przebudowa Sali widowiskowej (pow. 260,7 m?) i kieszeni scenicznej (pow. 61,3 m?)

- przebudowa sanitariatow (wc damski — 11,78 m?, wc meski — 12,48 m?)-ogolnodostepne
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2. MODERNIZACJA I PIETRA BUDYNKU:

- modernizacja sali kameralnej (pow. 119 m?)

- wykonanie klimatyzacji w sali stylowej

- modernizacja sali plastycznej (pow. 51,25 m?)

- stworzeniu w podpiwniczeniu pracowni arteterapeutycznej (garncarstwo, decoupage
itd.),

- modernizacja pomieszczenia Klubu seniora

- aranzacja dodatkowej sali z lustrami na potrzeby zaje¢ tanecznych

- aranzacja dodatkowej sali akustycznej z funkcjg studia nagran,

- aranzacja laboratorium multimedialnego

4. ROZBUDOWA BUDYNKU:
- rozbudowa o tzw. oficyne tylng (ok. 520 m2),

3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:

- wymiana dachu

- wymiana kottowni z istniejgcej na miat - zamontowanie piecow gazowych
- wymiana sieci centralnego ogrzewania

2.1.2. Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o
nowe sale zajeciowe

2.1.3. Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o
szyb windowy wraz z windg (Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 667/3; obreb Proszowice):

e typ dzwigu - osobowy

e udzwig - minimum 1000 kg

o wysoko$¢ podnoszenia ok. 14 metrow, wykonawca dokona obmiaru.

e predkos¢ jazdy — min. 1 m/s
2.1.4. Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o
sale baletowg zlokalizowang w taczniku dobudowanym pomiedzy budynkiem CKiW oraz
Biblioteki Miejskiej (Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 674/2; obreb Proszowice)

e zabudowa na poziomie I pietra wynikajgca z istniejgcej luki pomiedzy budynkiem
Centrum Kultury i Wypoczynku oraz budynkiem Biblioteki Miejskiej, powierzchnia
Sali ok. 190 m2

Sala baletowa oraz pozostate sale ¢wiczen na I pietrze

Duze tafle luster na powierzchni min. jednej Sciany:

- podklejone folig (zapobiega rozprysnieciu w razie sttuczenia),
- otwory w lustrach na wsporniki, jesli drazki baletowe $cienne,
- budowa modutowa, nieograniczona szerokosS¢ Sciany luster,

- bardzo waskie fugi miedzy panelami ok 1mm,

- grubo$¢ szkta 4mm, polerowane brzegi,

- lustra montowane na $ciane w ramie z drewna bukowego

- rama lakierowana lakierem bezbarwnym

- Kotary lub zaluzje do okazjonalnego zastaniania luster i przearanzowania Sali

baletowej na inne potrzeby, okazje

- Drazki baletowe drewniane, klejone bukowe lub debowe (pojedyncze lub

podwdjne) mocowane wzdtuz Scian sali lub do podtogi [w Sali baletowej]

- Drabinki do ¢wiczen - opcjonalnie montowane do jednej ze Scian,
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- Elastyczna, bezpieczna podtoga, tj. aktywny, zespolony system piankowy
- Garderoba (przebieralnia) przy sali baletowej,

e W przyziemiu obiektu pasaz, realizujgcy komunikacje pieszg pomiedzy rynkiem oraz
obiektami widowiskowo-sportowymi znajdujgcymi sie na potnoc od przedmiotowej
dziatki.

e dach dwuspadowy dostosowany wysokoscig do budynkéw sgsiadujgcych.

Dziatanie 2.2. Zakup wyposazenia dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranzacja terenu sgsiadujacego na cele
kultury otwartej

Lokalizacja inwestycji: Dziatka nr 674/1, 673/3; obreb Proszowice
Dziatanie 3.1. — Roboty budowlane i modernizacyjne amfiteatru, w tym:

modernizacja amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego (modernizacji
widowni — taweczki plastikowe na ok. 1500 osdb, przebudowa sceny (225 m?) i budynku
podscenia (ok. 112 m?).

ZADANIE 4 — Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 677; obreb Proszowice

Dziatanie 4.1. Rozbudowa biblioteki miejskiej w Proszowicach:

rozbudowa (ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 3) poprzez rozbidrke oficyny oraz stworzenie
nowych przestrzeni — dedykowane pomieszczenia i pracownie, poczekalnia ,dla
dorostych”, mobilna sala konferencyjna. Rozbudowa do powierzchni ok. 300 m?,
przystosowanie obiektu do obstugi 0séb niepetnosprawnych z réznymi dysfunkcjami,

Dziatanie 4.2. Zakup wyposazenia dla biblioteki miejskiej w Proszowicach
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Na obszarze objetym planowang inwestycjg nie ma uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku z tym w celu potwierdzenia zgodnosci
przedsiewziecia z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponizej
przedstawiono zapisy obowigzujgcego Studium Uwarunkowan i Zagospodarowania
Przestrzennego:

Planowana inwestycja lokalizuje sie na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 673/3, 674/1,
674/2, 667/3, 677 — ob. Proszowice, dla ktdérych Studium przewiduje nastepujgce
zagospodarowanie:

- Tereny koncentracji ustug (adaptacja, porzagdkowanie, przeksztatcenie, uzupetnienie i
rozwdj),

W ramach ksztattowania ustug i produkcji przewiduije sie:

e koncentracje ustug obstugujgcych ludno$¢ przewiduje sie w  centralnych
obszarach miasta. Postulowane jest tworzenie ciggdw ustugowych wzdtuz
gtéwnych przestrzeni publicznych miasta

e W najblizezzym otoczeniu Rynku postulowane jest tworzenie warunkéow do
remontow, adaptacji i modernizacji zabudowy w celu rozwoju i podnoszenia
standardéw istniejgcych ustug. Wszystkie dziatania w tym obszarze muszg byc¢
konsultowane w wymaganym zakresie z konserwatorem zabytkdw,

e przy przebudowie uktadu komunikacyjnego nalezy dazy¢ do stopniowego
ograniczania ucigzliwosci komunikacyjnych w gtéwnych przestrzeniach publicznych
miasta, a w szczegolnosci w rejonie Rynku,

e gtowna ulica koncentrujgca ustugi — ul. 3 Maja powinna zachowal swdj
charakter, niezbedne jest odcigzenie jej z ruchu tranzytowego i
zapewnienie miejsc parkingowych dla korzystajacych z ustug,

e przewiduje sie stworzenie nowego centrum ustugowego W  rejonie
dawnego przebiegu linii  kolejowej i dworca autobusowego, takze w
zespole nowoprojektowanej zabudowy w zachodniej czesci miasta,

e W centrum skupiaC bedzie sie zabudowa ustugowa oraz nieucigzliwe zakfady
rzemieslnicze i wytwdrcze z dopuszczeniem zabudowy ustugowo- mieszkaniowej,

e nie przewiduje sie lokalizacji w obszarze miasta wielkokubaturowych obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazowej wiekszej niz 2000 m2,

e wyodrebnione tereny preferowane dla zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej w
zakresie ustug oraz wytwodrczosci proponuje sie w obszarach nowo
powstajgcego centrum oraz w zachodniej czeSci miasta w sgsiedztwie planowanej
obwodnicy,

e przewidywana jest réwniez modernizacja i rozwdj obszaréw dziatalnosci
gospodarczej potozonych w pdtnocnej czeSci miasta nad Szreniawg, przy
uwzglednieniu wymogdw zabezpieczen przeciwpowodziowych i wymogdéw ochrony
Srodowiska,
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e lokalizacja terendw i obiektdw dla réznych form dziatalnoSci gospodarczej
musi spetnia¢ warunki okreSlone w przepisach regulujgcych zasady ochrony
Srodowiska i zdrowia ludzi oraz nie kolidujgcych funkcjonalnie z otoczeniem,

e przewidywana jest modernizacja i rozbudowa istniejgcych placéw targowych.
Konieczne jest okreslenie zakresu ochrony przeciwpowodziowej w celu
zapobiegania ich podtopieniu i niszczeniu nawierzchni urzadzen zaplecza.

e W terenach przylegajacych bezposrednio do drég (w szczegdlnosci wojewoddzkich i
powiatowych) przewiduje sie mozliwos¢ lokalizacji urzadzen terenowych i obiektéw
zwigzanych z obstugg drogi (parkingi, stacje benzynowe, obiekty
gastronomiczne, baza noclegowa, itp.)

1.4.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY - teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi
formami ochrony przyrody.

Najblizej potozone obszary ,,Natura 2000"” :

PLH 120004 — Dolina Pradnika — specjalny obszar ochrony siedlisk — znajduje sie W
odlegiosci 30 km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120007 — Kalina-Lisieniec — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w odleglos'ci
10 km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120008 — K010 Grobli — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie W odlegtosci 22
km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120008 - Lipawka — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie W odleglos'ci 12 km
od planowanego. przedsiewziecia,

PLH 120002 ~ Puszcza Niepotomicka — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie W
odlegtosci 14 km od planowanego przedsiewziecia.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

Gtownym celem inwestycji jest dostosowanie standardu projektowanych obiektow do
wspotczesnych wymogow wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow oraz wymagan, jakie
stawia sie obecnie obiektom uzytecznosci publicznej. Dotyczy to réwniez podniesienia
standardu substancji budowlanej i wyposazenia obiektéw oraz poprawy warunkow i
ekonomiki obiektdw.

ZADANIE 1 - Przebudowa i czesciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach

Gtdwnym celem przebudowy ptyty Rynku w Proszowicach jest stworzenie funkcjonalnej i
spojnej przestrzeni, w potaczeniu z obiektami CKiW oraz BP, dla realizacji dziatan
kulturalnych i rekreacji, poprzez nowe rozplanowanie funkcjonalne, w tym zmiane
organizacji ruchu na Rynku i uksztattowanie jego powierzchni dla realizacji zatozonych
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celow, w tym dla poprawy estetyki oraz funkcjonalnosci poprzez likwidacje barier
architektonicznych w dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form dzialalnosci Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach

Zatozeniem funkcjonalnym jest uzyskanie wysokiej jakosci przestrzeni dla dziatan
kulturalnych, w tym poszerzenie powierzchni dla zwiekszenia liczby i oferty dziala
programowych, w tym budowa Sali baletowej. Zostanie ona umieszczona w budowanym
taczniku CKiW oraz BP. Pofgczenie pomiedzy budynkami realizowane bytoby na poziomie I
kondygnacji. W parterze nowoprojektowanego obiektu przewiduje sie natomiast
pozostawienie pasazu ktory realizowatby komunikacje pieszg pomiedzy proszowickim
rynkiem oraz zespotem obiektdw widowiskowo-sportowych zlokalizowanych na poétnoc od
rynku.

Obiekt zostanie wyposazony w winde, komunikujacg ptyte Rynku z poszczegdinymi
pietrami CKiW, co jest likwidacjg barier architektonicznych, oraz z tarasem widokowym
zlokalizowanym na dachu CKiW.

Ponadto celem przedsiewziecia bedzie znaczace podwyzszenie standardu oferty
realizowanej przez ,Centrum Kultury i Wypoczynku”. W zakresie parteru bedzie to
realizowane min. po przez przebudowe holu wejsciowego (szatni) oraz Sali widowiskowej i
kieszeni scenicznej. W zakresie I pietra zakres gtdwnych interwencji bedzie sie sprowadzat
do modernizacji ist. pomieszczen. Ponadto zamierzenie zaktada podwyzszenie ekonomiki
funkcjonowania placow w ramach termomodernizacji obiektu.

Projektowana koncepcja zakfada ingerencjg w istniejacg konstrukcje budynku. Niezbedne
sg jedynie korekty w zakresie klatek schodowych, $cian dziatowych oraz wykonanie, tam
gdzie to konieczne, przebi¢ na otwory drzwiowe i okienne w Scianach nosnych, a takze
dobudowe oficyny.

Obiekt zostanie poddany gtebokiej termomodernizacii.

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranzacja terenu sasiadujacego na cele
kultury otwartej

Celem dziatania jest przystosowanie obiektu do obstugi wydarzen kulturalnych poprzez
modernizacje zdewastowanej infrastruktury (widownia, scena oraz budynek podscenia),
oraz przystosowanie go do obstugi oséb niepetnosprawnych (budowa podjazdu).

ZADANIE 4 — Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum

W ramach zadania zaktada sie dostosowanie placowki do kryteriow wynikajacych z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek
2015-2020) miedzy innymi poprzez nastepujacy zakres prac:

e rozbudowa do powierzchni pow. 300 m?,

e przystosowanie do obstugi oséb niepetnosprawnych z réznymi dysfunkcjami,

e wyposazenie w ergonomiczne meble dostosowane do grup wiekowych i/lub
kategorii  czytelnikbw, rodzajow  zbiorow  bibliotecznych,  stanowisk
komputerowych,

e dostosowanie ilosci stanowisk komputerowych (1 stan./2 500 mieszk.).

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 18




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIESCIE PROSZOWICE - OBSZAR KULTURY

W tym celu przewiduje sie rozbudowe obiektu poprzez dobudowanie oficyny w gtebi
dziatki ewid. nr 677.

Dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych

Obiekty powinny by¢ dostosowane dla o0sdb niepetnosprawnych w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. z péz. zm. — Prawo budowlane.

1.5.SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

ZADANIE 1 - Przebudowa i cze$ciowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach
Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 1023/1, 1023/2; obreb Proszowice

Zadanie to obejmowac bedzie stworzenie nowego podziatu funkcjonalnego ptyty Rynku w
Proszowicach, w ten sposdb, by potagczy¢ go funkcjonalnie z pdtnocng pierzejg Rynku,
poprzez zmiane organizacji ruchu kotowego i pieszego i wyfgczenie ruchu okreznego na
Rynku przez ograniczenie przejazdu ciggiem pdtnocnym. To dziatanie pozwoli na scalenie
kompleksu obiektow kulturalnych: Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Miejskiej
znajdujacych sie w ciggu potnocnej pierzei z ptytg Rynku, tak ze Rynek zostanie wigczony
w naturalny sposéb wiaczony do kompleksu kulturalnego, przejmujac w czesci jego
funkcje.

Ideq jest stworzenie nowoczesnego i zyjacego centrum miasta, ktore zaréwno w dzien jak
i w porach wieczorno-nocnych bedzie posiada¢ oferte kulturalng i rekreacyjng dla
mieszkancow Proszowic, w szczegdlnoSci za$ mieszkancdw miejskich obszarow
rewitalizowanych. Ta funkcja odpowiada na zdiagnozowane problemy spoteczne, w
szczegodlnosci tworzac oferte dla miodziezy, ktdra obecnie w mieScie nie ma przestrzeni
dla siebie i korzysta z parkingdw i otoczenia sklepdw wielkopowierzchniowych.

Dlatego tez w skiad ,Kompleksu Kulturalnego Rynek” wejdg: Centrum Kultury i
Wypoczynku, ktdre zostanie rozbudowane o nowg powierzchnie, w ktdrej znajdg swoje
miejsce sale zajeciowe oraz reprezentacyjna sala baletowa, przeznaczona do préb i
wystepow. W piwnicach zlokalizowany zostanie klub muzyczny, ktdérego sceng stanie sie
wieczorem ptyta Rynku. Bedzie ona wykorzystywana réwniez na imprezy masowe, oraz
jako miejsce paraparkowe, przyjazne dla rekreacji rodzinnej, w szczegdlnosci dla dzieci.
Dlatego tez od projektanta wymaga sie nowej aranzacji funkcjonalnej Rynku, w tym:

e zmiane organizacji ruchu na Rynku i ograniczenia ruchu na obecnym ciggu
potnocnym, umozliwiajgc jedynie wjazd pod CKiW oraz pod Biblioteke Publiczng (BP)
jedynie pojazddw, w tym autokardw w czasie imprez lub dla dowozu ludzi, sprzetu
lub towaréw. Co do zasady, obecna droga pétnocna potaczy ptyte Rynku z pdtnocng
jego pierzejg, tworzac przestrzen spacerowg. Tym samym Rynek stanie sie czescig
dziatan kulturalnych, a nie wyspg otoczong ruchem samochodowym. Dopuszcza sie
pozostawienie po prawej i lewej stronie obustronnych miejsc parkingowych
utozonych skosnie, jednak w ten sposdb, by swobodne przejscie z ptyty Rynku do
obiektdw CKiW oraz BP nie bylo wezsze niz 40 m.;

e lokalizacji parkingdw obustronnych skosnych przy wschodnim i zachodnim ciggu
drogowym, godzac sie ha niewielkie zmniejszenie powierzchni samego Rynku;

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 19




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
PRZESTRZENIE CZASU WOLNEGO W MIESCIE PROSZOWICE - OBSZAR KULTURY

e zmiane uksztattowania ptyty Rynku, w ten sposob, by wykorzystujgc nawierzchnie
strukturalne i tgczac jg z ptytami betonowymi uzyskaé bezpieczng przestrzen, w
szczegollnosci dla dzieci, a takze stworzy¢ podwyzszenie stuzace jako scena
terenowa dla realizacji imprez masowych. Scena winna tagodnie wtapiaé sie w ptyte
Rynku, tak by nie tworzy¢ dominanty i by¢ pozbawiona ostrych kantow;

e stworzenie zieleni izolacyjnej, ktéra w potgczeniu z elementami matej architektury:

klomby,

pergole spowoduje odizolowanie ptyty Rynku od

ruchu kotowego.

Zmniejszajac jego negatywne oddziatywanie pojazddw na korzystajgcych z ptyty
Rynku oraz zapewniajgcg bezpieczenstwo dla dzieci. Waznym elementem beda
nasadzenia zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej oraz ksztattowanie jej w sposob
przestrzenny. Zielona infrastruktura izolacyjna nie moze tworzy¢ barier widokowych;
e aranzacje zieleni wysokiej , Sredniej i niskiej na ptycie Rynku, w ten sposob, by
wykorzystac zielen juz istniejgca, poprzez jej odnowe.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni stwierdzono nastepujacy stan
iloSciowy zieleni:

e Pierzeja pdtnocna — duze drzewa Ip 1-4
¢ Pierzeja wschodnia — jedna lipa Ip. 5

Zieleniec przy szaletach — 2 lipy Ip. 6-7; krzew lilaka, Swierk serbski Ip 10, dwa
zywotniki (nieestetyczne, Ip. 8-90; mitorzab Ip. 11 (drzewko przyjazni polsko-
niemieckiej), niewielka kwiatowa rabatka (ok. 10 m2) przy fontannie —
zywopfot z ligustru , zywotnik, kamienne donice

na ptycie od strony potudniowej 4 klony kuliste Ip.

12-15, donica z

zywotnikiem od strony zachodniej, od strony kosciota donice betonowe
przy pomniku jodta Ip. 21 (przero$nieta, zarosta latarnie i cisa), cis Ip.
20, 3 sztuki jarzebiny Ip. 17-19 (wymagajg korekty albo wymiany), 5 sztuk

mitodych klondéw kulistych
« Pierzeja zachodnia — klon ,Swiatowych Dni Miodziezy”, dab Kamila Stocha

Ponizej przedstawiono zakres niezbednych prac. Projektant winien sprawdzic
poprawnos¢ dokonanej inwentaryzacji oraz zasadno$¢ wskazanych prac.

Lp. | Gatunek Obwad Lokalizacja Zakres prac Dz.
ewid.
1 | Lipa drobnolistna | 195 Rynek — pierzeja Ciecia sanitarne, korekta 1023/1
potnocna korony w kierunku regularne
korony, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi,
redukcja do 30 % objetosci
korony
2 | Lipa drobnolistna | 155 Rynek — pierzeja Ciecia sanitarne, korekta 1023/1
potnocna korony w kierunku regularnej,
kolistej, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi
3 Kasztanowiec 206 Rynek — pierzeja Ciecia sanitarne, korekta 1023/1
biaty pétnocna korony w kierunku regularnej,
kolistej, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi
4 | Lipa drobnolistna | 203 Rynek — pierzeja Ciecia sanitarne, korekta 1023/1
pétnocna korony w kierunku regularnej,
kolistej, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi
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5 Lipa drobnolistna | 180 Rynek — pierzeja Ciecia sanitarne, korekta 1023/1
wschodnia przy korony w kierunku regularnej,
Domu Towarowym kolistej, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi
6 | Lipa drobnolistna | 180 Rynek — zieleniec Ciecia sanitarne, korekta 1023/2
przy szaletach korony w kierunku regularnej,
kolistej, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi
7 | Lipa drobnolistna | 180 Rynek — zieleniec Ciecia sanitarne, korekta 1023/2
przy szaletach korony w kierunku regularnej,
kolistej, zapewnienie skrajni dla
pieszych i pasa jezdnego drogi
8 | Zywotnik Rynek — zieleniec Ciecia sanitarne, korekta 1023/2
zachodni przy szaletach korony w kierunku regularnej,
kolumnowej korony.
9 | Zywotnik Rynek — zieleniec Ciecia sanitarne, korekta 1023/2
zachodni przy szaletach korony w kierunku regularnej,
kolumnowej korony
10 | Swierk serbski Rynek — zieleniec Ciecia sanitarne, korekta
przy szaletach korony w kierunku regularnej,
stozkowej korony,
wyprowadzenie jednego
przewodnika
11 | Mitorzab Rynek — zieleniec Ciecia sanitarne, korekta
dwuklapowy przy szaletach korony
12 | Klon pospolity 35 Rynek Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
odmiana ,Kulista” utrzymanie kulistej korony (do
25 % objetosci korony)
13 | Klon pospolity 35 Rynek Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
odmiana ,Kulista” utrzymanie kulistej korony (do
25 % objetosci korony)
14 | Klon pospolity 35 Rynek Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
odmiana ,Kulista” utrzymanie kulistej korony (do
25 % objetosci korony)
15 | Klon pospolity 35 Rynek Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
odmiana ,Kulista” utrzymanie kulistej korony (do
25 % objetosci korony)
16 | Zywotnik Krzew przy fontannie | Ciecie formujgce w kierunku
zachodni korony kolumnowej,
zmniejszenie wysokosci
17 | Jarzab pospolity |36 Rynek — przy Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
pomniku T. korekta korony
Kosciuszki
18 | Jarzab pospolity |36 Rynek — przy Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
pomniku T. korekta korony
Kosciuszki
19 | Jarzab pospolity |36 Rynek — przy Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
pomniku T. korekta korony
Kosciuszki
20 | Cis pospolity krzew Rynek — przy Ciecia sanitarne i formujace, 1023/2
pomniku T. korekta korony
Kosciuszki
21 | Jodta pospolita Rynek — przy Drzewo rozro$niete (wrosnieta
pomniku T. latarnia), koliduje z cisem,
Kosciuszki nasilony posusz i opadzina igiet,
Ciecie redukcyjne i formujace
(ryzykowne)
Rozwazy¢ usuniecie drzewa
22 | Klon kulisty Rynek — przy Poprawa palikéw, 1023/2
pomniku T. zabezpieczenie podstawy pnia
Kosciuszki przed uszkodzeniem w czasie
koszenia
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23 | Klon kulisty Rynek — przy Poprawa palikéw, 1023/2
pomniku T. zabezpieczenie podstawy pnia
Kosciuszki przed uszkodzeniem w czasie
koszenia
24 | Klon kulisty Rynek — przy Poprawa palikéw, 1023/2
pomniku T. zabezpieczenie podstawy pnia
Kosciuszki przed uszkodzeniem w czasie
koszenia
25 | Klon kulisty Rynek — przy Poprawa palikow, 1023/2
pomniku T. zabezpieczenie podstawy pnia
Kosciuszki przed uszkodzeniem w czasie
koszenia
26 | Klon kulisty Rynek — przy Poprawa palikow, 1023/2
pomniku T. zabezpieczenie podstawy pnia
Kosciuszki przed uszkodzeniem w czasie
koszenia
27 | Zywotnik Krzew w donicy Ciecie korekcyjne i redukcja w
betonowej ,ptyta kierunkiu kulistej korony,
Rynku od strony ul. | likwidacja kolizji z klonem
Kosciuszki kulistym , nawozenie,
uzupetnienie zyznej ziemi

Istniejgce zielence w pdtnocno zachodniej oraz we wschodniej czesci rynku zostang
zachowane. Przy czym powierzchnia zielenca po wschodniej czesSci winna zostac
powiekszona o teren odzyskany z rozbidrki budynku szaletu. Projektant winien
ponadto wyznaczy¢ nowe strefy zieleni wzdtuz ciggéow drogowych wokdt ptyty
rynku, ktére bedg petni¢ funkcje izolacji ruchu pieszego od ruchu kotowego;

e rozbidrke istniejgcego szaletu miejskiego;

e wykonanie nowej nawierzchni piyty rynku z wykorzystaniem ptyt z kamienia
naturalnego, w ten jednak sposdb, by nie naruszy¢ istniejgcego na Rynku pomnika;

o wykonanie nowej fontanny spdjnej architektonicznie z otoczeniem rynku;

e wymiana istniejgcych elementdéw matej architektury (kosze na $mieci, fawki);

e rewitalizacja wystepujacych na ptycie rynku zielencow;

e zaprojektowanie o$wietlenia parkowego i nawierzchniowego.

ZADANIE 2 - Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach

Celem realizacji zadania jest podniesienie jakosci oferty Centrum Kultury i Wypoczynku w
Proszowicach poprzez jego przebudowe i uzyskanie nowych powierzchni do dziatan
programowych. Obiekt jest bowiem bardzo niefunkcjonalny.

W parterze znajdujg sie: sala widowiskowa, hall i sanitariaty, a takze klatka schodowa.
Sala widowiskowa jest przestarzata i nie przystosowana do obecnych standardéw dla tego
typu funkgcji. W projekcie przewidziano jej petng modernizacje, tak w czesci budowlanej,
jak i w zakresie wyposazenia. Zakfada sie przebudowe widowni, w tym wymiane foteli,
przebudowe sceny, w tym likwidacje istniejgcych urzadzen scenicznych i zastgpienie ich
nowoczesnymi systemami multimedialnymi. Projektant winien, korzystajagc za najlepszych
wzorcdw zaprojektowac sale widowiskowg jako sale wielofunkcyjng, pozwalajacg na
prezentacje teatralne, filmowe, spotkania z mieszkancami i dla dziatalnosci organizacji
pozarzagdowych. Dlatego tez widownia zostanie wyposazona w fotele z ruchomymi
stolikami. Scena zostanie wyposazona w wielkoformatowy ekran (telebim) pozwalajacy na
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tworzenie scenografii, bez korzystania z opuszczanych kurtyn lub tez wykorzystywania go
do ilustracji spotkan. Sala powinna by¢ klimatyzowana.

Zaktada sie przebudowe hallu, w tym ewentualne wydzielenie dodatkowych pomieszczen
w czesci wschodniej.

Projektant zaprojektuje dobudowe oficyny, od strony pdétnocnej, tak, by na poziomie
parteru oraz ewentualnie pietra uzyska¢ dodatkowe powierzchnie na dziatalnos¢
kulturalng. Brak jest w szczegdlnosci sal o pow., ok 50 m2, ktdre winny pomiesci¢
pracownie tematyczne. Dlatego tez dobudowa oficyny i potaczenie jej z istniejacym
obiektem jest rozwigzaniem optymalnym. Jednocze$nie od strony zachodniej zostanie
dobudowany tacznik pomiedzy obecnym CKiW a BP, w ktdrym znajdzie sie sala baletowa.
Projektant winien zapewni¢ fgcznos¢, droznymi ciggami komunikacyjnymi, tak by potaczy¢
szyb windowy, ktory zostanie dobudowany od strony zachodniej z budynkiem biblioteki,
przez obecny budynek CKiW, tak by potgczy¢ wszystkie pomieszczenia i stworzyé
mozliwo$¢ korzystania z nich réwniez dla niepetnosprawnych, ktorzy powinni miec
mozliwo$¢ dostania sie na pietro biblioteki. W tgczniku ktdéry potgczy Centrum i Biblioteke
nalezy zlokalizowa¢ sale baletowa.

tacznik powinien stanowi¢ wyrdznik architektoniczny. W parterze zlokalizowane bedzie
przejscie otwarte od Rynku do amfiteatru i do terendw sportowych, zlokalizowanych na
dziatkach 673/3 oraz 674/1 (amfiteatr, boisko) w formie pasazu handlowego. Stanowiska
handlowe w formie kioskéw z witrynami szklanymi od strony przejscia.

Dane ogolne obiektu:

e wysoko$¢ catkowita — dostosowana do wysokosci budynkdéw sasiednich,
e szeroko$¢ - ok. 11 m (wynikajaca z istniejgcej luki w zabudowie),

o dtugos¢ — ok. 35 m.

Projektant zaprojektuje w uzgodnieniu z Inwestorem wyposazenie state poszczegdlnych
sal, w tym w szczegdlnosci systemy nagtosnienia i multimediéw. Obiekt ma zosta¢ objety
termomodernizacja.

Na dachu obecnego CKiW, od strony Rynku zaprojektowac taras widokowy, dostepny z
klatki schodowej oraz z windy.

Architektura CKiW winna by¢ zgodna z zaleceniami konserwatora zabytkéw.

Zestawienie powierzchni istniejgcych:

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

pomieszczenia

1 Sala widowiskowa 250,70

2 Scena 126,40

3 Kieszen sceniczna 61,30

4 Schody 1 (z kieszeni do radia) 41,37

5 Przedsionek 8,35

6 Przytacz (korytarz do radia) 13,44

7 Schody 2 (wejscie z zewnatrz do radia) 24,30
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8 Hall 116,10
9 Kasa 3,10
10 Dyzurka 7,40
11 Przedsionek 7,77
12 Szatnia 21,52
13 Pomieszczenie administracyjne 9,68
14 Przedsionek 12,50
15 W.C. mesKi 12,48
16 w.c. damski 11,78
17 Rozdzielnia pradu 7,26
PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

pomieszczenia

1 Sala kameralna (zebran) 119,00
2 Przedsionek 2,94
3 Magazynek elektryka (za salg kameralng) 1,74
4 Magazyn administracyjny + w.c. 12,76
5 Przewijalnia filméw 8,97
6 Korytarz (obok przewijalni) 4,48
7 Korytarz (obok sekretariatu) 27,80
8 Kabina projekcyjna 28,60
9 Korytarz (obok kabiny elektryka) 3,96
10 Kabina elektryka 8,58
11 Hall przed salg kameralng 28,81
12 Schody (na 1-pietro) 10,72
13 W.C. 3,07
14 Pomieszczenie ksiegowego 10,86
15 Korytarz przed pomieszczeniem ksiegowego 2,86
16 Sekretariat 34,16
17 Sala stylowa 40,80
18 Pokoj dyrektora 20,50
19 Sala plastyczna 51,25
20 Kuchnia + pom. socjalne 6,45

PODDASZE

Nr
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1

Pomieszczenie wentylatordw i naczynia
wyréwnawczego

58,12

PIWNICE

Nr
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1

Kottownia

49,81
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2 Schody do kottowni 7,42
3 Pokoj palaczy + W.C. 15,02
4 Przedsionek 5,54
5 Zuzlownia 6,08
6 Korytarz z zuzlowni na zewnatrz 4,86
7 Magazyn pod sceng 89,32
8 Korytarz 1 (obok ciemni foto) 17,52
9 Korytarz 2 (dojscie do wentylatoréw) 24,38
10 Korytarz 3 (obok licznika wody) 9,03
11 Magazyn (muzealny+elektryczny) 26,18
12 Pomieszczenie wodomierzem 7,52
13 Ciemnia fotograficzna 18,56
14 Pomieszczenie z akumulatorami 1,43
15 Wentylatorownia 57,37
16 Klub 40 + w.c. 51,59
17 Sitownia kulturystyczna 15,00
18 Pomieszczenie prob zespotow (radio tan) 54,00

Kierunki interwencji:

e rozbudowa i modernizacje Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (pow.
catkowita — 1682,5 m2, il. kondygnacji nadziemnych — 2, termomodernizacja
elewacji od strony rynku — pow. 324 m2, pow. elewacji od strony ul. Kilinskiego —
342 m2, od strony pétnocnej - 306 m2),

e budowa facznika pomiedzy budynkami "Centrum Kultury i Wypoczynku" oraz
Bibliotekg (ok. 190 m?),

e budowa windy przy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku.

PARTER BUDYNKU:

- przebudowa holu wejsciowego (pow. 116,1 m?)

- przebudowa Sali widowiskowej (pow. 260,7 m?) i kieszeni scenicznej (pow. 61,3 m?)
- przebudowa sanitariatow (wc damski — 11,78 m?, wc meski — 12,48 m?)

I PIETRO BUDYNKU:

- modernizacja sali kameralnej (pow. 119 m?)

- wykonanie klimatyzacji w sali stylowej

- modernizacja sali plastycznej (pow. 51,25 m?)

- stworzeniu w podpiwniczeniu pracowni arteterapeutycznej (garncarstwo, decoupage
itd.),

- modernizacja pomieszczenia Klubu seniora

DOBUDOWA OFICYNY o powierzchni ok. 500 m2

DOBUDOWA £ACZNIKA POMIEDZY CKiW ORAZ BP

- aranzacja dodatkowej sali z lustrami na potrzeby zaje¢ tanecznych
- aranzacja dodatkowej sali akustycznej z funkcjg studia nagran,

- aranzacja laboratorium multimedialnego
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:

- wymiana dachu

- wymiana kottowni z istniejgcej na miat - zamontowanie piecow gazowych
- wymiana sieci centralnego ogrzewania

ZADANIE 3 - Modernizacja amfiteatru i aranzacja terenu sgsiadujgcego na cele
kultury otwartej

Lokalizacja inwestycji: Dziatka nr 674/1, 673/3; obreb Proszowice

modernizacja amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego (modernizaciji
widowni — taweczki plastikowe na ok. 1500 osdéb, przebudowa sceny (225 m?) i budynku
podscenia (ok. 112 m?).

ZADANIE 4 — Rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z muzeum
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 677; obreb Proszowice

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie rozbudowe dostepnej aktualnie powierzchni
Biblioteki Publicznej poprzez wybudowanie nowego budynku od strony pétnocnej dziatki i
przy wschodniej granicy. Budynek powinien sktadac sie z 2 elementdw - oficyna boczna i
oficyna tylna. Dla potrzeb realizacji oficyny bocznej zaktada sie rozbidrke istniejgcego
zespotu oficyn murowanych zlokalizowanego w gtebi dziatki nr 677. Przewiduje sie
realizacje budynku czeSciowo podpiwniczonego z przeznaczeniem piwnic pod
pomieszczenia techniczne. Na pozostatych kondygnacjach budynku zaktada sie stworzenie
nowych przestrzeni pod ustugi uzytecznosci publicznej realizowane w ramach Biblioteki
Publicznej.

Charakterystyczne dane liczbowe okreslajgce wielkoS¢ obiektu:

Biblioteka Publiczna

powierzchnia zabudowy bez zmian (budynek frontowy), ok 100 m? (oficyna
boczna), ok. 140 m? (oficyna tylna).

powierzchnia catkowita ok. 350 m? (oficyna boczna), ok. 500 m? (oficyna tylna)

sylweta dachu wielospadowy

szer. elewadji szer. dziatki ok. 12,60 m,

wysoko$¢ budynku kalenicy | ok. 14,50 m

dostep do ustug dla osdb na parterze od strony potudniowej i pdtnocnej,
niepetnosprawnych
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Ponizej przedstawiono plan zagospodarowania dla budynku Biblioteki oraz schematyczne

rzuty kondygnacji budynku:

Plan zagospodarowania:
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Przyjete zatozenia (na podstawie opracowania mgr inz.arch.Michata Kozery):
e inwestycja powstanie na dziatce nr 667 w ukfadzie zabudowy szeregowej w granicy
z dziatkg 679 i 674/2 w Proszowicach;
e inwestycja przebiegaC bedzie dwuetapowo: pierwszym etapem bedzie budowa
nowej czesci sktadajacej sie z dwoch elementéw w glebi dziatki (pierwszy budynek
bedzie usytuowaty analogicznie jak budynek frontowy , drugi stanowi¢ bedzie
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przewigzke taczacg nowy budynek z obecnie istniejgcym), drugim etapem bedzie
renowacja istniejgcego budynku bedacego obecnie siedzibg biblioteki, ktdra winna
by¢ wykonana pod nadzorem wojewddzkiego konserwatora zabytkow w zwigzku z
potozeniem w zabytkowej strefie Rynku. Takie rozwigzanie pozwoli na
funkcjonowanie biblioteki w okresie wykonywania prac przewidzianych w pierwszym
etapie oraz bezproblemowe przeniesienie do nowego lokalu catosci wyposazenia i
udostepnienia starego budynku do przeprowadzenia drugiego etapu prac.

Zakfada sie, ze w nowej czesci obiektu nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie nastepujgcych

przestrzeni:

e wypozyczalnia dla dorostych na ksiegozbidr wielkosci okoto 20.000 wolumendw,
zaktadamy wolny dostep do regatéw (idealnie by byto, jakby byty to regaty mobilne
na kotkach) pomiedzy regatami wydzielone miejsca do pracy w postaci mobilnych
stolikdw z siedziskami czy krzestami, ktére mozna by byto zsuwaé w kilkuosobowe
miejsca do pracy lub zamienia¢ na pojedyncze stanowiska); norma przewiduje
powierzchnie 1 m2 na 150 ksigzek!. Proponuje rezygnacje z tradycyjnej czytelni jako
zamknietej przestrzeni na rzecz wyodrebnionego fragmentu przestrzeni dla zbioréw
nieudostepnianych na zewnatrz w ustronnej, oddalonej od wejscia czeSci na
najnizszej kondygnacji — tu powinno znalez¢ sie miejsce na skaner, kserokopiarke,
2-3 stanowiska komputerowe, nalezy takze zaplanowal bramki uniemozliwiajgce
kradziez zbiorow;

e Wypozyczania dla dzieci i mtodziezy urzadzong réznej wysokosci regatami mobilnymi
(wielkos¢ zbioréw okoto 20.000 wolumenéw o bardzo zréznicowanych formatach,
warto rozwazy¢ takze pudta lub boksy na ksigzki i zabawki dla matych dzieci), w tej
czeSci powinna znalezé sie takze przestrzen na realizacje spotkan i lekcji
bibliotecznych wyposazona w miekkie siedziska, poduchy, taweczki, wykfadzine, w
ktorej swobodnie zmiesci sie do 30 uczestnikdw spotkania, pomieszczenie
magazynowe — schowek na gromadzenie i przechowywanie materiatdw na warsztaty
(artykuty plastyczne, materiaty do wystaw):

e pracownia multimedialna wyposazona w 3-4 laptopy, telewizor LCD, umeblowanie
(3 biurka, 3 kontenerki, 10 krzeset, stot, zestaw pdtek, szafka do konsoli gier, 2-3
miekkie siedziska, 2 tawki tapicerowane albo kanapy, 2-3 biblioteczki na ksigzki,
tablica ogtoszen);

e W obrebie pracowni multimedialnej albo w poblizy powinno zosta¢ zaplanowane
stanowisko udostepniania materiatow audiowizualnych (do rozstrzygnieci: czy
zgromadzone beda tam wszystkie tego typu zbiory czy raczej, co wydaje sie
sensowne, np. audiobooki znajda sie w wypozyczalni wiozone miedzy ksigzki);

e wewnetrzny plac zabaw dla dzieci wyposazony w drabinki, zjezdzalnie, basen z
pitkami i przestrzenig ze stolikami, ktory zachecitby do korzystania z biblioteki dzieci
i ich rodzicow;

e hall wejSciowy z szatnig na pozostawienie okry¢ wierzchnich oraz miejscem na
zainstalowanie katalogédw i miejscem na zainstalowanie skrzyni wrzutowej do
zwrotow ksigzek z zewnatrz budynku;

e toalety: damska, meska, dla osdb niepetnosprawnych oraz miejsce z przewijakiem
dla niemowlakow;

e sala wyktadowo-projekcyjna dla min. 30 osdb;
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e pomieszczenia administracyjne- gabinet dyrektora, biuro ksiegowej, pokdj
instruktora;

e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw w formie wyposazonej w niezbedne
sprzety kuchni (lodéwka, kuchenka mikrofalowa, czajniki, termosy, naczynia)
potgczonej z mini jadalnig, szafka zamykana na klucz na pozostawienie osobistych
rzeczy przy kazdym stanowisku bibliotekarza;

e przestrzen wystawowa;

e nowoczesne muzeum z interaktywnym wyposazeniem, zdygitalizowanymi kolekcjami
, promujgce caty nasz region z wykorzystaniem mobilnych aplikacji, ktére mogtyby
rowniez by¢ instytucjg edukacyjng organizujgcg wartosciowe lekcje muzealne;

e prostokatnemu dziedziniec funkcjonalny - teren winien by¢ ogrodzony od strony
sgsiadujgcej, obecnie niezabudowanej dziatki i zagospodarowany jako teren
zielony.

ODSTEPSTWA

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.

1.6.BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i 0séb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych przerw w zasilaniu. W
szczegodlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowal zakidcenia normalnej pracy systemu
komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej czy elektrycznej.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych aktdow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
$rodki pierwszej pomocy,
osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
sprzet p.poz,

o facznos¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

O O O O

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,
o zamontuje gasnice, ktore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujacych przepisach,

POMIARY GEODEZYJINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektdw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego
do prowadzenia robdt zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikéw korzystajgcych z energii elektryczne;.

2.2, KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2017 poz. 1332;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (1999, Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terenéw (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
2009, nr 124, poz. 1030);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1579 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz.
1389);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.

Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonac
Koncepcje szczeg6towq obejmujaca ukiad funkcjonalny obiektu, architekture,
lokalizacje w terenie oraz wyposazenie w media, oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.
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Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym) - uzyskanie statusu dokumentacji:
zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH

Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang
praktyka inzynierskg. Wszelkie konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

e Zapewni¢ zgodno$¢ z zaleceniami Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e jako gtdwne zatozenie architektoniczne uwzgledniac - harmonijne dopasowanie obiektu
do istniejgcego sasiedztwa (budynki CKiW oraz Miejskiej Biblioteki);

e zapewni¢, zeby forma projektowanego obiektu stylistycznie nawigzywata do budynkdéw
zlokalizowanych  przy Rynku pod wzgledem  zastosowanych  rozwigzan
architektonicznych, konstrukcyjnych i materiatowych oraz detali i kolorystyki elewacji,
poszycia dachu i stolarki;

e uwzgledni¢ aby wysoko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku byta
dostosowana do istniejgcego sgsiedztwa. Wysokos¢ kalenicy dachu — powinna wynikac
z wysokosci kalenicy sasiednich budynkdw;

Rozwigzania budowlano — konstrukcyjno — materiatowe:

a. fundamenty zelbetowe;

b. konstrukcja obiektu tradycyjna, z mozliwoscig zastosowania konstrukcji stupowej;

c. S$ciany zewnetrzne budynku murowane z materiatow budowlanych, zapewniajgcych
trwatos$¢ oraz dobrg izolacyjnosS¢ termiczng — warstwowe;

d. $ciany wewnetrzne murowane — np.: z cegty ceramicznej petnej;

e. S$cianki dziatowe — z gazobetonu lub cegtly petnej gr. 12 cm w piwnicy i na
parterze, warstwowe z ptyt g-k na poddaszu;

f. stolarka okienna elewacji zewnetrznej - drewniana nawigzujgca stylem do
architektury sasiednich budynkow.

g. wiezba dachowa — drewniana;

h. wience zelbetowe;

i. nadproza — zelbetowe;

j. przewody wentylacyjne — z ksztattek wentylacyjnych.

Projektant ma mozliwosc zaproponowania innych rozwigzan, przy zatozeniu
ich zgodnosci z zapisami SUIKZP oraz po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Ponadto projekt powinien spetnia¢c wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementéw
konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ i trwato$é.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie obiekty i pomieszczenia wyposazy¢ we wszystkie niezbedne instalacje
umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Instalacje wewnetrzne oraz przytagcza zostang zaprojektowane jako nowe, z materiatow
zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢ wykonane w sposéb
niezagrazajacy uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed zniszczeniem. Instalacje
wplywajace na bezpieczenstwo uzytkowania powinny byC oznakowane w sposéb
jednoznaczny i czytelny (np. gtéwny wylacznik pradu, gtdwne zawory wody oraz gazu itp.)

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji sanitarnej

Maksymalny zrzut Sciekow przyja¢é na podstawie przecietnych norm zuzycia wody
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczen
wiasnych.

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnosnie kanalizacji deszczowej (wewnetrznej)

Sie¢ kanalizacji deszczowej winna by¢ projektowana jako rurocigg z rur o Scianach litych
wykonany z materiatdw powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np. PVC,
kamionka, rury betonowe). Potaczenia rur kielichowe na uszczelki.

Uwaga! Istnieje moZliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed
przystgpieniem do prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci wodociggowych i ujecia wody

Zapotrzebowanie na wode dla obiektu przyja¢ na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody okresSlonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczen
wiasnych.

Dodatkowo nalezy przewidzieC zapotrzebowanie na wode dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego, w postaci hydrantdw lub zbiornika p.poz.
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Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejacym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej

Projektant winien przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zastosowania elewacyjnych/dachowych
paneli fotowoltaicznych jako alternatywne zrddto energii dla budynku,

Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i
parametrow elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Bezposrednio w wykopie, kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z
doktadnoscig +5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwg, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktdry
moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdituz catej trasy, [co najmniej 25 cm nad
kablem] uktada¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szerokosci co najmniej
20 cm.

Przy skrzyzowaniach z innymi instalaciami podziemnymi, oraz drogami i
placami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach
juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktada¢ rury ostonowe
dwudzielne.

Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable ukiadane w ziemi na calych swych dlugosciach powinny posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawiaé zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzgdzeniach).

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty i przestrzenie nalezy zaprojektowac i dostosowa¢ uwzgledniajac potrzeby oséb
niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich), dlatego tez w tym
celu nalezy zaprojektowa¢ podjazdy oraz rozwigzania techniczne i urzadzenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.). Nalezy uwzgledni¢ rozwigzania zaréwno wewnatrz jak i
zewnatrz budynku.

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych, zastosowanych materiatéw.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE

e Niniejsze opracowanie okre$la zakres zadan, ktdre Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi
lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgod. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowaé sztywno.

e Projekt musi by¢ zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
w przypadku ich braku Projektant uzyska decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, stad tez przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ wszelkie
zapisy MPZP obowigzujace dla poszczegdlnych zadan.

e Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowac
jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu
sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego.
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Projektant wezmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktore bedg mie¢ wptyw na
ochrone Srodowiska. Projektant zapewni petny dostep dla osdb niepetnosprawnych.

Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na
terenie objetym opracowaniem.

Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdéd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o0 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, w tym réwniez
do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykazane w opracowaniu dziatki i ich numery nalezy traktowac orientacyjnie.
Projektant ma obowigzek zweryfikowac zakres terenu objetego projektem i uzyskaé
odnos$ne wypisy z rejestru gruntéw.

Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne
i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskie;j.
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3.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane:

Nr dziafki Wiasciciel Forma wiadania
1023/1 ob. Proszowice Gmina Proszowice wiasnos¢
1023/2 ob. Proszowice Gmina Proszowice wilasnosé

673/3 Gmina Proszowice wilasnosé
674/1 Gmina Proszowice wiasno$é
674/2 Wiasciciel prywatny Planowane nabycie
667/3 Gmina Proszowice wiasnosé

677 Gmina Proszowice wiasnos¢

Zamawiajgcy poniesie ewentualne koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za grunty
wydzielone i zajete pod droge.

Uwaga! Powyzszy zakres dziatek nalezy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do
projektowania Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreSlonych robét nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). CatoS¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialty i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.
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Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.), ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie) Dz.U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego), (Dz.U. 2013 poz. 1129);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych) Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy); (Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (2003, Dz.
U. 47 poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach) Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska) (Dz.U. 2017 nr 0
poz. 519);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1073;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrod) Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Obwieszczenie Ministra Srodowiska
z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku), (Dz.U. 2014 poz. 112);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze), (Dz.U. 2016
poz. 1131);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 799);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2008 nr 229
poz. 1538 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
modernizacjach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym
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zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw), (Dz.U. 2017 nr 0 poz.
328);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych), (Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1579);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne), (Dz.U.
2017 nr 0 poz. 220);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2008 nr 162 poz.

1005 z pdzn. zm.).

Normy:

PN-EN 12670:2002P — Kamien naturalny Terminologia;

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkgcja i
zgodnos¢,

PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie;

PN-EN 197-1:2012E - Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu;

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji —Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — CzesS¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P - Wodociggi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego wtdknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
potgczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentdw wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);
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e PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

e PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;

e PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — CzeS¢ 3: Definicje
termindw;

e PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggéw — Definicja i
dobor PN;

e PN-B-10725:1997P Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania;

e SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.;

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 1: Zasady
ogolne;

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne;

3.4. INNE POSIADANE INFORMACIJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej
projektant uzyska we wiasnym zakresie

b. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy
projektant uzyska we wiasnym zakresie

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
projektant uzyska we wiasnym zakresie

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane lub zamierza
naby¢ nieruchomosci w ramach projektu.

e. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
projektant uzyska we wiasnym zakresie

f. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

d. Pomiary ruchu drogowego
Nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektdw budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
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Opracowanie przedmiotu zamoéwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie
uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga przedtozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz dokumentacji
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym i
umowa.

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajgc wykonawcy z koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.

KRAKOW, czerwiec 2017
Aktualizacja, grudzien 2017
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