WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Proszowicach dnia ................ roku pomiedzy :

Gming i Miasto Proszowice

32-100 Proszowice

ul. 3 Maja 72
reprezentowanym przez:

Grzegorza Cichego - Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice wraz z kontrasygnatg Skarbnika
Gminy — Pani Anety Lipowieckiej

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag.
W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamowienie publiczne na Adaptacja budynku uslugowego wraz z
otoczeniem na potrzeby klubu dziecigcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach.

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony o$wiadczajg co nastgpuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu. Adaptacja budynku ustugowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu
dzieciecego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach.

2. Zakres rzeczowy robot okre$la: opis przedmiotu zamowienia zawarty w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoOwienia oraz szczegétowa oferta przetargowa — Kosztorys
ofertowy stanowigcy zaltacznik nr 1do niniejszej umowy.

Termin rozpoczecia robot ustala siena ................ 2016 rok, a termin zakonczenia robot
do dnia 31.10.2016 rok, zgodnie z harmonogramem prac stanowigcych zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

3. Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ ograniczenia zakresu robot lub ich etapowania w zaleznos$ci od posiadanych
srodkow finansowych.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) Przekazanie terenu (frontu) robot w dniu ................. 2016 rok

b) Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.



Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.
Zapewnienie odbioru wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie.

Niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy.

Przekazanie dwoch kompletow dokumentacji z czego Wykonawca zwroci jeden
komplet przy odbiorze koncowym.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

9)
h)

)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt, ze
wskazoéwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,
zgloszenie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Przyje¢cie do wykonania robdt dodatkowych i zamiennych zwigzanych z przedmiotem
umowy, w oparciu o dodatkowe =zlecenie Zamawiajacego z zastosowaniem
postanowien zawartych w § 6 ust. 11 2.

Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na
odbidr robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych.
Zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

Ponoszenie kosztow za media w wys. 0,5% wartosci zrealizowanych robot
budowlano-montazowych (netto) zgodnie z § 5 pkt 4.

Zawarcie umoOw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i
przedlozenia ich Zamawiajacemu.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§4

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikte z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokosci:

.......................... PLN brutto (stownie: ..................../100.) zawierajgce podatek
VAT w stawce: ........ %
2. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada NIP ............... Zamawiajacy

o$wiadcza, ze posiada NIP 682-10-90-177.



10.

§5
Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowsg
na podstawie protokotu odbioru konicowego podpisanego przez nadzor obu stron.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur czesciowy potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Strony uzgodnily, Zze nalezno$¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
1] SR Prowadzony Przez .....eeeeeeeene..

Po zakonczeniu realizacji robdt Zamawiajacy wystawi fakture za zuzyte media w
wysokosci 0,5% od warto$ci sprzedazy netto okreslonej w § 4 ust. 1. (Rozliczenie
zuzytych mediéw w formie ryczattu wynika z braku mozliwosci doktadnego pomiaru).

Do powyzszej kwoty doliczony bedzie podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Ptatnos¢ faktury nastgpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr:
............................ prowadzony przez Bank Spoéldzielczy w Proszowicach w
terminie 20 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawce.

W wypadku nie zaptacenia przez Wykonawcg¢ w terminie umownym faktury za media,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wykazane zaleglosci Wykonawcy z faktury za roboty
objete niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o
podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o ptatnos¢.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zgdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty



wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sig
nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 9., jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 10 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

12. Rownowartos¢  kwoty =zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 10
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 10 i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w
ust. 10, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

15. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10 |
potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 10, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej
platnosci.

16. Podstawa ptatnos$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

17. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej



18.

19.

20.

21.

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos$c
nalezy si¢, co uznaje si¢ za roéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy z Zamawiajacym. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowg z Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
VAT i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

§6

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania, robdt dodatkowych,
potwierdzonych protokotem konieczno$ci, ktorych zakres nie przekroczy 50% uprzedniego
zamoOwienia to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajacego udzielone z wolnej reki przy zachowaniu tych samych norm, standardow,
parametrow 1 no$nikow cenotwoérczych, ujetych w kosztorysie ofertowym.

1.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wlasnych zgodnych z dokumentacja techniczna, jakosci zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie Zamawiajacego przekaze do
wgladu.



10.

§8

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
robot w nastgpujacym zakresie: branza elektryczna, branza sanitarna.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy 0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie zastrzezen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy = Podwykonawca  moze  przedlozy¢  zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.



11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w §4 ust.1 oraz Uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000
zt.

12. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 6 — 11.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta

umowa.
§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 tj. W KWOCI€ «.uvvvreinininennnnnn. zlotych
najpozniej w dniu zawarcia umowy, w formie:
a) pienigdzu Na KONto «iveeeeenrinrenceeenrenrenceenns NI raChunku ceeeevenieeeneeninnennnnnn. ,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z dnia 2016r. poz. 359).

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci f0% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 80 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czgsc
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 14 dnl po uptywie okresu rekojmi tj. w dniu

§ 10

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ...................



§11

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ be¢dzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 3 dnl liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia iloSci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

» jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

» jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, (W 2 €gz.) oraz zwrdci Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robodt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

§ 12

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami)
technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢
robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie trzech lat, liczac od
daty odbioru koncowego obiektu.



3. Wykonawca udzieli ............... miesi¢cznej gwarancji na przedmiot umowy liczac od
daty odbioru koncowego obiektu. Szczegotowe warunki gwarancji  okresla
.............................................. stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

5. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r¢kojmi wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej lub technicznej obiektu.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 13

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre§lonego w § 1
ust. 2 Niezaleznie od kary umownej z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wyptaci¢ Zamawiajagcemu kwote stanowiaca
roéwnowartos¢ utraconej dotacji celowej jaka zostata przydzielona Zamawiajagcemu na
wykonanie zadania okre§lonego w § 1, ust. 1, z powodu nieterminowego wykonania
zadania.

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10,0% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ziotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy (frontu robot) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy dzien zwioki.



b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 9%

wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokos$ci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§14

Oprocz wypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2b),

b) w razie pogorszenia sytuacji finansowej, zagrozenia niewyptacalnosciag lub
niewyptacalnosci Wykonawcy

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora odstgpita od umowy. Jezeli wylgcznym powodem odstgpienia od umowy
byly przyczyny zalezne od drugiej strony (nie odstgpujacej) to wowczas ona ponosi te
koszty.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie [ dnl, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.



6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych (prac projektowych) oraz do =zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da
si¢ zagospodarowa¢ na innych placach budowy;,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.
§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164).

§ 17

1. Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania
formy pisemne;j (aneks) pod rygorem niewaznosci.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie 1 na okreslonych
ponizej warunkach:

1) Zmiana sposobu §wiadczenia umowy:

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ sposobu Swiadczenia umowy przez Wykonawce,

ktora moze nastapi¢ tylko wowczas, gdy jest istotna, na skutek nastepujacych

okolicznosci:

a. gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajaceqo;

b. gdy nastapi konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
a zmiany te uniemozliwia przekazanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania;

c. gdy nastgpi  konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych  kolizjg
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujacych unikniecie kolizji;

d. gdy nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujacych zwiekszeniem bezpieczenstwa przedmiotu
zamoOwienia, podniesieniem funkcjonalnosci przedmiotu zamowienia i efektywnosci
rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu. Dokonujagc zmiany sposobu $wiadczenia, strony
wyodrebnig: - roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, - roboty zaniechane, przez ktore
rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie
stato si¢ zbedne.

2) Zmiany materialowe:



Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian materialdw i urzadzen przedstawionych w
projekcie pod warunkiem, ze:

a.

b.

3)

4)

5)

spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia);

nastapi zmiana materiatlow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od
przyjetych w projekcie w przypadku wycofania lub niedostepnosci na rynku materiatu.
Zmiana wynagrodzenia:

Zamawiajacemu przysluguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢sci przedmiotu zaméwienia, tj. roboty
zaniechane. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda szczegotows, tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z
kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe obliczenia ceny. Tak sporzadzony
kosztorys, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawg zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

rozliczenie rob6t zamiennych, o ktorych mowa w pkt 1) lit. d powyzej, nastapi
w oparciu o $rednie ceny opublikowane w kwartalnej Informacji cenowej o robotach
budowlanych, SEKOCENBUD, obowigzujace w chwili opracowania oferty, a w
przypadku ich braku w oparciu o ceny udokumentowane i uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jes§li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmiang kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotge réwng w kwocie podatku zaptaconego
przez Wykonawce

Zmiana os0b realizujacych zamowienie:

jezeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 1z proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo deklaracji
w ofercie wykonania zamdwienia sitami wlasnymi.

Zmiana o0sOb uczestniczacych w realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci
w przypadkach losowych, ktorych wystgpienie uniemozliwi realizacje umowy przez te
osoby. Warunkiem zmiany jest przedlozenie przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie przez te osoby uprawnien w zakresie nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia

Zmiana terminu: Zamawiajacy przewiduje zmiane¢ terminu realizacji przedmiotu
umowy w sytuacji:

pisemnego zadania wstrzymania prac, skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji



b)

d)

9)
6)

7)

8)

publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystgpienia  udokumentowanych  dlugotrwatych, niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron,
ktore nastgpito po wejéciu w zycie umowy, a ktorego strony nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie zawierania 1 ktérego zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg
wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strona powotujaca si¢ na
okolicznosci sily wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nast¢pnie udokumentowania zaistnienia tego stanu;
potwierdzonego protokolarnie wystapienia robot nieprzewidzianych, ktérych
realizacja jest niezb¢dna do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i bedzie
miala istotny wplyw na przedluzenie terminu zakonczenia robot, o ustalony przez
strony czas niezbedny dla jej prawidlowego wykonania;

zawieszenia lub zaniechania robdt przez Zamawiajacego;

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac
i dokonywanie odbiorow, kazdorazowo udokumentowane 1 odnotowane
w dokumentacji budowy;

przedtuzajacej si¢ procedury przetargowe;j.

W nawigzaniu do art. 144 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiana umowy
dokonana w innych przypadkach niz okreslono powyzej podlega uniewaznieniu.

W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszacego
propozycje zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez
zmiang do kontraktu - aneks. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca



