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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych

dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, przy realizacji
zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci Jakubowice w km
0+000 - 0+940

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych nalezy odczytywad i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogdine

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
realizacjg zadania w p.1.1.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z ustawg prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku z pézniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem

ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie Robéti administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.21. Podtoie nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.22. Podiozie ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Przedmiar Robdét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czesé Terenu Budowy.

1.4.29. Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujagcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczna.

1.4.432. Znak CE — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrdob budowlany jest zgodny z normg zharmonizowang, Europejskg Aprobatg
Techniczng lub Krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru
Gospodarczego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, Dziennik Budowy
i Rejestr Obmiaru robdt oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do



Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
zostang przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe,
projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed
rozpoczeciem robdt okreslonych Kontraktem. Inspektor Nadzoru winien wnie$s¢ uwagi i/lub
zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedtozonych przez Wykonawce w
ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed
przedtozeniem rysunkdw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wodwczas Wykonawca
winien dostarczy¢ Dokumentacje Projektowg w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg
tychze konsultacji. Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i STWIORB na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Wszelkie projekty tymczasowych rozwigzan, wyniktych z kolejnosci wykonywania robdt, zostang
wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy robdt. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub
uzgodnien dla projektéw tymczasowych rozwigzan nalezy do Wykonawcy robat.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$é¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku rozbieznosci
opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow  budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza
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Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robodt i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Projektowg
powykonawczg w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, dla kazdego wykonanego odcinka
Robdt, ktéry ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskimi przepisami, nie pdzniej niz na 14 dni przed jego
przekazaniem/ przejeciem.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i istniejgcych obiektéw na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé zamieszczenie tablic
informujacych uzytkownikéw drogi o:

— zmianie organizacji ruchu,

— oraz tablic z logo Zamawiajacego.
Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy z6ttej nalezy stosowac
materiaty tatwe do usuniecia po zakoriczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajgce pasy ruchu
zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbtysnikami takze barwy z6ttej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowaé: farby, taSmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe.
Stosowanie farb dopuszcza sie wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywalnych
robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np.
zostanie przykryte nowa warstwg scieralng nawierzchni. Materiaty stosowane do wykonania
oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a producent powinien
wystawia¢ deklaracje zgodnosci. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca winien uzyska¢ od witadz wszelkie
niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca powinien opracowaé projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy .
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdét.
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W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie. Wykonawca
bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktére bedg obstugiwaty
budowe.

1.5.6. Zachowanie ciggtosci komunikacyjne;j

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie
prowadzenia robdt przy budowie obiektéw inzynierskich na czas prowadzenia tych robdét.
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, dla kazdego
obiektu inzynierskiego, dla ktdrego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub
ciggtosci przeptywu na potoku w trakcie prowadzenia robdt, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdéwniez uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien dla tych projektow.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— mozliwoscig zalania terendw,

— uszkodzeniami drzew w sgsiedztwie prowadzonych robot

— uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm/zakazow okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca  bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na s$rodowisko.
Materiaty, ktére s3g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych  wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog
publicznych, ktdre zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku prowadzenia
robdot w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych, odwodnienie wykopdéw na czas budowy
Wykonawca wykona we witasnym zakresie. Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do
uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej Ilub jej elementéw, to Wykonawca na
polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle
drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
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koszty zwigzane z takimi naprawami. Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie
i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem Robdét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
majg spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wtfasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskaé¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  Zamawiajgcego, dotyczacych
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do
robét w poblizu tych urzadzed lub instalacji, badZz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomié ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego
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i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalng niedogodnos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cig. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego istniejgcych budynkéw, studni i drég dojazdowych, lezagcych w strefie wptywu
drgan oraz innych skutkédw prowadzenia robdt, dla  unikniecia  ewentualnych  roszczen
zainteresowanych stron, dokumentujgc stan techniczny tych obiektdw. Nieodtgczng czescig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z
uzasadnionymi  roszczeniami  odszkodowawczymi  wtfascicieli istniejgcych nieruchomosci w
sgsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnoscia zwigzang z prowadzeniem robodt
budowlanych. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robdét, Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektow
sgsiadujacych z Terenem Budowy. Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadzi wtdrng ocene
techniczng istniejgcych budynkéw, studni i drég dojazdowych oraz pokryje szkody wynikte z tej
wtérnej oceny i udokumentuje wyptate odszkodowarn w uzasadnionych przypadkach. W sytuacji
koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowag uzyczenia terenu. Za kazide nie uzgodnione
wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7
dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci na ktérym bedg prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakorczeniu robét - winien uporzgdkowaé teren, naprawic
zaistniate szkody i wyptaci¢ witascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznosc
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie
rosci sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt
wybudowania infrastruktury. Wykonawca nie ponosi zobowigzan z tytutu utraty wartosci
nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktdra jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki —
nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci. W przypadku
uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek
wynikajace z przyjetej technologii robdt. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych
wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedy zdjecia, skatalogowane w
sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z zarzgdcami tych drég.

Wykonawca bedzie modgt transportowaé¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u
Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych obiektu archeologicznego, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego przerwania robdt, ktére mogg uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

10



Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia osoby petnigcej nadzér
archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru. Osoba petnigca nadzoér archeologiczny na budowie
jest zobowigzana niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkdow przyjete zawiadomienie. Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu
archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane z przeprowadzeniem ratowniczych
badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Wykonawca. Jezeli w wyniku odkrycia
obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystgpig
opd6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu kontraktu.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do sprawdzenia catego terenu
budowy pod katem wystepowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do
usuniecia tych przedmiotéw we wfasciwy sposdb, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy
wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek. Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o
wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych
stuzb i informowania o nich Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznacza¢ bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny spetniaé
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych
aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatdw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy
— aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany
moze byé wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w
zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wilasciwosci  uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:

— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym; — wyroby regionalne, ktére beda znakowane
specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

— wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzone;j
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie  wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta3
dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan

11



Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciaglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdow
administracji panstwowej i samorzagdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzréodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg odwiezione na odktad. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takSe te w ktérych
produkcja odbywa sie w miejscach nie nalezagcych do Wykonawcy mogg by¢ okresowo
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami.
Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Koszt zwigzany z usunieciem materiatéow nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
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znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy
odwiezé na sktadowisko odpaddéw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport,
odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpaddéw poniesie Wykonawca. W
przypadku, gdy tymczasowe skfadowisko odpaddw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do czasu ich pdzniejszego wbudowania
poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét. Wykonawca
powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzedn na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw
z placu budowy na drogi publiczne, urzgdzenia do czyszczenia két pojazdéw, ktére wyeliminuja
nanoszenie na jezdnie przyklejonej do két ziemi. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekty objazdow i przejazdow na czas robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji, pozyskac¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jakosci
stosowanych materiatéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkéw Kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
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robot oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé¢ je w Cenie
Kontraktowej. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub
inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt przeprowadzenia
cieku na czas robét itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajgce z  przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie
Kontraktowej. Podczas prac nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomic¢ witascicieli urzadzen w
terminie 7 dni przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgc¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét i etapowaniem
oddawania do uzytkowania,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robodt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych Robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujagcych a  takze  wycigganych  wnioskédw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ S$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robat,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji oraz bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze
probek itp. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
Zze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ na witasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Na 3 dni przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywa¢é raporty ze wszystkich badan i udostepniaé je na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robdt, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ jako$é, zgodnos¢
materiatéw i robdét z wymaganiami STWIORB i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede
wszystkim wynikéw wiasnych badan. Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowag i STWIORB.
Moze roéwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Podstawg oceny obiektéw sg wyniki Zamawiajgcego.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora
Nadzoru:
1. przed rozpoczeciem robot:
— badania materiatow przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robot:
— badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robat,
— badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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— badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych
STWIORB.
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robét.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby spetniajgce wymagania ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z pdzniejszymi zmianami).
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materiaty, ktore posiadaja:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby nie posiadajgce znaku CE - pod warunkiem, ze:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

— w zgodzie z istniejgcg Polskg Normga, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,

— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdznicy od jej zapiséw, to w
zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci
z tg aprobatg,

— posiada znak budowlany Swiadczacy o zgodnosci wyrobu z Polskg Norma albo
aprobatg techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy — w danym obiekcie budowlanym - wyréb wytworzony wedtug
indywidualnej  dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z t3 dokumentacja oraz jej przepisami. Wyrdb
budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu. Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiadac
odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Wyroby musza
posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robat,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdt.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco
postep rzeczowy robdt. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sg one
potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robadt.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Slepym. W
obmiarach robdét podaje sie rzeczywiste ilosci wykonanych robét. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Arkuszy Obmiaru. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar odbywac sie bedzie w
obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru (weryfikacja

obmiaru przez zespo6t geodetéw) przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar
Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
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obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczanymi w formie zatgcznika do Arkuszy Obmiaru. Wzér zatgcznika zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora Nadzoru
badania sprawdzajgce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakorczenie robdét musi zostaé
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami pozwalajgcymi
na dokonanie potwierdzajgcego wpisu s3:

— przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez

odpowiednie asortymentowe STWIORB do odbioru ostatecznego robdt,
— uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw
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Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Badania i
ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na
probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
wskazuje miejsca poboru prébek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru. Podstawg do odbioru ostatecznego robdt sg przede wszystkim
wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego. Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt,
jezeli ich jakos¢ i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu,
STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty
odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

— Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i
ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZJ,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu oraz
inwentaryzacje powykonawczg wszystkich obiektow inzynierskich (oddzielnie dla kazdego
obiektu),

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji
Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,
— wartos$é¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane
z zawarciem umoéw uzyczenia gruntéw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu
materiatbw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatdw, koszty projektéw
uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty
utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty
technologii rob6t wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, wszelkie koszty
wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw  sasiednich,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
— koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpié w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wtascicieli sieci,
— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,
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— koszty wytaczenia linii ciggtych i z gotowoscig ruchows,
— koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw,
— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,
— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatbw do wykonania tymczasowych drdg
technologicznych wedtug potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii w robét,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywdz zbednych materiatéw Wykonawcy
na sktadowisko Wykonawcy,
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robét,
— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,
— koszty organizacji i odszkodowania,
— prace porzadkowe.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Kosztorysie Slepym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysows.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkédw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie. Koszt dostosowania sie do wymagan
Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, nie
wyszczegoélnionych w Przedmiarze robdt, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ przy wycenie
Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcy drég i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajagcych z postepu robédt,

— koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy,

— opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na
obiekcie lub drodze poprzecznej,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan, drenazu i konstrukcji zabezpieczajacych tymczasowg przebudowe urzadzen
obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych
przerw w dostawie medidw,

— koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w
ruchu na drogach poprzecznych,

— wszelkie dodatkowe koszty jakie mogg wynikng¢ przy spetnianiu  wymagan
administratorow  tras komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow
organizacji ciggtosci ruchu,
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— wszelkie dodatkowe koszty jakie mogg wynikngé przy spetnianiu wymagan administratoréw
ciekdw zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow organizacji robdt przy zabezpieczeniu
ciggtosci przeptywu na potoku,

— wszelkie koszty administratoréow innych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz.U.2002.209.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430)
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym i
pagoérkowatym, przy realizacji zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w
miejscowosci Jakubowice w km 0+000 — 0+940

1.2. Zakres stosowania (STWIORB)

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych (STWIORB)
Ustalenia zawarte w niniejszej (STWIORB) dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej

oraz potozenia obiektéw inzynierskich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obejmuje .

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktoéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

f) odtworzenie reperéw wysokosciowych w terenie,

g) wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows, .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotvczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gtédwnych trasy i reperédw roboczych nalezy stosowac pale drewniane z

gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejgcej nawierzchni), stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane srednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

26



Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

— ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
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Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozina wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikédw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa

0O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 25 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na

powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowga oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopdw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i

dziennikdow pomiaréow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— Wszystkie inne czynnosci nie ujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 2989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Instrukcja techniczna G-4. Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe, .

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne,

w
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nie skalistych przy realizacji zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A
160255 w miejscowosci Jakubowice w km 0+000 — 0+940

1.2. Zakres stosowania (STWIORB)

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych (STWIORB)
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

5.2. Zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie

prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Uwaga ! Przy wykonywaniu wykopdw moze wystgpi¢ koniecznos¢ obnizenia poziomu wody
gruntowej lub wypompowania wody z wykopu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nos$ci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac

wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Minimalna wartos¢ [ dla:
Strefa korpusu KR1 - KR2 KR4 i KR5
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt 0,97 1,00
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskazZnika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych dla
uzyskania specyfikowanych parametréw odbywa sie na koszt Wykonawcy. Dodatkowo nalezy
sprawdzi¢ nosnos$é warstwy gruntu na powierzchni robdét ziemnych na podstawie pomiaru
wtoérnego modutu odksztatcenia E 2 zgodnie z PN-02205 [1] dla KR1, KR4 i KR5

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR RBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- przygotowanie materiatow,

- cene ulepszenia gruntu wraz z ceng zuzytego spoiwa i materiatu doziarniajgcego

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie wykopdw

- zatadunek i transport urobku na odktad

- koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

- wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektows,

- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych itp.,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWIOR

- koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu

- zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- monitoring wéd gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na terenie budowy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

- koszt wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki drég technologicznych,

- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu, koszt uporzagdkowania i
rekultywacji terenu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

- lloSci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreslone na podstawie przekrojow
poprzecznych,

- bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzglednic¢ te wspdtczynniki w cenie jednostkowej.

10. przepisy zwigzane

10.1 Norma

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego przy realizacji
zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci Jakubowice w km
0+000 - 0+940

1.2. Zakres stosowania (STWIORB)

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy

Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt

4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5] jedng z trzech metod: cylindra
weciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego.

Alternatywng metodga sprawdzenia zageszczenia gruntu jest wyznaczenie wskaznika odksztatcenia (lo
= E, /E1 ) wg zat. B normy PN-S-02205, ktéra pozwala zbadaé parametry zageszczenia do gtebokosci
0.6 m.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla zwirdw, pospoétek i piaskow — 2,2 przy wymaganej wartosci |s = 1,0,

- dla zwirdw, pospétek i piaskow — 2,2 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itéw — 2,0,

- dla gruntéw rdznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa korpusu KR1 - KR2 KR4 i KR5
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdét 0,97 1,00
ziemnych

W przypadku badania zageszczenia metoda obciaSen plytowych naleSy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podtoza zgodnie z z PN-02205, zat. B.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Minimalna wartos$ci wtornego modutu odksztalcenia w korycie powinna wynosi¢ E 2 > 100 MPa.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od wilgotnos$ci optymalnej + 2,0 dla gruntow sypkich i od 0 do (-2) % dla gruntow spoistych.

5.5. Utrzymanie oryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1l km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m
6 | Uksztattowanie osi w planie co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, na odcinkach
K krzywoliniowych co 10 m
7 | Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
gruntu podtoza raz
na 600 m?
8 | Nosnosc podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz
na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej niz £5 cm dla pozostatych
drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta oraz profilowanego i zageszczonego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [4] lub wyznaczony z badan metodg ptyty obcigzonej nie powinien byé mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205 (zat.B) [2] nie powinna by¢ wieksza niz:

- dla zwiréw, pospétek i piaskdow — 2,2 przy wymaganej wartosci Is > 1,0,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itéw —2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17:1997 [1]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2, 0 dla gruntéw sypkich i
0, -2 % dla gruntéw spoistych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
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W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— wykop wraz z rozbidrkg istniejgcych warstw konstrukcji wystepujacych w podtozu

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— ew. ciecie istniejgcej nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

P wnNe

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.01. PODBUDOWA Z MIESZANEK NIE ZWIAZANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
mieszanek niezwigzanych, przy realizacji zadania pt.. Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A
160255 w miejscowosci Jakubowice w km 0+000 — 0+940

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy:

— ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci wg dokumentacji
projektowej ,

— ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm (kruszywo naturalne) o grubosci dokumentacji
projektowej,

— podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci dokumentacji
projektowej,

— podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm (kruszywo naturalne) o grubosci dokumentacji
projektowej,

— podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci dokumentacji
projektowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na

warstwe podbudowy pomocniczej lub na podtoze.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18]
Mieszanki niezwigzane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M
00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
. niezwigzanych przeznaczonych do Odniesienie
Vl\j(;zﬁ_zéﬁ Wiatciwosd zastosowania w warstwie: do tablicy
13242 [1] AsCIwose podbudowy podbudowy w PN-EN
pomocniczej zasadniczej 13242 [1]
KR4 KR1
Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1, 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16, 22,4,
31,5; 45; 63190
41-42 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
0/31,5 | 0/315 0/63
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Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] Gc80/20
431 Gr80 Tabl. 2
GaT5
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
432 sitach posrednich wg PN-EN 933- GTc20/15 Tabl.3
1[2]
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTe10
4.33 ciaggltym uziarnieniu wg PN-EN GTa20 Tabl.4
933-1[2]
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4 [3] Flso Tabl. 5
44 a). maksymalne warto$ci '

' wskaznika ptaskosci lub S| Tabl. 6
b). maksymalne wartos$ci % '
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz

45 ziaren catkowicie zaokraglonych Coors Tabl. 7
w kruszywie gruby wg PN-EN
933-5 [4]
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-

4.6 1 [2] . f Deklarowana Tabl 8

' a). w kruszywie grubym f bekiarowana '
b). w kruszywie drobnym
Jakos¢ pytow Whasciwos¢ nie badana na pojedynczych

4.7 frakcjach, a tylko w mieszankach wg Tabl. 9
wymagan p. 2.2 — 2.4 WT-4 [17]
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie LAs Tabl. 11
WyZsza niz
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 [5] MoeDeklarowana
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2002
54 [7] rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- WemNR
55 6:2002 [7], rozdziat 7, 8 albo 9 (w
' zaleznosci od frakeji) WA42**)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] ASR Tabl. 12
Catkowita zawarto$¢ siarki wg
6.3 PN-EN 1744-1 [8] Snr Tabl. 13
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawaltkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o wodzie wg PN-EN 1744-3 [9] srodowiska wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak
6.4.4 drewno, szklo i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
7.2 EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBLa
[6]
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakeji - skaty magmowe i przeobrazone: F4 Tabl. 18

39



Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1
[5]

- skaty osadowe: F10

Zala,(c:znik Sktad materiatowy deklarowany
Istotne cechy §rodowiskowe Wicekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zalgeznik dyrektywie Rady 76/769/EWQ zaz_wyczaj nie wystepuje w
c zrédfach kruszywa pochodzenia mm_eralnego. Jednak w
00 dro’z dzi odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
al C3.4 nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych

nie przekracza wartos$ci dopuszczalnych wg odrgbnych

przepisow

*) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdza¢ mrozoodpornosé

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podtoza

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek | Odniesienie
Rozdziat niezwigzanych przeznaczonych do do tablicy
w PN-EN Wiasciwosé zastosowania w warstwie: w PN-EN
13242 [1] ulepszone podtoze 13242 [1]
KR1, KR4 i KR5
0,063; 0,5; 1, 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16, 22,4,
. 31,5; 45; 63190
41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl.1
0/31,5 | 0/315 0/63
G¢80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] Gr80 Tabl. 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
4.32 sitach pos’rednichy\:/vg Ig’]N-Elgl 933- GTc20/15 Tabl.3
11[2]
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTe10
4.33 ciggtym uziarnieniu wg PN-EN GTa20 Tabl. 4
933-1[2]
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4 [3] . Flso Tabl. 5
44 a). marlk'symalne Wrar'tosm
wskaznika plaskosci lub S| Tabl. 6
b). maksymalne wartosci % '
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
rzekruszonej lub tamanych oraz
45 Eiaren ca%kovleicie zaoqu};glonych Coar Tabl.7
w kruszywie gruby wg PN-EN
933-5 [4]
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-
4.6 1 [2] i fDekIarowana Tabl. 8
a). w kruszywie grubym T Dektarowana
b). w kruszywie drobnym
Jakos¢ pytow Wiasciwos¢ nie badana na pojedynczych
frakcjach, a tylko
47 w mieszankach V&J/g wym;/gaﬁ p.-22-24 Tabl.9
WT-4 [17]
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie LA Tabl. 11
WyZsza niz
5.3 Odpornos¢ na $cieranie kruszywa MpeDeklarowana
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grubego wg PN-EN 1097-1 [5]

Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2002

54 [7] rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasiagkliwos¢ wg PN-EN 1097- WenNR
55 6:2002 [7], rozdziat 7, 8 albo 9 (w
' zalezno$ci od frakcji) WA42**)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] ASNR Tabl. 12
Catkowita zawartos$¢ siarki wg
6.3 PN-EN 1744-1 [8] SnRr Tabl. 13
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o wodzie wg PN-EN 1744-3 [9] srodowiska wg odrebnych przepisow
Brak zadnych ciat obcych takich jak
6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
7.2 EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBaDeklarowana
[6]
Mrozoodporno$¢ na frakcji - skat . brasone: F4
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 skaly Magmowe 1 przeobrazone. Tabl. 18
[5] - skaty osadowe: F10
Zalacc:znik Sktad materiatowy deklarowany
Wickszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zalgeznik dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
c zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
0o dro’z dzi Istotne cechy $rodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i.c')dpadowych
Al C34 nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych

nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych

przepisow

“) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdza¢ mrozoodpornoéé

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktadnikow wptywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie
jednakowych wlasciwosci i spelniaty wiasciwosci z tablicy 3 Iub 4. Wyprodukowane mieszanki powinny

by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom tablicy 1 lub 2. W mieszankach, ktore sa wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze
sktadnikéw musi spelnia¢ wymagania z tablicy 1 lub 2.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek | Odniesienie
. niezwiazanych przeznaczonych do do tablicy
Rozdziat s zastosowania w warstwie: w PN-EN
w PN-EN Wiasciwos¢
podbudowy podbudowy 13242 [1]
13242 [1] o o
pomocniczej zasadniczej
KR4 KR1
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/3L5 0/31.5 0/63 Tabl. 4
432 Maksymalna zawartos¢ pytow: UE9 Tabl. 2
kategoria UF
432 Mlmma.lna zawartos$¢ pytow: LE NR Tabl. 3
kategoria LF
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Zawartos$¢ nadziarna: kategoria oC 90

433 oc

Tabl.4i6

Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnieniawg rys. 9, 12 i 14 WT-4

441 [17]

Tabl.5i6

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia

poszczeg6lnych partii —
poréwnanie z

deklarowang przez producenta
warto$cia (S)

4.4.2 Wg tab. 2 WT-4 Tablica 7

Wymagania wobec jednorodnosci
442 | uzarmena o Wg tab. 3 WT-4 Tablica 8
na sitach kontrolnych - réznice w

przesiewach

Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik

ss | pslowy SE e :

CO najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji

10/14 odsianej z mieszanki) wg LA 35 -
PN-EN 1097-

1 [5], kategoria nie wyzsza niz

Odpornos¢ na scieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki
) wg PN-EN 1097-1 [5],
kategoria M DE

deklarowana -

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakceji
kruszywa 8/16 odsianej z

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4 )
[10]

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do

wskaznika zaggszczenia Is=1,0 i > 80 )

moczeniu w wodzie 96h, -
CO najmniej

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki
w warstwie odsaczajacej po
zageszezeniu wg metody

45 Proctora do wskaznika Brak wymagan -
zageszczenia Is=1,0;
wspotczynnik filtracji k, co
najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100 -

Inne cechy srodowiskowe Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
4.5 odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepiséw

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zagegszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2 [13]

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podtoza

| Rozdziat | Wiasciwosé | Wymagania wobec kruszywa do | Odniesienie |
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w PN-EN mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242 [1] przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
warstwie: 13242 [1]
podbudowy podbudowy
pomaocniczej zasadniczej
KR4 KR1
431 Uziarnienie mieszanek 0315 0315 0/63 Tabl. 4
432 Maksymilna zavyartos’é pylow: UE 15 Tabl. 2
ategoria UF
432 Minima_lna zawartos$¢ pytow: LENR Tabl. 3
kategoria LF
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC 0C 90 Tabl.4i6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 6 i 8 WT-4 Tabl.5i6
45 Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik 35 )
' piaskowy SE **) | co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) LANR i
wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria nie
WyZsza niz
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki ) deklarowana i
wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria M
DE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakceji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 -
wg PN-EN 1367-1 [10]
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i >40 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po
45 zagqs’zc'zeniu wg metody Pfoctora do > 0,0093 )
wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wspotczynnik filtracji k, co najmniej
cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 70-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wicekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
4.5 mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zagegszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2 [13]

2.5. Zrédla materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Zrodha materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Przyjmuje sig, ze material musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z
projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
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Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania prze
Inspektora Nadzoru jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne
wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z
wymaganiami. Zatwierdzanie zrédta materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodla beda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spelniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
b) Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

¢) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopuscié

do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg pomocnicza z mieszanek niezwigzanych powinno spetlnia¢ wymagania okreslone
w niniejszej STWIORB.

Podltoze pod ulepszone podtoze z mieszanek niezwigzanych powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
STWIORB

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunicte wedlug zasad akceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢é wcze$niej, odpowiednio zamocowane

iutrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wicksze, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalne;j

nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej aby jej ostateczna

grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane
W sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
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zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo
w miejscach w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna byé zageszczona zaggszczarkami plytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé
wedlug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy¢ z badan metodg ptyty VSS. W przypadku kontroli zageszczania
metoda odciazen ptytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niz jak w tab.6 pkt 8, lub wedtug
zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika

odksztatcenia 1 O warstwy nie wigkszego od 2,2tj. E2 /E1<2,2

Wilgotno$¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczenia i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia
kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego
zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob na poletku
doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos$¢ kruszywa przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza o 1% od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy przesuszyé w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku
spoiw. Sposob osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwickszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie woda.
Sprawdzenie wilgotnos$ci kruszywa nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w punkcie
6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Zasady ogo6lne kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.6.

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) opisang w zataczniki C do WT-4 2010 [17],
aby zapewni¢, ze wyrob spetnia wymagania pkt.2 niniejszej STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wg zasad okre§lonych w
p-2. w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosé badan

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy z ulepszonego podtoza lub
podbudowy z mieszanek niezwigzanych podano w ponizszej tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z mieszanek niezwigzanych

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia

podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m2)

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
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1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

600

Badanie wlasciwosci kruszywa
wg tab. 1i 2, pkt 2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa lub mieszanki

Badania kruszywa przed rozpoczeciem rob6t powinny obejmowaé oceng wszystkich wihasciwosci
okreslonych zgodnie z tablicg 2. Probki do badan peinych powinny byé pobierane przez Wykonawcg w

sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego poditoza z
mieszanek niezwigzanych przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanek niezwigzanych

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10razy nal km

5 Rzgdne wysokosciowe €0 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) €0 100 m

7 Grubosé warstwy Podczas budowy: w 3 punkte_lch na kazdej dzialce
roboczej

8 Nosnos¢ podbudowy: - modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtownych tukoéw poziomych.
6.4.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.4.2. No$no$¢ warstw

Przy pomiarze ptyta VSS wykonana warstwa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania dotyczace no$nosci:

E; >80 MPaiE>> 140 MPa dla podbudowy zasadniczej

E32,2

1
E;> 60MPa i Ex>120 MPa dla podbudowy pomocniczej

E32,2
E

1
E 2 > 80 MPa dla ulepszonego podioza na chodniku

532,2

1
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. Rownos$é warstwy

Roéwnoscei podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa zgodnie z normg BN-68/8931-04 [15], z

czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czestotliwo$cia jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej oraz 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego

podioza.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscig podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m.

Réznice migdzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztaltowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtownych trasy i innych dodatkowych,

rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os$ warstwy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 5 cm.

6.4.3.5. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.3.6. Grubo$é warstwy

Grubos¢ nie powinna si¢ r6zni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i whasciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie speniajgce tych
wymagan zostaly wbudowane to be¢da, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce
na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na peing grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtornie

zagesSci¢ warstwe.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy z mieszanek niezwigzanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
na zasadach odbioru czgsciowego i konicowego okreslonych w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnos$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z mieszanek niezwigzanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkec;ji,

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podtoza,

— zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezb¢dnych pomiarow i sprawdzen,

— oczyszczenie podtoza,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu (oryg.)

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe]j zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci
na $cieranie (mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwos$ci

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.)

9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw Czeg$¢ 3: Przygotowanie wyciaggow
przez wymywanie kruszyw

10. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

11. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiagzane. Specyfikacja (oryg.)

13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proktora (oryg.)

14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszCzenia gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Inne dokumenty

17. WT -4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Instrukcja Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998.
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
przy realizacji zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci
Jakubowice w km 0+000 — 0+940

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do ztgczenia warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni, podbudowy z kruszywa nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania wg PN-EN 13808 [3]. Materiaty te
muszg zostac¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do skropienia podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie nalezy uzyé emulsje asfaltowg wolnorozpadowg. Do skropienia
warstw konstrukcyjnych asfaltowych (istniejaca nawierzchnia bitumiczna, warstwa wigzaca, warstwa
wyréwnawcza, podbudowa) nalezy uzy¢ emulsje asfaltowq szybkorozpadowsa.
2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zalecane ilosci lepiszcza do skropienia poszczegdélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze:
— Podtoze pod warstwe wigzgcg/wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC i AC WMS -
Podbudowa asfaltowa — 0,3 kg/m? + 0,5 kg/m?
— Podtoze pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC - Warstwa wigzgca/wyréwnawcza
asfaltowa — 0,1 kg/m?+ 0,3 kg/m?

Okredlenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1.
Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku préobnym. Podtoze powinno by¢
skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci
emulsji asfaltowej:

— 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 kg/m? do 1,0 kg/m?,

— 0,5 hw przypadku zastosowania do 0,5 kg/m?.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkoéw,
jakie podano dla zbiornikdw stalowych. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowaé sie
Scisle do zalecen producenta emulsji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywaé:

— szczotki mechaniczne, zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace.

— sprezarki

— zbiorniki z wodg

— szczotkireczne

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie
nastepujacych parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza

— cisnienia lepiszcza w kolektorze

— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze

— predkosci poruszania sie skrapiarki

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza

— ilo$ci dozowanego lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza Wykonawca powinien posiada¢ aktualne Swiadectwo
cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastepujacymi
parametrami:

— ci$nieniem lepiszcza

— obrotami pompy

— predkoscia jazdy skrapiarki,

— temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od iloSci zatozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
4.
4.2. Wymagania dla transportu
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Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i

nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzy przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byfa uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy
moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie
(za pomoca weza z dyszg rozpryskowg). Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢
zgodna z temperaturg zalecana przez Producenta. Skropienie powinno by¢é rédwnomierne, a ilos¢
rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w pkt. 2.3. Na
wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien roztozy¢
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usungé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Jezeli do
skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 2
godzin. W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej nalezy
stosowa¢ sie do wskazan producenta. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno —
bitumicznej Wykonawca powinien  zabezpieczyé  skropiong warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. W celu ustalenia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego nalezy wykonaé badania szczepnosci kolejnych
warstw metodg Leutnera. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku prébnym, w
zaleznosci od rodzaju warstwy.
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6.3. Badania i kontrola w czasie robét
6.3.1. Badania lepiszczy
Z kazdej dostawy Wykonawca powinien kontrolowa¢ czas wyptywu dla @ 2mm w 40 °C na zgodno$¢ z

wartoscig przedstawiona w deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.2.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole ilosci
rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w o normie PN-EN 12272-1 Powierzchniowe
utrwalenie. Metody badan. Czes$é: 1 Dozowanie i poprzeczny rozktad [1]. Badanie nalezy
przeprowadzac¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w
przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar oczyszczonej powierzchni warstwy powinien byé dokonany w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robdt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z
biezacej kontroli materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatéow i robét i ogledzin warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na witasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— przeprowadzenie wstepnych wymaganych badan,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.
2. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
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D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robodt

zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy
realizacji zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci
Jakubowice w km 0+000 — 0+940
1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace robdét zwigzanych z

wykonaniem:

- warstwy ScieralnejzAC8 S dlakR 1,

- warstwy wyréwnawczej z AC11 W dla KR 1,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej mieszanka kruszywa o uziarnieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy wzajemnie klinujaca sie strukture.

1.4.2. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.4. Pozostate okreslenia - podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWIORB D-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" oraz w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiatéw

Ogodlne zasady dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt . 2.

2.2, Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach 1-6.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z mieszanki AC

Whasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Gc90/20%
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Gos/15

Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria

. . .. Flzs lub Slys
nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie C pekiarowana
nizsza niz:

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2,

L
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie Aso
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WyZsza niz:

Odpornosé¢ na polerowanie kruszywa badana na normowe;j
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowe]j) wedtug PN-
EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

PSVv Deklarowana

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 w 1%NaCl, kategoria nie Froc?
wyzsza niz:

"Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SBu,

kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN
932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mupc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chfodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-
1p.19.1.

Wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkéw Zelaza w  kruszywie z  zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-
1p.19.2.

Wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-
1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35

AD/d<4

Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego tamanego i nietamanego, to nalezy

przyjaé¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm

do warstwy scieralnej z mieszanki AC

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza od: MB(10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8;
kategoria nie nizsza niz:

E csDeklarowana

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mLPColl

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtlym uziarnieniu do

D<8mm do warstwy Scieralnej z mieszanki AC

Whasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G Fgs lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G120
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1s
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Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza od: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8; E.30

kategoria nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

m pc 0,1

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z mieszanki AC

WHtasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

KR1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmnie;j: G ¢ 85/20
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G 20175
Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz:

F35 lub 5/35

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:

Cc Deklarowana

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-
2,badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria
nie wyzsza niz:

LA 35

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢é wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

WA 24 Deklarowana

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o
wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

F2

"Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana

kategoria:

SB 14

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wg PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

m pc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-

1p.19.1.

Wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkéow zelaza w  kruszywie z  zuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-
1p.19.2.

Wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-
1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vs

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm

do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z mieszanki AC
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Witasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

KR1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa, wymagana kategoria: GF85i GAS85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G TCNR
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB (10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8;
kategoria nie nizsza niz:

E cs Deklarowana

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

WA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

m 1pc0,1

Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do

D<8mm do warstwy wigzace]j i wyrdéwnawcze]j z mieszanki AC

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

KR1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa, wymagana kategoria: Gr85iG,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G cNR
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fis
Jakos¢ pytédw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz MB (10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdziat 8;
kategoria nie nizsza niz:

E cs Deklarowana

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢é wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

WA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mpc0,1

W przypadku stosowania mieszanki kruszywa drobnego nietamanego i tamanego do warstwy

wigzacej i wyrdwnawczej, stosunek kruszywa famanego do nietamanego powinien by¢ co najmniej

50/50. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Wypetniacz

Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043.

Tablica 7. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy S$cieralnej, wigzacej i wyrdwnawczej z

mieszanki AC

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania wobec wypetniacza

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

Zgodhnie z tabl. 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB (10
Zawartosé wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza od: 1% (m/m)

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta
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Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

wg PN-EN 1097-4: wymagana kategoria: V 2syas
Przyrost temperat.ury mieknienia wg PN-EN 13179-1; A ras 8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS 10
wyzsza niz:

Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196- Co

2; kategoria, co najmnie;j:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym;

K a Deklarowana

kategoria:

"Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2, wymagana kategoria: BN pekiarowana

2.4. Asfalt
Nalezy stosowaé:

— asfalt drogowy 50/70 dla warstwy $cieralnej i wigzacej dla KR1 wg PN-EN 12591 [1],
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg * 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgcym temperature z dokfadnoscia + 5°C. Zaleca sie wyposazenie
zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy
unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz
unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw rdznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

2.5. Materiaty do skropienia podtoza

Do skropienia podfoza wykonanego z warstwy niezwigzanej nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowg
kationowg wolnorozpadowag wg PN-EN 13808. Natomiast do tgczenia warstw asfaltowych zaleca
sie stosowa¢ emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowsg, jak réwniez emulsje asfaltowe
modyfikowane, wg PN-EN 13808.

2.6. Srodki adhezyjne

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobra¢ i stosowac

odpowiedni srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wg PN-EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujgc kruszywo 8/11 jako
podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego
badania) wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien posiada¢  dokumenty
potwierdzajgce jego przydatnos¢ do zastosowania jako S$rodek adhezyjny. Powinien by¢
sktadowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,, metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych (zaleca sie stosowanie takiego lepiszcza, ktére jest stosowane do produkcji
mieszanki mineralno-bitumicznej.

2.8. Dostawy materiatéow
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Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w STWIORB. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatdow do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewnié nieprzerwang prace
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i
wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktéry gwarantuje
uzyskanie parametréw wykonania robét zgodnych ze STWIORB. Sprzet stosowany do wykonania
robét podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow stalowych gtadkich lekkich, srednich i ciezkich,

— walcéw ogumionych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.2.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

— Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

— Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢é okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

— Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

— Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow
zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2%.

— Wytwdrnia Mas Bitumicznych powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

3.2.2. Sprzet do oczyszczenia i skropienia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne, a do skropienia warstw
nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do recznego
spryskiwania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne zasady dotyczgce transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Asfalt
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Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozic
izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podtgczenie
cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzadzenia grzewcze.

4.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢
dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta
brezentem. Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale (czas
transportu od zatadunku do roztadunku musi gwarantowac¢ zachowanie temperatury wbudowania).
Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowad sie grubsze
bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

4.6. Emulsja asfaltowa

Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikdw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz
1m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za opracowanie projektu sktadu mieszanki mineralno — bitumicznej odpowiedzialny jest Wykonawca.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, nie krétszym
niz 1 miesigc, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skfadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i préobki materiatéw pobrane
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Do projektowania betonu asfaltowego AC11S, AC 8W i AC11W
przyjeto wymagania empiryczne. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna sie miesci¢c w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza

Przy projektowaniu mieszanki AC nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2
2010.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$é¢ lepiszcza podane sg w tablicy 8.
Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 9i 10.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej

Przesiew, [% (m/m)]
Wtasciwosé AC11W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza,
minimum#*) B mina

* minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé
Bmin Nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik a wg réwnania:

a=2,65/pa

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy
projektowaniu jej docelowego wg wymagan okreslonych w niniejszej STWIORB, bedaca sumg
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wigzgcego kruszywo mineralne
W mieszance.

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢é wyzsza od
podanego Bmin 0 wielkos$¢ dopuszczalnej odchyitki 0,3 zawierajgcej btgd dozowania sktadnikéw i btgd
badania.

Minimalna zawartos¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzgce btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej KR1

Witasciwosé Warunki Metoda i warunki Wymiar mieszanki
zageszczania wg badania AC11W
PN-EN 13108-20
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Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, V min 3,0
) . PN-EN 12697-8, p. 4
przestrzeni 2 x 50 uderzen V max 6,0
Wolne przestrzenie .
i C.1.2,ubijanie, VFB mines
wypetnione ) PN-EN 12697-8, p. 5
i 2x50 uderzen VFB min g0
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie,
] ) PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14
W mieszance 2x50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12,
rzechowywanie w 40
Odpornos$é na C.1.1, ubijanie, poc o Y ¥ TSR
z jednym cyklem
dziatanie wody 2 x 35 uderzen Jednym ¢y %

zamrazania ¥,
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2 2010
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wigzacej dla KR1 powinna wynosic¢
3,5+7,0%(v/v).

Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wyrdwnawczej powinien byé nie mniejszy niz 98%.

5.2.2. Warstwa scieralna

Przy projektowaniu mieszanki AC nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2
2010.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicy 11.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 12.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy scieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawarto$¢ lepiszcza,
minimum#*) B mina

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé
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Bmin Nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik a wg réwnania:

oa=2,65/pa

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartosé lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowe]j przy
projektowaniu jej docelowego wg wymagan okreslonych w niniejszej STWIORB, bedaca sumg
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wigzgcego kruszywo mineralne
W mieszance.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin 0 wielkos$¢ dopuszczalnej odchyitki 0,3 zawierajgcej btagd dozowania sktadnikéw i btad
badania .

Minimalna zawartos¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzgce btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tablica 12. Wymagane witasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej KR1

Warunki ) ) ) ) )
L ) Metoda i warunki | Wymiar mieszanki
Wtasciwosé zageszczania wg .
badania AC8S
PN-EN 13108-20
., . C.1.2, ubijanie, V min1,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ) PN-EN 12697-8, p. 4
2 x 50 uderzen V max30
Wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2, ubijanie, VFB min7s
_ ’ PN-EN 12697-8, p. 5
lepiszczem 2 x 50 uderzen VFB maxo3

Zawarto$¢ wolnych L
) ) C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance , PN-EN 12697-8, p.5 | VMA min1a
. . 2 x 50 uderzen
mineralnej

PN-EN 12697-12,

L przechowywanie w
L . . C.1.1, ubijanie, s )
Odpornosé na dziatanie wody , 40 °C z jednym | ITSR o
2 x 35 uderzen o
cyklem zamrazania ?,

badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2 2010

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie S$cieralnej dla KR1 powinna wynosic
1,5+4,0%(v/v). Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy $cieralnej powinien byé nie mniejszy niz
98%.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé¢ sie w oparciu o recepte
laboratoryjng, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje
sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtlym zapewniajgcej prawidiowe dozowanie
sktadnikédw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢
wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosSciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
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Tolerancje dozowania sktadnikdbw mogg wynosié¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Srodki adhezyjne do
mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowa¢ obowigzkowo w przypadku niewystarczajacej
adhezji asfaltu drogowego do kruszywa zgodnie z pkt.2.6. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka
adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb okreslony w Aprobacie Technicznej,
w ilosciach okreslonych w recepcie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z
posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie
zadanej temperatury z doktadnoscia * 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktére podano w tablicy 13, w okresie
krétkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni.

Tablica 13. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura, °C
Asfalt drogowy 50/70 180
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢é wysuszone i podgrzane tak, aby

mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym
(ewentualnie rozdrobnienia kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢é wyzisza o wiecej, niz 30°C od najwyziszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 14. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.

Tablica 14. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C

50/70 od 140 do 180

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad
produkcyjny.
5.3.1. Deklaracja Wykonawcy
Wykonawca powinien deklarowac przydatnosé wszystkich materiatéw stosowanych do warstwy
Scieralnej, wigzacej i wyréwnawczej z AC. Odbywa sie to przez:

— podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie

wyrobu (normie lub aprobacie technicznej),

— deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,

— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentac;ji projektowej.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich
przydatnos¢ do przewidywanego celu.
Do warstwy S$cieralnej i wigzacej i wyrdwnawczej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-
asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych
przydatnosci mieszanek (m.in. typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku réznic w ich wtasciwosciach.
5.4. Przygotowanie podtoza
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Warstwa stanowigca podtoze pod warstwe Scieralng, wigzacg i wyrdwnawczej powinna by¢ na catej
powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.
Wymagana roéwnos¢ podtuzna powinna by¢é zgodna 1z postanowieniami rozporzadzenia
dotyczacego warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [28]. Jezeli
nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.
Rzedne wysokosSciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub j3
ograniczajacych  powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien byc
zapewniony odptyw wody.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ zgodnie z
STWIORB D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie
czotowe wihazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem.
5.5. Oczyszczenie i skropienie powierzchni podtoza

Skropienie warstwy moze rozpoczgé sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej
oczyszczenia. Skropienie powinno by¢é rédwnomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilos¢
rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z pkt. 2.5 i pkt. 5.5 tablica
15 oraz D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Tablica 15. Zalecane ilosci asfaltu do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowg z AC

. llo$¢ pozostatego asfaltu
Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa
kg/m?2
Warstwa wigzgca i wyréwnawcza z Podbudowa z kruszywa 05-07
betonu asfaltowego AC ’ ’
Warstwa scieralna z betonu .
Warstwa wigzaca z AC 0,1-0,3
asfaltowego AC

Skropienie nalezy wykonaé¢ wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku
stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajagcg dopuszcza sie skropienie emulsjg
asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
Producenta.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed roztozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny
ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny byé przez Wykonawce
naprawione.

5.6. Potaczenia miedzywarstwowe

Warstwe podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i warstwe wigzacg z betonu
asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Skropienie powinno by¢é wykonane z

65




Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h.
5.7. Warunki przystapienia do robét

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Warstwa wigzgca i Scieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowana, gdy temperatura
otoczenia jest minimum

+ 5 ° C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego

wiatru (V> 16 m/s).

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystgpieniem do robdt oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze byc¢ nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania podfoza i obramowania (118p. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka
wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozina rozktada¢ maszyng
drogowg z podwdjnym zestawem rozktadajgcym do rozktadania dwéch warstw technologicznych w
jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone
ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Przed przystagpieniem do
uktadania wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazujgcego
sposéb uktadania warstwy. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu
drogowego i oznakowania odcinka robdét i ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo ruchu na
drodze.

5.8. Zaréb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe] jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci
probnego zarobu. Nalezy wykona¢ petny zardb prébny z udziatem asfaltu, w ilosci
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac
ekstrakcje. Pobrana probka MMA z zarobu prébnego w obecnosci Inspektora Nadzoru zostanie
dostarczona przez Inspektora Nadzoru do Laboratorium Zamawiajgcego i tam zbadana, w celu
poréwnania z zaprojektowang recepty zachowujgc tolerancje podane w pkt 6. Nie dopuszcza sie
oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na
samochéd. Prébki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w
PN-EN 12697-27 [16]. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka prébnego.

5.9. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek

prébny na dtugosci co najmniej 50 m w celu:
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— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— zbadania parametréw mieszanki (zwtaszcza zawartosci wolnych przestrzeni),
— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy z betonu asfaltowego. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy wigzacej
lub Scieralnej po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.
5.10. Wbudowanie i zageszczanie warstwy $cieralnej, wigzacej i wyréwnawczej

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,
Wykonawca nie moze rozpoczgé produkcji. Wytwdrnia musi zostaé zaprogramowana zgodnie z
zatwierdzong receptg roboczg. Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg mieszanki
mineralno-asfaltowej. Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej
uktadarki z wyposazeniem w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. Temperatura mieszanki nie powinna
by¢ nizsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy). Uktadarka powinna porusza¢ sie ze statg predkoscig, bez zbednych
zatrzyman (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcg mieszanka). Zageszczanie mieszanki
powinno sie odbywal zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Zageszczenie
wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w pkt. 5.2.1 i 5.2.2. Ztgcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku
rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajagce z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki pofowg szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztgcza poprzecznego. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Warstwy watowane powinny by¢é rdwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig
wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Ztgcze podtuine uktadanej nastepnej warstwy, tj. wigzacej,
powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztgcza podtuznego warstwy wyrdwnawczej i
analogicznie przy warstwie S$cieralnej. Zfacza w warstwie wyrédwnawczej, wigzacej i $cieralnej
powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podtuinego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi
uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie, o co
najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni Wczesniej wykonany pas  warstwy
technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie zageszczong, bez pekniec.
KrawedzZ ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byé sko$na. W przypadku warstwy z mieszanki
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watowanej bez urzadzen ograniczajgcych (np. kraweznikdw) krawedziom nalezy nadaé spadki o
nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 za pomocg odpowiednich srodkéw technicznych (np. amontowanych
na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisngc
rownomiernie na catej dtugosci Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym
nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie
krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goragcym lepiszczem w ilosci 4,0
kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjgtkiem strefy zmiany przechytki) powinna zostac
nieuszczelniona. Przylegajgcg powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci
co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Nalezy prowadzi¢ Zaktadowga Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [24].

W ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy sprawdzaé produkcyjny poziom zgodnosci metoda
pojedynczych wynikow zgodnie z punktem A.3 zatgcznika A do normy PN-EN 13108-21 [24].

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ witasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg sie na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru),
badania kontrolne dodatkowe,

badania arbitrazowe.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potfaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac
te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
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— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowej,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania pofgczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru
Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia
itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Na etapie oceny jakosci
budowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzglednia sie: rozrzut wystepujagcy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy. Wtasciwosci materiatdw nalezy oceni¢ na podstawie
badan pobranych préobek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie
oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych

Lp Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2-°

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ?

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ?

2.6 Potaczenie miedzywarstwowe ©

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba préobek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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“ co najmniej 1 pomiar na 1 km pasa ruchu

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych

dodatkowych. Inspektor Nadzoru i

Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania

probek i wyznaczeniu odcinkdéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy

przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to

odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru

uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych

odcinkéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce

ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione

watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdre nie

wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi

ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ Zaktadowa Kontrole Produkgcji, ktdra warunkuje czestotliwos¢

wykonywania badan i dopuszczalne odchytki. Dodatkowo czestotliwos¢ badan nie powinna by¢ nizsza

niz podaje tablica 17 i 18, a dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z zapisami podanymi w pkt.

6.4.1.

6.4.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 17. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania

mieszanki AC

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
BADANIA MATERIALtOW
1. L ) o ) Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej
Uziarnienie mieszanki mineralnej .
frakcji.
2. L . Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
Witasciwosci wypetniacza .
wypetniacza
3. Wtasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
Wtasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE)J
5. Temperatura sktadnikow Dozor ciagty
6. . . Kazdy samochdéd przy zatadunku i w czasie
Temperatura mieszanki .
wbudowywania
7. S L . 1 prébka przy produkcji do 500 Mg,
Zawarto$¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki L .
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg.

6.4.1.2. Uziarnienie
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Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegad
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla AC8 W, AC8 Si AC 11
W. Pojedynczy wynik i $rednia z wielu oznaczen uziarnienia kazdej z luznej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych
odchytek.

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +1,5%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, +3,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze > 2 mm, +3,0%

zawartos¢ kruszywa grubego o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem  +4,0 %.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

6.4.1.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiega¢ od wartosci projektowanej 10,3%. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji
asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z pobranej prébki mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6.4.1.4. Badanie wiasciwosci asfaltu

Oznaczenie penetracji lub temperatury mieknienia asfaltu do warstwy Sscieralnej, wigzacej i
wyrownawcze] z AC nalezy okresli¢ w oparciu o norme PN-EN 1426. Dodatkowo dla asfaltow
modyfikowanych nalezy okresli¢ nawrdt sprezysty w oparciu o norme PN-EN 13398.

6.4.1.5. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Oznaczenie uziarnienia i gestosci ziaren wypetniacza do warstwy Scieralnej, wigzacej i wyrownawczej
z AC nalezy okresli¢ zgodnie z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2010 w oparciu o normy PN-EN 933-10
oraz PN-EN 1097-7 z czestotliwoscig jednego badania na 100 ton dostarczonego wypetniacza.

6.4.1.6. Badanie wtasciwosci kruszywa

Oznaczenie uziarnienia i gestosci ziaren kruszywa do warstwy Scieralnej, wigzacej i
wyrownawcze] z AC nalezy okresli¢ zgodnie z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2010 w oparciu o
normy PN-EN 933-1 oraz PN-EN 1097-6 przy kazdej zmianie kruszywa.

6.4.1.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna byé¢ zgodna z wymaganiami podanymi w STWIORB pkt. 5.3.

6.4.1.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzyc i
rejestrowac przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie
termometrow cyfrowych z sondg wgtebng. Doktadnosé¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w STWIORB pkt. 5.3.

6.4.1.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.1.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej okreslone na zageszczonych prébkach Marshalla z
pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo z rozgrzanej prébki nawierzchni nie
mogg przekroczy¢ wartosci podanych odpowiednio dla warstw w tablicach 9, 10 12.

6.4.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstwy $cieralnej, wigzacej i

wyroéwnawczej z betonu asfaltowego

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej, wigzacej i
wyrownawcze] z betonu asfaltowego podaje tablica 18. Grubosci wykonanej warstwy oznaczona
wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiega¢ od projektu o wartos¢ + 10%. W przypadku okreslania
Sredniej wartosci grubosci warstwy nalezy przyjgé¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor
Nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak
do odcinka budowy.

Tablica 18. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej, wigzacej i
wyrownawcze] z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardow

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 10 m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m
6 Uksztattowanie osi w planie na prostych i co 10 m na tukach

7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztgcza

9 Krawedz warstwy cata dtugosc

10 | Wyglad warstwy ocena ciagta

11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2.2. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych
warstwy,
probek Marshalla formowanych dniu wykonywania kontrolowanej dziatki

z zageszczonej

poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowg

roboczej. Oznaczenie

gestosci objetosciowej nalezy wykonaé¢ metodg hydrostatyczna.

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia winno wynosic:

- w warstwie Scieralnej KR1 nie mniej niz > 98%,

- w warstwie wigzacej KR1 nie mniej niz > 98%,

- w warstwie wyréwnawczej KR4 nie mniej niz > 98%.

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestosc
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu ukfadania warstwy na danym
odcinku.

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie winno wynosié:

- w warstwie $cieralnej KR1 od 1,5 do 4,0 % (v/v),

- w warstwie wigzacej KR1 od 3,5 do 7,0 % (v/v),
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- w warstwie wyréwnawczej KR4 od 3,5 do 7,0 % (v/v).

6.4.2.3. Rownos$¢ warstwy

Do oceny rownosci podtuznej warstwy scieralnej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzagc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty.
Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez
wartos$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie mogg przekroczy¢é 6 mm. Przez odchylenie
rownosci rozumie sie najwiekszg odlegto$¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig. Do oceny
rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [28]. Przed uptywem  okresu
gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej nie powinna by¢
wieksza niz 9 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. Do
oceny réwnosci podtuznej i poprzecznej warstwy wigzacej i wyréwnawczej nalezy stosowad
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzgc wysokosé przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podtuzna i poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [28].

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg * 0,5 %.

6.4.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikdw pomiar éw z dokumentacjg projektowa. Rdznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
t1lcm.

6.4.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5
cm.

6.4.2.7. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Zftacza warstw powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacza podtuzne i poprzeczne w warstwie Scieralnej uszczelni¢ tasmg termoplastyczna.

6.4.2.8. Krawedzie warstwy

Krawedzie warstwy powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosc
obciecia pokryte asfaltem.

6.4.2.9. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformaciji, plam i wykruszen.

6.4.2.10. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 18 nalezy sprawdzaé szeroko$é warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, taSmg mierniczg, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szerokosc
wykonanej warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla wykonania warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego jest metr
kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowg dla wykonania warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego jest metr
szescienny [tonal.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na witasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB. Jezeli podczas
odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych podanych w punkcie
6., to kazdy taki wypadek jest uznawany za wade. Wykonawca powinien usung¢ wady. Zleceniodawca
ma prawo dokonad potracen za wady nieusuniete przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy $cieralnej i wigzgcej z betonu asfaltowego
obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na
podstawie zatwierdzonych receptur,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— oczyszczenie i skropienie podbudowy,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
— skropienie miedzywarstwowe,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— mechaniczne roztozenie i zageszczenie warstw nawierzchni,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
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wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

Cena 1 metra szeéciennego [m?3] wykonanej warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadnikdw i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na
podstawie zatwierdzonych receptur,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
oczyszczenie i skropienie podbudowy,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

skropienie miedzywarstwowe,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne roztozenie i zageszczenie warstw nawierzchni,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.
3.

10.

11.

12.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych twardych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw
modyfikowanych polimerami

PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych Na gorgco - Cze$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 22: Koleinowanie
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych Na gorgco - Cze$é 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie
probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 26: Sztywnosc

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej

PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

27.

28.

29.

30.

31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Zeszyt 66 ,Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych”, IBDiM, Warszawa 2004.

WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne: Kruszywa do mieszanek mineralno -
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.
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D-06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z uzupetnianiem poboczy, przy realizacji zadania pt.: Remont drogi
gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci Jakubowice w km 0+000 — 0+940
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego (destruktu z frezowania warstw bitumicznych o sredniej)
grubosci 10 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt. 2. Nawierzchnie poboczy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego zgodnie z D-04.04.01
,Podbudowa z mieszanek niezwigzanych” lub z destruktu z frezowania warstw bitumicznych.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania poboczy
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej STWIORB powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek z transporterem, (Scinarki poboczy)

— koparek

— roéwniarek do profilowania,

— tfadowarek czotowych,

—  walcdw,

— ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wode.
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 4. Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z
dowolnych s$rodkdw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym wg
pkt 3.2.Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni,
zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu
uzyskanego podczas Scinania poboczy przechodzi na wtasnosé wykonawcy robét. Grunt pozostaty w
poboczu nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej
poprzez dodanie wody i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3],
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powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy

Mieszanka destruktu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsSciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi
i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przeprowadzi badania materiatdw proponowanych
do wykonania poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 2 probki

2 Wilgotnosé optymalna mieszanki 2 prébki

3 Wilgotnosé optymalna gruntu w poboczu 2 prébki

4 | Wskaznik zageszczenia na wykonanym poboczu 2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczy
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarédw po zakoriczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw poboczy

Lp. | Uziarnienie mieszanki Minimalna czestotliwos$é pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwnosc¢ podtuzna co50m

3 Réwnos¢ poprzeczna co50m

6.4.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg + 1%.

6.4.2. Réwnos¢

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [3].
Maksymalny przeswit pod fatg nie moze przekraczaé¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poboczy z kruszywa
tamanego lub destruktu z frezowania warstw bitumicznych.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni poboczy kruszywa tamanego lub destruktu z frezowania warstw
bitumicznych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— Sciecie poboczy i zageszczenie podtoza
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,
— dostarczenie destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej,
— roztfozenie materiatu,
— zageszczenie materiatu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
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D-05.03.09. Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonawstwem pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni przy realizacji zadania pt.: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A
160255 w miejscowosci Jakubowice w km 0+000 — 0+940
1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obcigzonych
ruchem od lekkiego do ciezkiego.

Zataczony do niniejszej specyfikacji zatgcznik pt. ,,Projektowanie powierzchniowego
utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” [7] moze by¢ wykorzystywany przy okreslaniu rodzaju
powierzchniowego utrwalenia, rodzaju frakcji kruszywa i lepiszcza i ich ilosci.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie:

— pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
— pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem grysow,

— pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni typu ,sandwich”.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajgcym na kolejnym roztozeniu:
— warstwy lepiszcza,

— warstwy kruszywa o waskiej frakcji. ;: ; ; ; ;;

1.4.2. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdéjnym roztozeniem grysu
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwdjnym roztozeniem grysu jest zabiegiem

utrzymaniowym polegajgcym na kolejnym roztozeniu:

— warstwy lepiszcza,

— warstwy kruszywa o waskiej frakgji,
— drugiej warstwy drobniejszego kruszywa. m

1.4.3. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu ,sandwich”

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu ,sandwich” jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajgcym na kolejnym roztozeniu:
— warstwy kruszywa,
— warstwy lepiszcza,
— warstwy drobniejszego kruszywa.
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1.4.4. Pozostate okreslenia
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogoblne” pkt 2.
2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Kruszywa do powierzchniowego pojedynczego utrwalenia nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt
2.2.1.

2.2.2. Warunki dostaw kruszyw

Warunki dostaw kruszyw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-
05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.2.2.

2.2.3. Sktadowanie kruszyw

Sktadowanie kruszyw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-05.03.08
,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.2.3.

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Lepiszcza do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w STWIORB D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.3.1.
2.3.2. Sktadowanie lepiszczy

Sktadowanie lepiszczy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w OST D-05.03.08
,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt

3.

3.2. Sprzet do wykonania powierzchniowego utrwalenia
Sprzet do wykonania powierzchniowego utrwalenia zostat podany w STWIORB D-05.03.08

»Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 3.2.

3.3. Wymagania dla sprzetu
Wymagania dla sprzetu zostaty podane w STWIORB D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie

powierzchniowo utrwalana” pkt 3.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogoblne” pkt 4.
4.2. Transport kruszyw
Transport kruszyw powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-05.03.08

»,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 4.2.
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4.3. Transport lepiszczy
Transport lepiszczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-05.03.08

,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

5.

5.2. Zalozenia ogdlne
Powierzchniowe utrwalenie powierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala na

uszczelnienie istniejgcej nawierzchni, zapewnia dobre wtasciwosci przeciwposlizgowe warstwy
Scieralnej, natomiast nie wptywa na poprawe jej nosnosci i réwnosci.

Nawierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢
wyremontowana, posiada¢ wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchnie
charakteryzujaca sie duzg jednorodnosciag pod wzgledem twardosci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejgcej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza i wielkosci frakcji kruszywa pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia, nalezy ocenié teksture powierzchni istniejgcej nawierzchni. Przy
ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna postuzyc¢ sie klasyfikacjg zamieszczong w tablicy 5.
Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni Gtebokos¢ tekstury
U HS
1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki HS>1,7
mineralno-bitumiczne bardzo otwarte i mocno
porowate
2 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki 1,2<HS<1,7

mineralno-bitumiczne porowate

3 | Nawierzchnia wygtadzona, np. mieszanki mineralno- 0,8<HS<1,2
bitumiczne o strukturze zamknietej bez wysiekéw
lepiszcza

4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca 0,4<HS<0,8
tendencje do wystepowania wysiekdw lepiszcza lub
zaprawy

5 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencjg do HS<0,4

pocenia lub z licznymi remontami czgstkowymi

1) Pomiar gtebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podany dla uscislenia tego
parametru.

Przy okreslaniu stanu powierzchni dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce innych metod
oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.
5.3.2. Ustalenie ilosci grysow

Ustalenie rzeczywistej ilosci grysow zaleca sie dokonaé zgodnie z opracowaniem
,Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Ustalone wg wymienionego opracowania ilosci grysow dla pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni nalezy skorygowac:

a) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia o 0%,
b) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwojnym roztozeniem grysu:
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— przy rozktadaniu grysu grubego 0 -25%,
— przy rozktadaniu grysu drobnego 0 -15%,
c) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia typu ,,sandwich”:
— przy rozktadaniu grubego grysu o od -10% do -25%,
— przy rozktadaniu drobnego grysu o +10%.
5.3.3. Ustalenie ilosci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej ilosci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odcinka lub pasa ruchu
charakteryzujgcego sie jednorodnymi parametrami nalezy korzystac z wtasnego doswiadczenia oraz z
programu projektowania powierzchniowych utrwalen , Allogen” [8], ktéry jest w posiadaniu dyrekcji
okregowych drég publicznych.

Mozna réwniez korzystac z zatgcznika do niniejszej OST ,,Projektowanie powierzchniowego
utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5 [7].

5.4. Zapewnienie przyczepnos$ci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystgpic tylko wowczas,
gdy przyczepnosc aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z normg BN-
70/8931-08 [3] bedzie wieksza od 85%.

Jezeli przyczepnosé aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy jg zwiekszy¢ przez ogrzanie,
wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezposrednio przed jego roztozeniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz emulsja asfaltowa,
przyczepnosé aktywng mozna zwiekszy¢ przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorgco.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warunki przystgpienia do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia okreslono
w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.5.

5.6. Odcinek prébny

Zasady wykonania odcinka prébnego okreslono w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie
powierzchniowo utrwalana” pkt 5.6.

5.7. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Istniejgca nawierzchnia powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w OST
D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.7.

5.8. Oznakowanie robét

Zasady wykonania oznakowania robot okreslono w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie
powierzchniowo utrwalana” pkt 5.8.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Lepiszcze nalezy rozktadaé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.08
,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.9.

5.10. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozktada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.08
»Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.10.

5.11. Walowanie

Watowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.08
,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.11.

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu
Nawierzchnia moze by¢ oddana do ruchu zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-

05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.12.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Zakres badan przed przystgpieniem do robét powinien odpowiadac zakresowi badan

podanemu w STWIORB D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.2.

83



Remont drogi gminnej nr A 160255 w miejscowosci Jakubowice

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w STWIORB D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo
utrwalana” pkt 6.3.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego

utrwalenia

Cechy geometryczne wykonanego powierzchniowego utrwalenia powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w STWIORB D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo
utrwalana” pkt 6.4.
7. OBMIAR ROBORT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— transport i skladowanie kruszyw,
— transport i sktadowanie lepiszczy,
— dostawe i prace sprzetu do robét,
— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia (ocena,
oczyszczenie),
— prace projektowe przy ustaleniu iloSci materiatow,
— roztozenie lepiszcza,
— pojedyncze (lub podwdjne) roztozenie kruszywa,
— watowanie,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej

lepkosciomierzem Englera
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy
bitumicznych do kruszyw
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10.2. Inne dokumenty

4.

Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie
zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.

. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirédw kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984.
Zatacznik do OST - ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”.
Program projektowania powierzchniowych utrwalen ,Allogen”.
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