Zatgcznik nr 7

WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta W siueaeessessses , dnia L. pomiedzy :

Gmina i Miasto Proszowice
32-100 Proszowice

ul. 3 Maja 72
reprezentowanym przez:
1.

2.

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zaméwienie publiczne na Remont drogi gminnej 160187K -

ulica Debowiec w miejscowosci Proszowice w km 0+300 - 0+660
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na wykonaniu
Remont drogi gminnej 160187K - ulica Debowiec w miejscowosci
Proszowice w km 0+300 - 0+660

2. Zakres rzeczowy robdt okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia stanowigcej integralng cz¢s¢ umowy, szczegdtowa oferta
przetargowa Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe, stanowigce zalacznik do niniejszej
umowy.

Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na ................. , a termin zakonczenia robot na dzien:
do 22. grudnia 2015 zgodnie z harmonogramem prac stanowigcych zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy.



§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Przekazanie terenu (frontu) robot w dniu Kisessesssessesssessaes

Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.
Zapewnienie odbioru wykonanych robdt w terminach okre§lonych w umowie.

Niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do
dziennika robot.

Przekazanie dwoch kompletow dokumentacji z czego Wykonawca zwroci jeden
komplet przy odbiorze koncowym.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

9)
h)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ze
wskazodwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlana,
zgloszenie wykonanych robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Przyje¢cie do wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych zwigzanych z przedmiotem
umowy, w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien
zawartychw § 9 ust. 1 2.

Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz i
ochrony przed kradziezg.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na
odbior robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesSci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Prowadzenie dziennika robot bedagcego dokumentacja prac realizowanych.
Zorganizowanie zaplecza budowy na whasny koszt.

Zawarcie umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ na placu budowy w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej i
przedlozenia ich Zamawiajgcemu.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§4

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montazowe wynikle z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma



wynagrodzenie ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokosci:
............................. PLN (stownie: ...............................) zawierajace podatek
VAT W Stawee: .0 t]. ceveverinrieriecnrenrenceenns PLN

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada NIP ..cccveiiiniiinnnnnen.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada NIP 682-10-90-177.

§5

Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzor obu stron.

Strony uzgodnitly, ze nalezno$¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
] Ot prowadzony przez

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z
wnioskami o ptatnosc.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zagdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
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b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 8., jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 9
zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 i wykaze
niezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w
ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 1 potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.
9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
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watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
1 Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

§6

Jezeli w toku realizacji robot wystagpi konieczno$¢ wykonania, robdt dodatkowych,
potwierdzonych protokotem koniecznos$ci, ktorych zakres nie przekroczy 50% uprzedniego
zamdwienia to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajacego udzielone z wolnej reki przy zachowaniu tych samych norm, standardow,
parametréw i no$nikéw cenotworczych, ujetych w kosztorysie ofertowym.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy przy uzyciu materialdéw wtasnych
zgodnych z dokumentacjg techniczna, jakoSci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobata
techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi
przepisami i dokumentami technicznymi.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie Zamawiajacego przekaze do
wgladu.

§8

Wykonawca o§wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgs$ci robot
W nastepujacym zakresie ke :

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, 1z:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeSci zamdowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujacg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢$cia dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §4

ust.1 oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

Sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 6 — 11.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta
umows3.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8,0%

wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 tj. w kwocie

.............................................................. ztotych najpdzniej w dniu zawarcia

umowy, w formie:

a)

b)

c)
d)

e)

pieniadzu na konto Bank Spoldzielczy w Proszowicach nr rachunku
25859700010010000010490007,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielcze; kasy oszczednosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci (0% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 80 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czg$é
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 14 dnl po uptywie okresu rekojmi tj. w dniu

1. Prz
2. Prz

§ 10
edstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru: s aesnens

edstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: f e

§11

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbiorow wpisem w

dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie £ dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bgdzie osiaggniecie gotowosci

do

odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.



. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 3 .dnl liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i jako$ci
robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

= jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, (W 2 €gz.) oraz zwrdci Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu
gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie okresu rgkojmi (w okresie 14 dni roboczych).

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§ 12

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie trzech lat, liczac od
daty odbioru koncowego obiektu.
Wykonawca udzieli ............. miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty

odbioru  koncowego  obiektu. = Szczegotowe  warunki  gwarancji  okresla
.............................................. stanowiacy zalacznik do niniejszej umowy.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej lub technicznej obiektu.



6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 13

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

9)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,20 wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 1
pkt 3.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10,0% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1,

za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1000,00zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1 000,00zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o0
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy (frontu robot) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1.

C) z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedhug faktur w wysokos$ci okreslone;j
ustawowo.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokos$ci poniesionej szkody.

4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

§ 14



1.

Oprécz wypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 13 ust. 2b),

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie,

f) w przypadku utraty przyznanego Zamawiajagcemu dofinansowania.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera
uzasadnienie.

§15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:

1.

w terminie [ dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdél inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora odstapita od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie £ dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych (prac projektowych) oraz do =zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3, ktorych nie da
si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.



§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z p6zn. zm.).

§17

1. Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg zgody obu stron 1 zachowania
formy pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane¢ sposobu realizacji umowy przez Wykonawce, ktora
gdy jest istotna moze nastapic¢ tylko na skutek nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

d)

gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego;

gdy nastapi konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
a zmiany te umozliwig przekazanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania;

gdy nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian, spowodowanych kolizja
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujacych uniknigcie kolizji;

gdy nastgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujacych zwiekszeniem bezpieczenstwa przedmiotu
zamowienia, podniesieniem funkcjonalnosci przedmiotu zamoéwienia 1 efektywnos$ci
rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu. Dokonujac zmiany sposobu realizacji, strony wyodrgbnia:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robot zawartych w
pierwotnej dokumentacji projektowej, - roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢
roboty objete pierwotng dokumentacja projektowa, a ktéorych wykonanie stato sig¢
zbedne.

3. Zmiany materialowe: Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian materialow i urzadzen
przedstawionych w projekcie pod warunkiem, ze:

a)
b)

c)

spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje 1
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw (nastgpca zmienianego materiatu lub urzadzenia);

nastgpi zmiana materialdow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od
przyjetych w projekcie w przypadku wycofania lub niedostgpnos$ci na rynku materiahu.

4. Zmiana wynagrodzenia:

a)

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamdwienia, tj. roboty
zaniechane. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protoko6t
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda szczegotowa, tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace
z kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe obliczenia ceny. Tak sporzadzony
kosztorys, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru



b)

inwestorskiego oraz Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Warto$§¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy,

rozliczenie robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust.2 pkt 4, nastapi w oparciu

o $rednie ceny opublikowane w kwartalnej Informacji cenowej o robotach
budowlanych SEKOCENBUD, obowigzujace w chwili opracowania oferty,

a w przypadku ich braku w oparciu o ceny udokumentowane i uzgodnione

z Zamawiajacym,

zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmiang¢ kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowna w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce.

Zmiana os0b realizujacych zamowienie:
a) jezeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z Podwykonawcy

b)

dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych , w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych , Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;

dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo deklaracji w
ofercie wykonania zamdwienia sitami wlasnymi;

zmiana 0sob uczestniczacych w realizacji zamowienia, w szczegolnosci w
przypadkach losowych, ktérych wystapienie uniemozliwi realizacj¢ umowy przez te
osoby. Warunkiem zmiany jest przedlozenie przez Wykonawce dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie przez te osoby uprawnien w zakresie nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana terminu: Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu
umowy w sytuacji:

a)

b)

d)

pisemnego zadania wstrzymania prac, skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystgpienia  udokumentowanych  dlugotrwatych, niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych, odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron,
ktore nastgpilo po wejsciu w zycie umowy, a ktorego strony nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie zawierania i ktdrego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treScig. Strona powotujaca si¢ na
okoliczno$ci sily wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nastepnie udokumentowania zaistnienia tego stanu;
potwierdzonego protokolarnie wystgpienia robot nieprzewidzianych, ktérych realizacja
jest niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i bedzie miata istotny



wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia robot, o ustalony przez strony czas
niezbedny dla jej prawidlowego wykonania;

e) zawieszenia lub zaniechania robot przez Zamawiajgcego;

f) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie prac
i dokonywanie odbiorow, kazdorazowo udokumentowane 1 odnotowane
w dokumentacji budowy;

g) przedluzajacej si¢ procedury przetargowe;.

7. W nawigzaniu do art. 144 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiana umowy
dokonana w innych przypadkach niz okreslono powyzej podlega uniewaznieniu.

8. W przypadku kazdej zmiany o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig enumeratywny katalog istotnych zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Zgloszenie propozycji zmian do umowy , nie
obliguje Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. Powyzsze zmiany do umowy winny
by¢ wprowadzone aneksem do umowy

§18

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej] umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.
§20

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca



