

Gmina i Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Pismo: WIP.271.9.2016/8

Proszowice dnia: 2017-01-11

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Proszowicach. (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Proszowicach.**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dokonano poprawy przedmiaru robót w związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Aktualny przedmiar robót jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia i obejmuje wykonanie I etapu budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Proszowicach z wyłączeniem odcinka w ul. Brodzińskiego do rzeki Szreniawy.

Na wniosek Wykonawców dodatkowo załączono do SIWZ projekt budowlany „Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Proszowicach. Zamawiający nadmienia, że załączony projekt obejmuje wykonanie zarówno ETAPU I objętego niniejszym zamówieniem jak również kolejnego etapu wykonania kolektora do rzeki Szreniawy.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem określa opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót.

Pozostała treść oraz warunki stawiane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

.....
Grzegorz Cichy.