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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB) 

Specyfikacja  Techniczna  D-M-00.00.00  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, przy realizacji 
zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w miejscowości 
Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice" 
1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  

Odbioru  Robót Budowlanych należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 

w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

1.3.1. Wymagania ogólne   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

realizacją zadania w p.1.1.  

1.3.2. Specyfikacje  Techniczne zgodne są z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 

się do robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

1.4.1.  Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość  

techniczno  użytkową (drogę)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  

technologiczny  (obiekt  mostowy,  korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2.  Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  

ruchu  pieszych i odpowiednio utwardzony.  

1.4.3.  Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  

pieszych  wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem  

ruchu.  

1.4.4.  Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  

ruchu  pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

1.4.5.  Dziennik  Budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  

1.4.6.  Inspektor  Nadzoru –  osoba  wymieniona  w  Danych  Kontraktowych  (wyznaczona  przez  

Zamawiającego,  o której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  

nadzorowanie  Robót i  administrowanie Kontraktem.  

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.8.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  

Robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
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1.4.11.  Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsłami  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu  oparta  

na  podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów, pieszego.  

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót.  

1.4.15.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a)  Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  

i  czynników atmosferycznych.  

b)  Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  

zapewniająca  lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c)  Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  

profilu  istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f)  Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje  

zabezpieczenia nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  

Może  zawierać  warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu.  

h)  Warstwa  odcinająca  -  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek  

drobnych  gruntu  do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  

przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.19.  Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do  

umieszczania  w  nim  drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 

również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.4.20.  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  

umieszczenia  urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
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1.4.21. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

1.4.22. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni.  

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

1.4.25.  Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  

lub  całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.26.  Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  

funkcji  terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.27.  Przedmiar  Robót  -  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  

technologicznej  ich wykonania.  

1.4.28. Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.  

1.4.29. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, (Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z  dnia  30  kwietnia  2004  r)  

wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.30.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  

konstrukcyjną  lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,  

modernizacją/przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.4.31. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną.  

1.4.432. Znak CE – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 

znaczy, że dany wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  normą  zharmonizowaną,  Europejską  Aprobatą  

Techniczną  lub  Krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej Obszaru 

Gospodarczego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  

czynności  na  Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w  Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami,  decyzjami  i  zgodami,  Dziennik  Budowy  

i  Rejestr  Obmiaru  robót  oraz  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i komplety STWIORB. Na 
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

•  Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i 

zostaną przekazane Wykonawcy,  

•  Wykonawcy  -  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  

w  ramach ceny  kontraktowej  tj.  m.in.:  rysunki  robocze,  rysunki  technologiczne,  warsztatowe,  

projekty  na  roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.  

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed 

rozpoczęciem robót  określonych  Kontraktem.  Inspektor  Nadzoru  winien  wnieść  uwagi  i/lub  

zastrzeżenia  dotyczące  rysunków, dokumentacji  i danych  przedłożonych  przez  Wykonawcę  w  

ciągu  28  dni  od  ich  przedłożenia,  a  uwagi  te  i/lub zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte 

przez Wykonawcę, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od ich  otrzymania.  Przed  

przedłożeniem  rysunków,  dokumentów  i  danych  Wykonawca  winien  skonsultować  się z 

Inspektorem  Nadzoru.  O wymogu  takiej  konsultacji  należy  poinformować  z  7-dniowym  

wyprzedzeniem  i  jeżeli konsultacji  takiej  zażyczy  sobie  Inspektor  Nadzoru  wówczas  Wykonawca  

winien  dostarczyć  Dokumentację Projektową w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą 

tychże konsultacji. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  

Dokumentacji  Projektowej  przekazanej przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  

rysunki  i  STWIORB  na  własny  koszt  i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

Wszelkie  projekty  tymczasowych  rozwiązań,  wynikłych  z  kolejności  wykonywania  robót,  zostaną  

wykonane kosztem  i  staraniem  Wykonawcy  robót.  Uzyskanie  ewentualnych  decyzji  lub  

uzgodnień  dla  projektów tymczasowych rozwiązań należy do Wykonawcy robót.  

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB  

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  

przez  Inspektora Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  

w  choćby  jednym  z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich  ważności wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.  

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  

o  ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWIORB. Dane  określone  w  

Dokumentacji  Projektowej  i  w  STWIORB  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  

dopuszczalne  są  odchylenia w  ramach  określonego  przedziału tolerancji.  Cechy  materiałów i  

elementów  budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  

lub  STWIORB i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
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1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza  

Wykonawca  winien,  bez  zwłoki,  wnieść  poprawki  do  Dokumentacji  Projektowej  w  związku  z  

modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. Wykonawca winien dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  Dokumentację  Projektową  

powykonawczą  w  jasnej,  przejrzystej  i  czytelnej formie,  dla  każdego  wykonanego  odcinka  

Robót,  który  ma  być  przekazany  do  zajęcia  lub  wykorzystania  przez specjalistyczną  firmę  lub  

Zamawiającego,  zgodnie  z  polskimi  przepisami,  nie  później  niż  na  14  dni  przed  jego  

przekazaniem/ przejęciem.  

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  i  istniejących  obiektów  na  

Terenie  Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. Projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  powinien  uwzględniać  zamieszczenie  tablic  

informujących  użytkowników drogi o:  

 zmianie organizacji ruchu,  

 oraz tablic z logo Zamawiającego.  

Do  wykonywania  poziomego  oznakowania  tymczasowego  barwy  żółtej  należy  stosować  

materiały  łatwe  do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu 

zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.  

Czasowe  oznakowanie  poziome  powinno  być  wykonane  z  materiałów odblaskowych.  Do  jego  

wykonania  należy stosować:  farby,  taśmy  samoprzylepne  lub  punktowe  elementy  odblaskowe.  

Stosowanie  farb  dopuszcza  się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywalnych 

robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. 

zostanie przykryte nowa warstwą ścieralną  nawierzchni. Materiały  stosowane  do  wykonania  

oznakowania  tymczasowego  powinny  także  posiadać  aprobaty  techniczne, a producent powinien 

wystawiać deklarację zgodności. Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  

Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  

zarządzającym  ruchem  oraz  Policją  projekt  organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien  być  

aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  Wykonawca  winien  uzyskać  od  władz  wszelkie  

niezbędne  pozwolenia,  opinie  i  uzgodnienia.  Wykonawca  powinien  opracować  projekt  

organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy .  

Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  

ponownego zatwierdzenia projektu. W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  

zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  

zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  

znaków,  dla  których  jest  to nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  

inne  urządzenia  zabezpieczające  będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt  przystąpienia  

do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  

Tablice  informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  

Kontraktu  aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie  

oznakuje  Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i będzie je utrzymywał w należytym stanie. Wykonawca 

będzie również utrzymywał w należytym stanie trasy komunikacyjne, które będą obsługiwały 

budowę.  

1.5.6. Zachowanie ciągłości komunikacyjnej  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości komunikacji na istniejących trasach 

komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciągłości przepływu na ciekach położonych w obrębie 

prowadzenia robót przy budowie obiektów inżynierskich na czas prowadzenia tych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do  sporządzenia,  dla  każdego  

obiektu  inzynierskiego,  dla  którego  zachodzi  potrzeba  zachowania  ciągłości komunikacji  lub  

ciągłości  przepływu  na  potoku  w  trakcie  prowadzenia  robót,  wszelkich  niezbędnych  opracowań  

projektowych. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień dla tych projektów.  

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  

dotyczące  ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:   

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  

norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  

skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych   

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru,  

 możliwością zalania terenów,  

 uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót 

 uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  robót norm/zakazów  określonych  w  

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na 

terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  

maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  

odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonywania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  

Materiały,  które  są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy  

Wykonawca  powinien otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych  organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów  i wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  

zezwolenia  i  uzgodnienia  od właściwych  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  

ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych  warunków zostały 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  z naprawami dróg 

publicznych, które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  w  

obrębie  Terenu  Budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  

pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  

zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje  się,  że  

wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  

zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku prowadzenia 

robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy 

Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli,  na  skutek  zaniedbań  Wykonawcy,  dojdzie  do  
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uszkodzenia  jakiejkolwiek  części  budowli  drogowej  lub  jej elementów, to Wykonawca na 

polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 

drogową lub jej element do zgodności  z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie  

koszty związane z takimi naprawami. Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie 

i jest zawarty w cenie kontraktowej.  

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  

miejscowe  oraz  inne przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  

robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  

nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu, materiałów lub  urządzeń  użytych  

lub  związanych  z  wykonywaniem  Robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  

Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  

Wszelkie straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  

naruszeniem  jakichkolwiek  praw patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  

kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inspektora Nadzoru.  

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  

mają  spełniać materiały,  sprzęt  i inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  

obowiązywać  postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  

przez  Inspektora Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  

zamiennikami  muszą  być  dokładnie opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  

Nadzoru  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane  

zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

1.5.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 

to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia 

podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  Zamawiającego,  dotyczących  

dokładnego  położenia  tych  urządzeń  w  obrębie  placu  budowy.  O  zamiarze przystąpienia  do  

robót  w  pobliżu  tych  urządzeń  lub  instalacji,  bądź  ich  przekładania  Wykonawca  powinien 
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zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  

przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  

i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca  będzie  realizować  roboty  

w sposób  powodujący  minimalną  niedogodność  dla  mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  winien  sporządzić inwentaryzację  i  ocenę  

stanu  technicznego istniejących budynków, studni i dróg dojazdowych, leżących w strefie wpływu 

drgań oraz innych skutków prowadzenia robót, dla  uniknięcia  ewentualnych  roszczeń  

zainteresowanych  stron,  dokumentując  stan  techniczny  tych  obiektów. Nieodłączną  częścią  tej  

dokumentacji  będą  zdjęcia,  skatalogowane  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do momentu 

ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca  pokrywa  wszystkie  koszty  związane  z  

uzasadnionymi  roszczeniami  odszkodowawczymi  właścicieli istniejących nieruchomości w 

sąsiedztwie budowy, spowodowanymi jego działalnością związaną z prowadzeniem robót 

budowlanych. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien 

prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów 

sąsiadujących z Terenem Budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca  sporządzi  wtórną  ocenę  

techniczną  istniejących  budynków,  studni  i  dróg  dojazdowych  oraz  pokryje szkody wynikłe z tej 

wtórnej oceny i udokumentuje wypłatę odszkodowań w uzasadnionych przypadkach. W  sytuacji  

konieczności  wejścia  w  teren  poza  pas  drogowy  -  w  celu  wykonania  infrastruktury  technicznej,  

wykonawca  sprawdzi,  czy  dysponuje  umową  użyczenia  terenu.  Za  każde  nie  uzgodnione  

wejście  w  teren odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  winien  powiadomić  na  7  

dni  przed  wejściem  w  teren  – właściciela nieruchomości na którym będą prowadzone prace 

związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić 

zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione  odszkodowania  za  niemożność  

użytkowania,  bądź  inne  trwałe  szkody.  Na  koniec  podpisze  protokół stwierdzający, iż ten nie 

rości sobie już żadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w koszt 

wybudowania infrastruktury. Wykonawca nie ponosi zobowiązań z tytułu utraty wartości 

nieruchomości. Po wykonaniu infrastruktury, która jest przyczyną pomniejszenia wartości działki – 

należy przekazać Inwestorowi informację o konieczności uregulowania należności.  W przypadku 

uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany  

do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z czasowym zajęciem działek 

wynikające z przyjętej technologii robót. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca 

sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących  się w 

najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego  

transportu  Wykonawcy.  Dane  inwentaryzacyjne  zawarte  w  dokumentacji  Wykonawca  potwierdzi  

u zarządcy  drogi  za  zgodne  ze  stanem  faktycznym  w  danym  dniu  i  zgłosi  ten  fakt  do  lokalnych  

władz samorządowych.  Nieodłączną  częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia,  skatalogowane  w  

sposób  nie  budzący wątpliwości  co  do  momentu  ich  wykonania  oraz  obiektu,  który  

dokumentują.  Wykonawca  podpisze  dwustronne protokoły z zarządcami tych dróg.  

Wykonawca  będzie  mógł  transportować  materiały  i  wyposażenie  na  i  z  terenu  budowy  

wyłącznie  po  drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 

Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń  odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  

transport  budowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ich naprawy na własny koszt.  
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1.5.16. Wykopaliska archeologiczne  

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do 

którego istnieje przypuszczenie,  że  jest  on  zabytkiem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  

niezwłocznego  przerwania  robót,  które mogą  uszkodzić  lub  zniszczyć  odkryty  przedmiot,  

zabezpieczenia  przedmiotu  i  miejsca  jego  odkrycia  oraz powiadomienia osoby pełniącej nadzór 

archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru. Osoba pełniąca nadzór archeologiczny na budowie 

jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie. Koszty  zabezpieczenia  odkrytego  obiektu  

archeologicznego  i  miejsca  jego  odkrycia  oraz  koszty  związane z przeprowadzeniem ratowniczych 

badań archeologicznych w niezbędnym zakresie poniesie Wykonawca. Jeżeli w wyniku  odkrycia  

obiektu  archeologicznego  i  prowadzenia  ratowniczych  badań  archeologicznych  wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu kontraktu.  

1.5.17. Ochrona saperska terenu robót  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do sprawdzenia całego terenu 

budowy pod kątem występowania przedmiotów niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do 

usunięcia tych przedmiotów we  właściwy  sposób,  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami,  przy  

wykorzystaniu  upoważnionych  specjalistycznych jednostek. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  

powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  o  przystąpieniu  do  sprawdzenia  terenu  i każdorazowo o 

wykryciu przedmiotów niebezpiecznych oraz postępowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych 

służb i informowania o nich Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Jakakolwiek  nazwa handlowa użyta  w  Specyfikacjach  Technicznych lub  Dokumentacji  Technicznej 

oznaczać będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  

materiałów  i odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub świadectwa  badań  laboratoryjnych  do  

zatwierdzenia.  Wszystkie  materiały  i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać 

wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych 

aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy 

– aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyrób budowlany 

może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w 

zakresie  odpowiadającym  jego  właściwościom  użytkowym  i  przeznaczeniu,  to  znaczy  ma  

właściwości  użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów:  

 oznakowanie  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  

zharmonizowaną  albo  europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  

uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami podstawowymi;  

 oznakowanie polskim znakiem budowlanym; −  wyroby regionalne, które będą znakowane 

specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;  

 wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 

przez projektanta obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  producent  wydał  
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oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 

dokumentacją oraz z innymi przepisami.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane z dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  

wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  prealizacji Robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  

materiałów z jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  

dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  

wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  poniesie  

wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne  koszty  jakie  okażą  się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie  odpowiednie  

materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych w 

Kontrakcie będą odwiezione na odkład. Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  

Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  

wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym obszarze.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie  materiałów,  w  tym  mieszanek  mineralno-asfaltowych,  a  takŜe  te  w  których  

produkcja  odbywa  się w miejscach nie  należących  do  Wykonawcy  mogą  być  okresowo  

kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W  przypadku,  gdy  

Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane  następujące 

warunki:  

a) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  

producenta  materiałów  w czasie przeprowadzania inspekcji;  

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  

uzyska  dla  Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
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Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  

budowy  i  złożone  w miejscu,  które  zorganizuje  własnym  staraniem  Wykonawca.  Jeżeli  Inspektor  

Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na użycie  tych  materiałów  do innych  robót, niż te  dla  których  

zostały  zakupione, to  koszt  tych  materiałów  zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Koszt  związany  z  usunięciem  materiałów  nie  podlega  

odrębnej  zapłacie  i  musi  być  uwzględniony  w  Cenie Kontraktowej. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  

potrzebne  do  robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Materiały  nieprzydatne  do  wbudowania  należy  

odwieźć  na  składowisko  odpadów.  Koszty  związane z gospodarowaniem  odpadami,  tj.  transport,  

odzysk,  unieszkodliwienie,  deponowanie  na  składowisku  odpadów poniesie Wykonawca. W 

przypadku, gdy tymczasowe składowisko odpadów znajduje się poza terenem budowy koszty jego 

pozyskania oraz koszty składowania na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania 

poniesie Wykonawca.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli  dopuszcza  się  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w wykonywanych  

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  

przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący  własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do  

pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 

użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWIORB  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  

sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  

zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  

akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  
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sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,  

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca  

powinien  dysponować  sprawnym  rezerwowym  sprzętem,  gotowym  do  użytku,  w  przypadku  

awarii sprzętu podstawowego.   

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  

przepisów  ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  oś  i  innych  

parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdów 

z placu budowy na drogi publiczne, urządzenia do czyszczenia kół pojazdów, które wyeliminują 

nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kół ziemi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  projekty  objazdów  i  przejazdów  na  czas  robót.  

Wykonawca  jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca  ponosi  

odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  prac  

geodezyjnych  i  kartograficznych  Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić prace do ośrodka 

dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a 

następnie  po  zakończeniu  budowy  –  złożyć  operat  z  pomiaru  powykonawczego  -  do  

państwowego  zasobu geodezyjno kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 

powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie  osoba  posiadająca  

odpowiednie  uprawnienia  zawodowe  –  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje  

Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  

oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  

STWIORB,  a  także  w  normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  i  w  

badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  
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niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Inspektor  Nadzoru  

podejmuje  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,  oceną  jakości 

stosowanych  materiałów  i  postępem  robót,  a  także  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  

interpretacją Dokumentacji  Projektowej  i  STWIORB  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełnienia  

warunków  Kontraktu  przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich 

robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych 

wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 

urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia 

urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym 

związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  ująć  je  w  Cenie  

Kontraktowej.  Wykonawca  prowadzi  roboty  na  podstawie przyjętej  własnej  technologii  robót.  

Dla  przyjętej  technologii  Wykonawca  opracowuje  Projekty  Technologii i Organizacji  Robót  lub  

inne  Projekty  wymagane  w  ST  np.:  projekt  zabezpieczenia  wykopów,  projekt przeprowadzenia 

cieku na czas robót itp. Zastosowany  sprzęt,  wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  

wynikające  z  przyjętych  rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 

Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie 

Kontraktowej. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym 

i nie przesunięcie punktów geodezyjnych,  które  podlegają  ochronie  w  trybie  przepisów  ustawy  

Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w 

terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót związanych z  usunięciem  kolizji  sieci  energetycznych,  

teletechnicznych,  kanalizacyjnych,  melioracyjnych  wodociągowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  

Nadzoru  programu zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne, kadrowe  i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  

robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWIORB  oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i etapowaniem 

oddawania do użytkowania,  

 sposób zapewnienia bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  

zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  

załadunku  materiałów,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,   

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i  sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  

materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych elementów 

robót,  

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  

założoną  jakość Robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  

materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  

świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  

zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury 

badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji oraz będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze 

próbek itp. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  

jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  

że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma  użycie  do  

Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  

prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  polecenie  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  będzie  

przeprowadzać  na  własny  koszt  dodatkowe  badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  

zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru. Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  

wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  

przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  

ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  STWIORB,  stosować  można  

wytyczne  krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed  

przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  

miejscu  i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Na  3  dni  przed  przystąpieniem  do  

pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  niezależnie  od  Wykonawcy.  

Zapewniona  mu  będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  jakość,  zgodność  

materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STWIORB i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede 

wszystkim wyników własnych badań. Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie  na  własnych  

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i STWIORB.  

Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  

dodatkowych badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  
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powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Podstawą oceny obiektów są wyniki Zamawiającego.  

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego  

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inspektora 

Nadzoru:  

1. przed rozpoczęciem robót:  

 badania materiałów przewidzianych do wbudowania,  

2. w trakcie robót:  

 badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych 

STWIORB.  

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby spełniające wymagania ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881 z późniejszymi zmianami).  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:  

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń,  

2. Wyroby nie posiadające znaku CE - pod warunkiem, że:  

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  

 w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą 

normą,  

 w  przypadku  braku  Polskiej  Normy  lub  istotnej  różnicy  od  jej  zapisów,  to  w  

zgodzie  z  uzyskaną  aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności 

z tą aprobatą,  

 posiada znak budowlany świadczący o zgodności wyrobu z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;  

b) wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty  

technicznej,  a  producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;  

c) jest  to  wyrób  umieszczony  w  odpowiednim  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  

znaczenie  dla  zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

3. jednostkowy  –  w  danym  obiekcie  budowlanym  –  wyrób  wytworzony  według  

indywidualnej  dokumentacji technicznej, dla którego  producent wydał  specjalne 

oświadczenie  o zgodności wyrobu z tą dokumentacją  oraz jej przepisami. Wyrób  

budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo  posiada  deklarację  

zgodności,  nie może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  

dopuszczających  do  wbudowania.  W  przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 

aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. Każda dostarczona partia materiału będzie posiadać 

odpowiednie dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Wyroby  muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez  producenta, a w razie potrzeby poparte  wynikami 

badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  

Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.   

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót,  

 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót  wraz  z  określeniem  

sposobu  i  zakresu tymczasowej  organizacji ruchu,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów Robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane   do Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

(2) Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco 
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postęp rzeczowy robót. Wpisów  do  Rejestru  Obmiarów  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  i  są  one  

potwierdzane  przez  Kierownika Budowy/Kierownika Robót.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  

odbioru  Robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie Inspektora Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:  

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d)  protokoły odbioru Robót,  

e)  protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję  na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  

Projektową i STWIORB,  w jednostkach  ustalonych  w  Wycenionym  Kosztorysie  Ślepym.  W  

obmiarach  robót  podaje  się rzeczywiste ilości wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Arkuszy Obmiaru. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  

Przedmiarze  Robót lub  gdzie  indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  

celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  

lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Inspektora Nadzoru. Obmiar odbywać się będzie w 

obecności Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji.   

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  

poziomo  wzdłuż  linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,  

które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach 

określonych w STWiORB.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  



 Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice 

  
 

22 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  (weryfikacja  

obmiaru  przez zespół geodetów) przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  Robót.  Obmiar  

Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wymiary  

skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  

dołączanymi w formie załącznika do Arkuszy Obmiaru. Wzór załącznika zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

b)  odbiorowi częściowemu,  

c)  odbiorowi ostatecznemu,   

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  

Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość  i  ilość  robót  

ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora Nadzoru 

badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego.  
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8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  ilości,  jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakończenie robót musi zostać 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami pozwalającymi 

na dokonanie potwierdzającego wpisu są:  

 przekazanie  Inspektorowi  Nadzoru  kompletnych  badań  i  pomiarów  wymaganych  przez  

odpowiednie asortymentowe STWIORB do odbioru ostatecznego robót,  

 uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  

w  obecności  Inspektora  Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  

wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i STWIORB. Badania  i  

ustalone  pomiary  do  odbioru  ostatecznego  wykonuje  Laboratorium  Zamawiającego,  na  

próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 

wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium 

Zamawiającego Inspektor Nadzoru. Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim 

wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. Odbierający  dokonuje  odbioru  ostatecznego  robót,  

jeżeli  ich  jakość  i  ilość  w  poszczególnych  asortymentach  jest zgodna z warunkami Kontraktu, 

STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały 

odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  przypadku  

stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  STWIORB  z  uwzględnieniem 

tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  

ostatecznego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  

dodatkową,  jeśli  została  sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
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 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i 

ew. PZJ,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB 

i ew. PZJ,  

 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  

załączonych  do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, 

 rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz 

inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów inżynierskich (oddzielnie dla każdego 

obiektu),  

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.  

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  

składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji 

Projektowej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  

pracowników  nadzoru i laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  

(w  tym  doprowadzenie  energii  i  wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz  budowy,  koszty  związane  
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z  zawarciem  umów  użyczenia  gruntów,  opłaty  za  dzierżawę  terenu,  koszty transportu  

materiałów  na  miejsce  utylizacji  i  utylizacja  materiałów,  koszty  projektów  

uzupełniających  i  ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty 

utrzymania obiektów tymczasowych w należytym  stanie  technicznoeksploatacyjnym,  koszty  

technologii  robót  wynikające  przyjętych  rozwiązań technicznych  i technologicznych  w  

ramach  opracowań  Wykonawcy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic, wszelkie koszty 

wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia  uciążliwości  dla  terenów  sąsiednich,  

ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa Wykonawcy),  

 koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,   

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 wszystkie  koszty  związane  z  uzgodnieniami,  nadzorami  i  odbiorami  przebudowywanych  

linii/sieci  przez właścicieli sieci,  

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci,  

 koszty wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową,  

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,  

 wykonanie układów przejściowych na czas budowy,  

 wartość  zakupu  i  zużytych  materiałów  do  wykonania  tymczasowych  dróg  

technologicznych  według  potrzeb wynikających z przyjętej technologii w robót,  

 uporządkowanie  miejsc  prowadzonych  robót  i  wywóz  zbędnych  materiałów  Wykonawcy  

na  składowisko Wykonawcy,  

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót,  

 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWIORB,  

 koszty organizacji i odszkodowania,  

 prace porządkowe.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  Wycenionym  

Kosztorysie  Ślepym  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00  

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w  

Specyfikacji Technicznej  DM.00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  

dokumentach,  a  nie  wyszczególnione w kosztorysie.  Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  

Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w Specyfikacji Technicznej,  nie  

wyszczególnionych  w  Przedmiarze  robót,  Wykonawca  ma  obowiązek  uwzględnić  przy  wycenie 

Kosztorysu Ofertowego.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie 

zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzoru oraz  zainteresowanym  zarządcą  dróg  i  

wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu robót,  

 koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
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 wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas 

budowy,  

 opracowanie  technologii  robót  wykonywanych  w  warunkach  czynnego  ruchu  na  

obiekcie  lub  drodze poprzecznej,  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

 opłaty/dzierżawy terenu,  

 przygotowanie terenu,  

 konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  

oznakowań,  drenażu i konstrukcji  zabezpieczających  tymczasową  przebudowę  urządzeń  

obcych  oraz  koszty  związane z odszkodowaniami wynikłymi z konieczności niezbędnych 

przerw w dostawie mediów,  

 koszty  związane  z  odszkodowaniami  wynikłymi  z  konieczności  niezbędnych  przerw  w  

ruchu  na  drogach poprzecznych,  

 wszelkie  dodatkowe  koszty  jakie  mogą  wyniknąć  przy  spełnianiu  wymagań  

administratorów  tras komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów 

organizacji ciągłości ruchu,  

 wszelkie dodatkowe koszty jakie mogą wyniknąć przy spełnianiu wymagań administratorów 

cieków zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji robót przy zabezpieczeniu 

ciągłości przepływu na potoku,  

 wszelkie koszty administratorów innych urządzeń.  

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz.U.2001.62.628  wraz  z  późniejszymi  

zmianami  i  aktami wykonawczymi)  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi 

zmianami i aktami wykonawczymi)  

Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.2004.92.881  wraz  z  

późniejszymi  zmianami i aktami wykonawczymi)  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002  r.  w  sprawie  systemów  oceny  

zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

(Dz.U.2002.209.1779)  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w  sprawie  sposobu  

deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 

198, poz. 2041)  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami)  
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Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.99.43.430)  
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych  z  oczyszczeniem  i  skropieniem  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni,  

przy  realizacji zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w 

miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice " 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWIORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia  

Do  złączenia  warstw  bitumicznych  konstrukcji  nawierzchni,  podbudowy  z  kruszywa  należy  

stosować  kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania wg PN-EN 13808 [3]. Materiały te 

muszą zostać zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru. Do  skropienia  podbudowy  z  kruszywa  

stabilizowanego  mechanicznie  należy  użyć  emulsję  asfaltową wolnorozpadową. Do skropienia 

warstw konstrukcyjnych asfaltowych (istniejąca nawierzchnia bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa 

wyrównawcza, podbudowa) należy użyć emulsję asfaltową szybkorozpadową.  

2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia  

Zalecane  ilości  lepiszcza  do  skropienia  poszczególnych  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni,  w 

przeliczeniu  na pozostałe lepiszcze:  

 Podłoże pod warstwę wiążącą/wyrównawczą z betonu asfaltowego AC i AC WMS - 

Podbudowa asfaltowa – 0,3 kg/m2 ÷ 0,5 kg/m2  

 Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC - Warstwa wiążąca/wyrównawcza 

asfaltowa – 0,1 kg/m2÷ 0,3 kg/m2  

  

Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać w oparciu o PN-EN 12272-1. 

Rzeczywiste zużycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku próbnym. Podłoże powinno być 

skropione przed układaniem warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody, w zależności od ilości 

emulsji asfaltowej:  

 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 kg/m2 do 1,0 kg/m2,  

 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.  
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Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowana na rozkładarce.  

2.4. Składowanie lepiszczy  

Warunki  przechowywania  nie  mogą  powodować utraty  cech lepiszcza i  obniżenia  jego jakości.  

Lepiszcze  należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy 

w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, 

jakie podano dla zbiorników stalowych. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy stosować się 

ściśle do zaleceń producenta emulsji.   

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni  

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:  

 szczotki  mechaniczne,  zaleca  się  użycie  urządzeń  dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze  

szczotek  powinna  być wykonana  z  twardych  elementów  czyszczących  i  służyć  do  

zdrapywania  oraz  usuwania  zanieczyszczeń przylegających  do  czyszczonej  warstwy.  

Druga  szczotka  powinna  posiadać  miękkie  elementy  czyszczące i służyć do zamiatania. 

Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.  

 sprężarki  

 zbiorniki z wodą   

 szczotki ręczne  

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  

Do  skrapiania  warstw  nawierzchni  należy  używać  skrapiarkę  lepiszcza.  Skrapiarka  powinna  być  

wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie 

następujących parametrów:  

 temperatury rozkładanego lepiszcza   

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze  

 obrotów pompy dozującej lepiszcze  

 prędkości poruszania się skrapiarki  

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza   

 ilości dozowanego lepiszcza  

Zbiornik  na  lepiszcze  skrapiarki  powinien  być  izolowany  termicznie,  tak  aby  było  możliwe  

zachowanie  stałej temperatury lepiszcza Wykonawca  powinien  posiadać  aktualne  świadectwo  

cechowania  skrapiarki  zawierające  zależności  pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi 

parametrami:  

 ciśnieniem lepiszcza  

 obrotami pompy  

 prędkością jazdy skrapiarki,   

 temperaturą lepiszcza.  

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  ±  10% od ilości założonej.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.  

4.2. Wymagania dla transportu  

Transport  emulsji  powinien  odbywać  się  w  cysternach  samochodowych.  Dopuszcza  się  

stosowanie  beczek  lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 

powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi  je  na  komory  o  pojemności  nie  większej  niż  1  

m3 ,  a  każda  przegroda  powinna  mieć  wykroje umożliwiające  przepływ  emulsji.  Cysterny,  

pojemniki  i  zbiorniki  przeznaczone  do  transportu  lub  składowania emulsji powinny być czyste i 

nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni  

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, 

bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzy przy użyciu sprężonego 

powietrza.  

5.3. Skropienie warstw nawierzchni  

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana 

woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie warstwy 

może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni 

powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 

(za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być 

zgodna z temperaturą zalecana przez Producenta. Skropienie powinno być równomierne, a ilość 

rozkładanego lepiszcza po odparowaniu  wody powinna być równa ilości założonej w pkt. 2.3. Na 

wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć 

warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Jeżeli  do  

skropienia  została  użyta  emulsja  asfaltowa,  to  skropiona  warstwa  powinna  być  pozostawiona  

bez jakiegokolwiek  ruchu  na  czas  niezbędny  dla  umożliwienia  penetracji  lepiszcza  w  warstwę  i  

odparowania  wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 2 

godzin. W  przypadku  elastomeroasfaltu  lub  emulsji  elastomeraoasfaltowej  kationowej  należy  

stosować  się  do  wskazań producenta. Przed  ułożeniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno  –  

bitumicznej  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  skropioną warstwę nawierzchni przed 

uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni 

powinny być przez Wykonawcę naprawione.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 

celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależności od rodzaju i stanu warstwy  przewidzianej  do  skropienia.  W  celu  ustalenia  
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odpowiedniego  połączenia  międzywarstwowego  należy wykonać badania szczepności kolejnych 

warstw metodą Leutnera. Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na odcinku próbnym, w 

zależności od rodzaju warstwy.  

6.3. Badania i kontrola w czasie robót  

6.3.1. Badania lepiszczy  

Z każdej dostawy Wykonawca powinien kontrolować czas wypływu dla Ø 2mm w 40 °C na zgodność z  

wartością przedstawiona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta. Wyniki badań powinny 

być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.2.  

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza  

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości 

rozkładanego lepiszcza według metody podanej w o normie PN-EN 12272-1  Powierzchniowe  

utrwalenie.  Metody  badań.  Część:  1  Dozowanie  i  poprzeczny  rozkład  [1].  Badanie  należy 

przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 

przypadku zmiany parametrów skrapiarki.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Obmiar oczyszczonej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach kwadratowych [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór  oczyszczonej  i  skropionej  powierzchni  jest  dokonywany  na  zasadach  odbioru  robót  

zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z 

bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  wyników  

badań  Wykonawcy  z  bieżącej  kontroli  jakości materiałów i robót i oględzin warstwy. W  przypadku  

stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  wykonania  robót  poprawkowych.  Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

 przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań,  

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,  
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 mechaniczne  oczyszczenie  każdej  niżej  położonej  warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni  z  

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,   

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN  12272-1  Powierzchniowe  utrwalenie.  Metody  badań.  Część  1:  Dozowanie  i  

poprzeczny  rozkład lepiszcza i kruszywa.  

2. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.  

3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
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D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYRÓWNAWCZA WIĄŻĄCA  

KR3 – KR4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)  

Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  

związanych z wykonywaniem warstw wyrównawczej / wiążącej konstrukcji nawierzchni z betonu 

asfaltowego,  przy  realizacji zadania pt.:  Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 

0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice" 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia  zawarte  w  STWIORB dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem i 

odbiorem warstwy  ścieralnej  z  betonu asfaltowego  

 - warstwy wyrównawczej AC 16 W 35/50  

- warstwy wiążącej AC 16 W 35/50  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

1.4.2. Warstwa wyrównawcza –warstwa służąca do wyrównania nierówności w przekroju podłużnym 

i w przekroju poprzecznym. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  oraz D-05.03.05b 

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna KR3-KR4” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne,” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do betonu asfaltowego w warstwie wiążącej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. należy stosować 

materiały spełniające warunki zawarte w „WT-1 Kruszywa 2010”, IBDM, Warszawa 2010 oraz „WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010, IBDM, Warszawa 2010. 

 

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiążącej dla kategorii KR3 – KR4 oraz warstwy wyrównawczej. 

Właściwości Przesiew, [%(m/m)] 

AC16 W 
KR3 - KR4 

Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 
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11,2 70 90 

8 55 85 

2 25 50 

0,125 4 12 

0,063 4 10 

Zawartość lepiszcza  BMIN4,4 

 

2.3. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa spełniające wymagania zawarte w „WT-1 Kruszywa 2010”, zgodnie z 

tabelami nr 2 i 3. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego. 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR3 ÷ KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:  Gc85/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według 
kategorii: 

G20/15 

Zawartośc pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według  PN-EN 
933-4; kategoria nie niższa niż: 

F/25 
lub S/25 

Procentowa zawartośc ziaren o powierzchni przekruszonej 
i łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C50/10 

Odpornośc kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-
2 badana na kruszywie  o wymiarze 10/14, rozdział ; 
kategoria nie niższa niż:  

LA30 

Gęstośc ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, S lub 9 deklarowana przez producenta 

Gęstośc nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwośc wegług PN-EN 1097-6, załącznik 7, 8 lub 9  WADeklarowana 

Mrozoodpornośc według PN-EN 1367-1 badana na 
kruszywie  o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie 
wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 
kategoria:  

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według 
PN-EN 932-3 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 
14.2; kategoria nie wyższa niż:  

MLPC0,I 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1 p. 19.1  

wymagana odpornośc 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wymagana odpornośc 
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wielkopiecowego chłodzonego powietrzem  według PN-EN 
1744-1 p. 19.2 

Stałośc objętości kruszywa z żużla stalowniczego według 
PN-EN 1744-Ip. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 
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Tablica 3a. Wymagane właściwości kruszywa niełamenego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

Właściwości kruszywa Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR3 ÷ KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 

kategorii: 
GTC20 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 

niż: 
f10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 

14.2, kategoria nie wyższa niż: 
MLPC0,I 

 

Tablica 3b. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR3 ÷ KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 

według kategorii:  
GTC20 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria nie 

wyższa niż: 
f16 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 

niż: 
MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według 

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 

14.2, kategoria nie wyższa niż: 
MLPC0,I 
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2.4. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania zawarte w „WT-1 Kruszywa 2010”. 

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego. 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR3 ÷ KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7  deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 

wymagana kategoria:  
ΔR&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, 

kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym według PN-

EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria:  
KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana 

kategoria:  
BNDeklarowana 

 

Tablica 5. Wymagania dotyczące uziarnienia wypełniacza 

Sito 

#, [mm] 

Przesiew, [% (m/m)] 

Ogólny zakres dla poszczególnych 

wyników 

Maksymalny zakres uziarnienia 

deklarowany przez producenta a) 

2 

0,125 

0,063 

100 

od 85 do 100 

od 70 do 100  

- 

10 

10 

a) Zakres uziarnienia powinien być deklarowany na podstawie ostatnich 20 wyników (załącznik 1, 

tablica 1), z których 90% powinno mieścić się w tym zakresie, a wszystkie powinny mieścić się w 

ogólnym zakresie podanym w tablicy 5. 

 

2.5. Asfalt 

Do warstwy wiążącej należy stosować asfalt drogowy 35/50 zgodny z PN-EN 12591, spełniający 

podstawowe wymagania podane w tablicy nr 6. 
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Tablica 6. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 

Lp.  Właściwości  Metoda badania  35/50 

Właściwości obligatoryjne 

1 Penetracja w 25°C [0,1 mm]  PN-EN 1426 35÷50 

2 Temperatura mięknienia [°C] PN-EN 1427 50÷58 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż [°C] PN-EN 22592 240 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż 

[% m/m] 

PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 

mniej niż [% m/m] 

PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż [%]  PN-EN 1426 53 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż 

[°C] 

PN-EN 1427 52 

Właściwości specjalne krajowe 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż [%]  PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie 

więcej niż [°C] 

PN-EN 1427 8 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż [°C]  PN-EN 12593 -5 

  

2.6. Emulsja asfaltowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3 

Emulsje asfaltowe 2009. Wymagania podano w ST D-04.03.01. 

2.7. Dostawa i składowanie materiałów 

Warunki dostawy i składowania materiałów podano w ST D.04.07.01. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Podano w ST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Warunki transportu dla: asfaltu, wypełniacza, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej podano 

w ST D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem Wykonawca dostarczy 
(minimum 2 tygodnie) Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość asfaltu do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego podano w tablicy 1. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tab. 7. 
 

Tablica 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej 

KR3÷KR4. 

Właściwość  
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20  
Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 

AC 16 W 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2 x 75 

uderzeń  
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin3,0 

Vmax8,0 

Odporność na 

deformacje trwałe 

C.1.20, wałowanie, 

P98-P100  

N-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60°C, 

10000 cykli 

WTSAIRO,3 

PRDAIRDeklarowane 

Odporność na działanie 

wody 

C.1.1, ubijanie, 

2 x 25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 

zamrażania, badanie w 

25°C 

ITSR80 

a) Grubość płyty 60 mm 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej zostały określone w ST D.04.07.01 

„Podbudowa z betonu asfaltowego”. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta, nie może być na niej śniegu lub lodu. 

Nierówności podłoża pod warstwę wiążącą nie powinny być większe niż: 

- 9 mm dla dróg klasy GP (A), 

- 12 mm dla dróg klasy G i Z, 

- 15 mm dla dróg klasy L. 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe niż wyżej wymienione, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego, podłoże należy przygotować zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.03.01 

„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
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Przed ułożeniem warstwy wiążącej warstwa leżąca poniżej warstwy układanej będzie skropiona 

emulsją asfaltową zgodnie z ST D-04.03.01. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca lub wyrównawcza z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura 

otoczenia w ciągu doby była nie niższa od -2oC, a w czasie robót temperatura nie jest niższa niż 0 oC. 

Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Próba technologiczna i odcinek próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. W 

pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 

dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 

Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. Po sprawdzeniu 

składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem 

asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 

wykonując ekstrakcję. Wykonawca wykona odcinek próbny o długości co najmniej 50m w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy wiążącej. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym 

przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. Odcinek próbny nie dotyczy warstwy 

wyrównawczej. 

5.8. Wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

5.8.1 Uwagi ogólne 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Ręcznie 

można wykonywać roboty przy warstwie wyrównawczej. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 

osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwa powinna być równomiernie zagęszczona ciężkimi walcami drogowymi. Do warstwy z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 

walce ogumione. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. Wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić co najmniej 98%. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż dla - 

asfaltu35/50 - 155oC. 

5.8.2. Wykonywanie złączy. 

5.8.2.1. Wymagania ogólne. 

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. 
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Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem 

siebie o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi 

jezdni. 

5.8.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”. 

Do metody tej należy używać rozkładarek pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania 

stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót ma zapewnić 

prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten należy 

zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między 

układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarką 

nadkładała mieszankę na pierwszy pas. 

5.8.2.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”. 

Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. 

Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej 

warstwy. 

5.8.2.4. Zakończenie działki roboczej. 

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej 

na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną 

granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych należy 

poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć fragment pasa na 

całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz 

według normy PN-EN 12591, PN-EN 14023, lub inne lepiszcze według norm lub aprobat technicznych, 

w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podano w tablicy 9. 

Tablica 9.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
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2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 
Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 
Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej  

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  j.w. 

8 
Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników 

badań z danego odcinka budowy. Dopuszczalne odchyłki (zgodne z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2010”), dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań dla 

warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podano w tablicy 10: 

Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

badań zawartości kruszywa dla warstwy z betonu asfaltowego [%(m/m)]. 

Kruszywo 
Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19  >20 

<0,063 mm ± 4,0 ±3,6 ± 3,2 ±2,9  ±2,4  ±2,0 

<0,0125 mm  ±5  ± 4,4  ±3,9  ±3,4 ± 2,7  ±2,0 

0,063 ÷ 2 mm  ± 8  ±6,1 ±5,0 ± 4,1  ± 3,3 ± 3,0 

>2 mm  ±8  ± 6,1 ±5,0  ± 4,1 ±3,3    ±3,0 

Ziarna grube  -9 +5 -7,6 +5,0  -6,8 +5,0  -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ±5,0 

 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić kategorię dla każdej właściwości. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 

na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 

zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2oC. Temperatura powinna być 

zgodna z wymaganiami podanymi STWIORB D.040701. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wiążącej i wyrównawczej z 

betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy wg pkt 6.4.3.1 ST D.04.07.01 

3 Równość poprzeczna warstwy wg pkt 6.4.3.2 ST D.04.07.01 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5  Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 6 Ukształtowanie osi w planie 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza poprzeczne i podłużne  cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy cała powierzchnia 

11 Zagęszczenie warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

   

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być nie mniejsza od szerokości 

zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Ocena równości warstwy wg STWIORB D.04.07.01 pkt 6.4.3. (z wyłączeniem dróg klasy L, dla których 

obowiązują wymagania BN-68/8931-04). 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wiążącej 

Spadki poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 
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Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z 

tolerancją ±1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy wiążącej w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości 

założonej, z tolerancja ±10%. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Wygląd warstw 

Wygląd warstw z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie w warstwie powinno być większe lub równe 98% i wolna przestrzeń w warstwie 

powinna wynosić 4,0-7,0%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

odpowiedniej grubości, zgodnie z Dokumentacją Projektową. A jednostką obmiarową warstwy 

wyrównawczej z betonu asfaltowego jest 1 t (jedna tona). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową, że jakość wykonywanych robót odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych w oparciu o „WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie odcinka próbnego, 
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− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 t warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie odcinka próbnego, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport. 

2.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych. 

3.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

4.  PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości. 

5.  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 

6.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

7.  PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

8.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 

9.  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych. 

10.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności. 

11.  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa. 

12.  PN-EN 12606-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: 

Metoda destylacyjna. 

13.  PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT. 

14.  PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek 
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mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości 

próbek asfaltowych na wodę. 

15.  PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 22: Trasowanie kołem. 

16.  PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na goraco. Część 8: Oznaczanie zawartości 

wolnej przestrzeni. 

17.  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

18.  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu. 

19.  PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 

20.  PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych Część 2: Liczba bitumiczna. 

21.  PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 

22.  PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania. 

23.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

24.  PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. 

Metoda Pierścień i Kula. 

25.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 

26.  PN-EN 196-21 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie. 

27.  PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda. 

28.  PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 

29.   PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

30.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 

w strumieniu powietrza). 

31.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
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32.  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 

33.  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

34.  PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw. 

35.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 

1999 r., poz. 430). 

2. WT-1 Kruszywa 2010, IBDM, Warszawa 2010. 

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, IBDM, Warszawa 2010. 

4. WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009, IBDM, Warszawa 2009. 
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D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA KR3 – KR4 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)  

Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  

związanych z wykonywaniem warstw ścieralnych konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego,  przy  

realizacji zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w 

miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice". 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

 1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia  zawarte  w  STWIORB dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem i 

odbiorem warstwy  ścieralnej  z  betonu asfaltowego:  

- warstwa ścieralna AC 11 S – KR3 – KR4  

Do odbudowy nawierzchni kategorii ruchu KR3-KR4 należy stosować warstwę ścieralną z betonu  

asfaltowego. Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki   

Kategoria ruchu Mieszanka o wymiarze D1, mm 

KR 3-4 AC11S 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Nawierzchnia  –  konstrukcja  składająca  się  z  jednej  lub  kilku  warstw  służących  do  

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 

pojazdów.  

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  

1.4.4.  Wymiar  mieszanki  mineralno-asfaltowej  –  określenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  

wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 

kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.  

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  

1.4.6.  Uziarnienie  –  skład  ziarnowy  kruszywa,  wyrażony  w  procentach  masy  ziaren  

przechodzących  przez określony zestaw sit.  

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

GDDP-IBDiM [68].  

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita.  

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm.  

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 

na sicie 0,063 mm.  

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  

1.4.13.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja,  w  której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki  

cząstkom zdyspergowanego asfaltu.  

1.4.14.  Pozostałe  określenia -  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  

normami  i  z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe  

ACS  –  beton asfaltowy do warstwy ścieralnej  

PMB  –  polimeroasfalt,  

D  –  górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

d  –  dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

C  –  kationowa emulsja asfaltowa,  

NPD  –  właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 

nie określać),  

TBR  –  do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),  

IRI  –  (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.    

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Lepiszcza asfaltowe  

Należy stosować polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].   

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.   

 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Kategoria ruchu Mieszanka ACS 
Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR3 – KR4 AC11S 50/70 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.   

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4.  

 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]  

Lp. Właściwości Metoda  badania 
Rodzaj 
asfaltu 

50/70 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura pięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie % m/m PN-EN 12592 [28] 99 
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mniej niż 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie 
mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 

 

Tablica 4.  Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023 [59]  

Wymaganie 

Podstawowe 
Właściwość 

Metoda 

badania 
Jed. 

Gatunki asfaltów 

modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 

wyma 

-ganie 
klasa 

wyma 

-ganie 
klasa 

Konsystencja w 

pośrednich  

temperaturach  

eksploatacyjnych 

Penetracja w 25°C 
PN-EN 1426 

[21] 

0, 1 

mm 
45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  w  

wysokich   

temperaturach  

eksploatacyjnych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

Kohezja 
Siła rozciągania 

(mała prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13589 

[55] 

PN-EN 13703 

[57] 

J/cm2 

 

≥ 1 

w 5°C 
4 

≥2 

w 5°C 
3 

Siła rozciągania w 

5°C (duża prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13587 

[53] 

PN-EN 13703 

[57] 

J/cm2 

 

NPD 

a 
0 NPDa 0 

Wahadło Vialit 

(metoda uderzenia) 

PN-EN 13588 

[54] 

J/cm2 

 

NPD 

a 
0 

NPDa 

 

 

0 

Stałość  

Konsystencji 

(Odporność na  

Starzenie wg PN-

EN 12607-1  

lub  -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 1426 

[21] 
% ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 

temperatury 

mięknienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne właściwości 
Temperatura 

zapłonu 

PN-EN ISO 

2592 

[63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 
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Wymagania  

dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 

PN-EN 12593 

[29] 
°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

Nawrót sprężysty 

w 25°C PN-EN 

13398[51] 
% 

≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót sprężysty 

w 10°C 
NPDa 0 

NPDa 

 
0 

Zakres 

plastyczności 

PN-EN 14023 

[59] 

Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 
TBRb 

 
1 

Wymagania  

dodatkowe 

Stabilność 

magazynowania. 

Różnica temperatur 

mięknienia 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1427 

[22] 

    3 

Stabilność 

magazynowania. 

Różnica penetracji 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1426 

[21] 

% 

≥ 50 5 ≥ 70 0 

Spadek 

temperatury 

mięknienia po 

starzeniu wg PN-EN 

12607 

-1 lub -3 [31] 

PN-EN 

12607- 

1[31] 

PN-EN 1427 

[22] 

NPDa 

 
0 

NPDa 

 
1 

Nawrót sprężysty w 

25oC po starzeniu 

wg PN-EN 12607-1 

lub - 3 [31] 

PN-EN 

12607- 

1[31] 

PN-EN 13398 

[51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 

Nawrót sprężysty w 

10°C po starzeniu 

wg PN-EN 12607-1 

lub   - 3 [31] 

NPDa 0 
NPDa 

 
0 

aNPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)  
bTBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu  i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 

automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.  

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni 

z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca si ę wyposażenie zbiornika w 

mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać 

wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 

niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju  i klasy oraz z asfaltem zwykłym.  

2.3. Kruszywo   

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i 

WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 2010 

[64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
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wymagania podane w tablicach 5÷7 (na podstawie WT-1 Kruszywa 2010 [64].  Punkt 6.3, tablica 12, 

tablica 14, tablica 15):  

    

Tablica 5.  Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

KR3÷KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC90/20 a) 

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według 

kategorii: 

G 25/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f 2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN  

933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI 20  lub SI 20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni prze kruszonej i  

łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nic 

niższa niż: 

C 95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-

2,  badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdział 5; kategoria 

nie wyższa niż: 

LA 30 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji  

kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-

8, kategoria nie niższa niż: 

PSV  Deklarowana (nie mniej  niż 48) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz, 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie 

wyższa niż: 

F NaCl 7 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana 

kategoria: 

SB LA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 

932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p.14.2, 

kategoria nie wyższa niż: 

m LPC 0,1 

Rozpad  krzemianu  dwuwapniowego  w kruszywie  z  żużla  

wielkopiecowego  chłodzonego powietrzem według PN-EN 1794-1, 

p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19,2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 

1744-1, p. 19.3,  kategoria nie wyższa niż: 

V 3,5 

Odporność na ścieranie ( dotyczy frakcji 10/14) wg PN-EN 1097-1   M DE NR 
a) D/d <4 
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Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 

mm do  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

KR3÷KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G A 85 lub G F 85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii:  G TC 20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f 16 

Jakość pyłów według PN-BN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MB F 10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z  

kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż: 

E CS 30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 deklarowana przez 

producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 

kategoria nie wyższa niż: 
m LPC  0,1 

 

Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

KR3+KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 

13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MB F 10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyŜsza niŜ: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według 

PN-EN  

1097-4, wymagana kategoria: 

V 28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 

wymagana kategoria: 

∆  R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 

wyŜsza niŜ: 

WS 10 

Zawartość CaCO 3  w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-

2,  

kategoria nie niŜsza niŜ: 

CC 70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 

wymagana  

kategoria:  

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN D e k l a r o w a n a 

 



 Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice 

  
 

55 
 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 

odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.   

2.4. Środek adhezyjny  

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 

mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 

konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według  PN-EN 12697-11 [34], 

metoda A po 6h obracania wynosiła co najmniej 80%. Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa 

należy każdorazowo przedstawić dla konkretnie złożonej recepty. Środek adhezyjny powinien 

odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego jest 

dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.  

 2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 

lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, 

należy stosować taśmy kauczukowo-asfaltowe o następujących parametrach:  

a) samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,   

b) o przekroju prostokątnym i szerokości od 20 do 70 mm dostosowane do grubości układanej 

warstwy,                       

c) grubości minimum 8 mm,   

d) zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,  

e) dobra przyczepność do pionowo przeciętej powierzchni warstwy,  

f) penetracja stożkiem w temp. +25 oC od 20 do 50 mm,  

g) temperatura mięknienia wg PiK  ≥ 90oC,  

h) zdolność powrotu do stanu pierwotnego  ≥ 50%,  

i) wydłużenie taśmy w szczelinie w temp. -10oC  ≥ 10%,  

j) odporność na starzenie się,  

Składowanie taśm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta,  w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi 

zewnętrznych warstwy należy stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej.  

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca, wyrównawcza, istniejąca 

nawierzchnia z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe 

emulsje modyfikowane polimerami zgodnie z tablicą 8 i tablicą 9 (według PN-EN 13808 [58] i WT-3 

Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]).   

  

Tablica 8 . Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw 

nawierzchni  

Wymagania Metoda badań Jed. C60 B3 ZM lub C60 B5 ZM 
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techniczne według normy C60 B4 ZM 

Klasa 
Zakres 

wartości 
Klasa 

Zakres 

wartość 

Indeks rozpadu 

PN-EN 13075-1  

3 

lub 

4 

50 do 100 

lub 

70 do 130 

5 120 do 180 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62 

Czas wypływu dla Ø 2 

mm w 40ºC PN-EN 12846 s 1 
TBR 

b) 
1 

TBR 

b) 

 

Pozostałość na sicie 

0,5 mm 
PN-EN 1429 %(rn/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 dniach  

magazynowania 
PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja c) 

 

PN-EN 13614 % 

pokrycia 

powierz 

chni 

1 TBR 1 TBR 

WT-3, 

załącznik 2 
2 ≥ 75 2 ≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850 - - ≥ 3,5d) - ≥ 3,5d) 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych  przez odparowanie, 

zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤ 100 e) 3 ≤ 100e) 

b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie.  
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem.  
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoi«  

hydrauliczne.  
e) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o  

penetracji 

 

Tablica 9. Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do  

złączania warstw nawierzchni  

Wymagania 

techniczne 

Metoda 

badania 

według 

normy 

Jednostka 

C60 BP3 ZM lub 

C60 BP4 ZM 
C60 BP5 ZM 

Klasa 
Zakres 

wartości 
Klasa wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 

 

3 

lub 

4 

50 do 100 

lub 

70 do 130 

5 120 do 180 

Zawartość  

lepiszcza 

PN-EN 1428 
%(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62 

Czas wypływu  PN-EN 12846 s 1 TBR b) 1 TBR b) 
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dla Ø 2 mm w  

Pozostałość na  

sicie 0,5 mm 

PN-EN 1429 
%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7  

dniach 

magazynowania 

PN-EN 1429 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja c) 

 

PN-EN 13614 % 

pokrycia 

powierzchni 

1 TBR 1 TBR 

WT-3, załącznik 2  2 ≥ 75 2 ≥ 75 

ph emulsji  PN-EN 12850 
 - 

≥ 3,5 d) 

 
- 

≥ 3,5 d) 

 

Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych  

przez odparowanie, zgadnie z PN-EN 13074 

Penetracja w  

25ºC 

PN-EN 1426 
0,1mm 3 ≤ 100 3 ≤ 100 

Temperatura  

mięknienia   

PN-EN 1427 
º C 4 ≥ 43 4 ≥ 43 

Nawrót  

sprężysty  

w 25ºC 

PN-EN13398 

% 4 ≥ 50 4 ≥ 50 

b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie.  
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem.  
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo  

hydrauliczne. 

 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem 

lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na 

gorąco. Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 

zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.   

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien  

wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 wytwórnia  (otaczarka)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  z  automatycznym  

komputerowym  sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,   

 układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  

 skrapiarka,  

 walce stalowe gładkie,   
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 szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  

 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  

 sprzęt drobny.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.  

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych  w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 

powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do 

transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 

emulsjach o pH ≤ 4). Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 

samowyładowczymi w zależności  od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza 

(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 

mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 

wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 

czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające 

szkodliwie na mieszankę.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej   

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  Przedstawicielowi  Zamawiającego  do  

akceptacji  projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej  wraz z pełnymi badaniami materiałów 

wsadowych i właściwości MMA. W badaniu typu przesiew mieszanki mineralnej należy podać zgodnie 

z normą PN-EN 933-1, obowiązkowo należy podać odsiew mieszanki mineralnej, który powinien być 

wyrażony z dokładnością do 0,1%.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość 

lepiszcza podane są w tablicy 10  

 

Tablica 10 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy ścieralnej  dla KR3-KR4 [65]  

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11S 
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Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 60 90 

5,6 - - 

2 35 50 

0,125 8 20 

0,063 5,0 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum *) B min5,4 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650  

Mg/m3.   

Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd ), to do wyznaczenia minimalnej 

zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:  

d


650,2
  

Minimalną zawartość lepiszcza w mieszance należy obliczać zgodnie z pkt. 8.1 WT-2:2010. 

 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 11 

 

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu 

KR3 ÷ KR4 [65]  

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania 

wg PN-EN 

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC 11S 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

V min2,0 

V max4,0 

Odporność na 

deformacje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 

P 98 -P 100 

PN-EN 12697-22, metoda 

B  w powietrzu, PN-EN13108-

20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

[38] 

WTS AIR 0,50 

PRD AIR 

Deklarowane (nie 

więcej niż 12,0) 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamrażaniab),  

badanie w 25°C 

ITSR 90 

a) grubość płyty: AC8S – 40mm, AC11S- 40mm  
b) ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania  

podano w załączniku 1 do WT-2:2010 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
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powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 

oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 

pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w 

zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym 

utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w 

zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla polimeroasfaltu drogowego 

45/80-55 i 45/80-65.   Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane 

tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa 

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 

wytwórni.  

 

 Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-

asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych 

przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 

braku różnic w ich właściwościach.  

5.4. Przygotowanie podłoża  

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca, istniejąca nawierzchnia ) pod warstwę ścieralną z 

betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  

 ustabilizowane i nośne,  

 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  

 wyprofilowane, równe i bez kolein.  

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć 

dane  z pomiaru równości tej warstwy.   

 Tablica 13  Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65]  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność podłoża 

pod warstwę ścieralną [mm] 

Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, utwardzone pobocza 
9 

 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. Wyrównania podłoża 

Wykonawca wykona na swój koszt. Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w 

nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża 
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powinien być zapewniony odpływ wody. Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.  

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  

5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany na żądanie 

Zamawiającego  do przeprowadzenia w jego obecności  próby technologicznej, która ma na celu 

sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 

mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 

otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 

określoną w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wyników Przedstawiciel Zamawiającego 

podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego w miejscu przez niego wskazanym. Ewentualne 

wykonanie zarobu próbnego i odcinka próbnego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie 

kontraktowej.  

5.6. Połączenie międzywarstwowe  

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże powinno być 

skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem 

podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 

0,3 kg/m2,przy czym:  

 zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,  

 ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą  zawartość  wolnych  przestrzeni,  to  należy  użyć  większą  ilość  

lepiszcza  do  skropienia,  które  po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.  

 dobrana ilość lepiszcza musi zapewnić wymaganą sczepność międzywarstwową  

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. 

ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie 

potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć 

z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej 

podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania 

wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia i przedstawić je na żądanie Zamawiającego.  

Wymagania wobec sczepności międzywarstwowej badanej metodą Leutnera jn.:  ≥ 1,0 MPa  

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.6. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 
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zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać 

w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być 

niższa od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku 

stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) W wypadku stosowania mieszanek mineralno-

asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie 

określić wymagane warunki otoczenia.  

 

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem 

do robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5 >+5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 >+10 

 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15  

 

Tablica 15. Właściwości warstwy AC  Typ i wymiar  

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana grubość 

warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,   KR3-KR4 
wg. Dokumentacji 

projektowej 
≥ 98,0 2,0 ÷ 5,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość 

wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 

przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone walcami 

drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 

możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.    

5.8. Połączenia technologiczne  

Połączenia technologiczne należy wykonać  wg  pkt. 2.5 niniejszej STWIORB .   

 5.9.   Odcinek próbny  

Na  co  najmniej  3  dni  przed  rozpoczęciem  wbudowywania  mieszanki,  przewiduje  się  wykonanie  

odcinka próbnego.  Lokalizację odcinka próbnego wskaże Inspektor Nadzoru. Długość odcinka 

próbnego 100 mb o szerokości remontowanej jezdni. Układamy warstwę ścieralną o grubości wg. 

Dokumentacji projektowej.  Wartość wykonania odcinka próbnego należy wkalkulować w całość 

zadania.   

Każdorazowo odcinek próbny należy wykonać:  

 przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,  
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 przy zmianie wytwórni,  

 przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,  

 w wypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produkowanej mieszanki.  

Celem wykonania odcinka próbnego jest:  

 stwierdzenie czy użyty sprzęt jest właściwy,  

 określenie  grubości  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  zagęszczeniem,  

koniecznej  o uzyskania wymaganej grubości warstwy,  

 określenie potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.  

  

Do  takiej  próby  Wykonawca  użyje  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą  stosowane  do  

wykonania warstwy  nawierzchni.  Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w  miejscu  

zatwierdzonym  przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy 

nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wyników badań i prób z odcinka próbnego 

warstwy. Z  każdego  odcinka  próbnego,  z  różnych  miejsc,  pobiera  się  materiał,  na  co  najmniej  

2  próbki,  na  bazie których  przeprowadza  się  badania  składu  oraz  właściwości  MMA  

przewidzianych  w  niniejszej  SST  oraz badanie sczepności międzywarstwowej w szczególności w 

przypadkach gdy zastosowana jest geosiatką przeciwspękaniowa.  W  wypadku  wątpliwości,  co  do  

prawidłowości  przeprowadzonych  badań,  Inspektor Nadzoru  może  zażądać  badań  zupełniających  

lub  zlecić  je  do  innego  laboratorium.  Zwiększenie  ilości badań nie może rościć żądań Wykonawcy 

o dodatkową zapłatę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 

B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.),  

 przeprowadzić  badania  typu  mieszanki  MMA  na  zgodność  niniejszą  STWIORB  i  

przedstawić  do  akceptacji  dla Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) −  ew.  

wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,  

określone  przez Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).  Wszystkie 

dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiającego 

(Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Uwagi ogólne  

Badania dzielą się na:  

Badania dzielą się na:  

 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  

 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru),  

 badania kontrolne dodatkowe,  

 badania arbitrażowe.  



 Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice 

  
 

64 
 

 6.3.2. Badania Wykonawcy  

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien 

wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 

zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 

wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [63.1] podczas produkcji 

MMA na potrzeby budowy. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego 

żądanie. Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru 

na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor 

Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3.  

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  

 pomiar temperatury powietrza,  

 badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej  

 badania właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  

 badania właściwości wykonanej warstwy  

 badania materiałów wsadowych do MMA  

 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13 [36]),  

 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  

 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  

 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  

 pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),  

 pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  

 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  

 badanie połączenia międzywarstwowego,  

 badanie wydatku skropienia,  

 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru   

Badania kontrolne są badaniami Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), których celem 

jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Badania kontrolne 

prowadzone są w laboratorium Zamawiającego. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Nadzór nad 

pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Przedstawiciel 

Zamawiającego/ Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek swoim 

sprzętem pobrać wszystkie możliwe próbki do badań kontrolnych, w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie 

w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 16. 

 

Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych  
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Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Właściwości lepiszcza 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshall’a 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

Połączenia międzywarstwowe 

Badanie wydatku skropieniaKoleinowanie 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek może zostać zwiększona   
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania próbek i 

wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 

odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru 

uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 

odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę 

ponosi Wykonawca.  

6.3.5. Badania arbitrażowe  

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 

badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 

nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 

ubocznymi ponosi Wykonawca.   

6.4. Właściwości i dopuszczalne odchyłki mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanej warstwy.  

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 

dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. Na etapie oceny jakości 

wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne  i tolerancje, w 
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których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 

odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  

 

Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 
Odchyłki od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia Nie do odbioru 

AC ≤±0,3 ±0,4 ÷ ±0,5 ≥±0,6 

 

Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 
Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC ≤±1,5 ±1,6 ÷ ±3,0 

 

  

Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]  

  

Rodzaj mieszanki 
Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC ≤±1,5 ±1,6 ÷ ±3,0 

 

 

Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 

[%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 
Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC ≤±3,0 ±3,1 ÷ ±6,0 

 

Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 

[%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC ≤±3,0 ±3,1 ÷ ±6,0 

 

Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o największym wymiarze wraz z  

nadziarnem[%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 
Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC ≤±3,0 ±3,1 ÷ ±6,0 

 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w Tablicach 18-22. 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-
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asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości asfaltu 

rozpuszczalnego określonego w recepcie, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w 

tablicy 17.  

UWAGA!  

Po przekroczeniu odchyłek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie 

warstwy niewłaściwie wykonane.  

Potrącenia na nieprawidłową zawartość asfaltu oblicza się na podstawie następującego wzoru  

P = A*pa*cj    

A - powierzchnia   

pa  - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza   

cj  - cena jednostkowa   

P - potrącenia  

Współczynnik "pa" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza  

        

Odchylenie od recepty 

w % 

0,4 0,5 

pa 0,08 0,16 

 

Potrącenia na nieprawidłową zawartość kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza się na 

podstawie następującego wzoru  

P = A*pż(w)*cj*r  

A - powierzchnia   

pż - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2 mm  

pw  - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 2 mm  

cj  - cena jednostkowa   

P - potrącenia  

r - udział procentowy ziarn w recepcie  

Współczynnik "pw " do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 0,125mm  

Odchylenie od 

recepty w % 
1,6 –1,7 1,8 –1,9 2,0 – 2,4 2,5 – 3,0 

pw 0,13 0,15 0,17 0,2 

Współczynnik "pw " do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn od 0,063 do 2,0 mm  

Odchylenie od 

recepty w % 

3,1 -3,5 3,6–3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 6,0 

pw 0,11 0,16 0,2 0,3 

 Współczynnik "pż" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2,0 mm  

Odchylenie od 

recepty w % 

3,1 - 3,5 3,6– 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 6,0 

pw 0,08 0,16 0,2 0,3 

6.4.1.1. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshall’a  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshall’a, określona w tablicy 11, nie może wykroczyć 

poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,0 %(v/v)  

6.4.2. Warstwa asfaltowa  

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
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Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 

materiału na określoną powierzchnię mogą odbiegać od projektu o wartość ±10% .  Sumaryczny 

pakiet warstw asfaltowych musi być zachowany zgodnie z warunkami zamówienia oraz przedmiaru 

robót. Dopuszcza się przy odbiorze warstwy przez Zamawiającego pomiar grubości za pomocą 

georadaru GPR.  

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to 

każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Obie badane właściwości warstwy należy 

obliczać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Określenie gęstości objętościowej należy 

wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].  

6.4.2.3. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny wynosić 2% na odcinkach prostych oraz od 3 do 5 % 

procent na łukach z tolerancją ± 0,5%. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja 

projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.4.2.4. Równość podłużna  

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny 

równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i dróg wyższych klas należy stosować 

jedną z poniższych metod. Równość podłużna mierzona obiema metodami (metodą profilometryczną 

i łaty 4-metrowej) powinna być spełniona jednocześnie dla wykonanej warstwy ścieralnej.  

6.4.2.4.1. Metoda profilometryczna   

Metoda umożliwiająca wyznaczenie wskaźnika równości IRI. Do pomiarów profilometrycznych 

powinien być używany sprzęt umożliwiający rejestrację z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, 

profilu podłużnego o charakterystycznej długości 50 m. Wartość IRI wyznacza się dla odcinków 

miarodajnych o długości nieprzekraczającej 1000 m. Wymagana równość podłużna jest określona 

przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości wyznaczonego 

odcinka miarodajnego. Wartości wskaźnika IRI określa tabela:  

  

Tablica 23. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI dla warstwy ścieralnej  

Klasa 

drogi 
Element nawierzchni 

Wartości wskaźnika IRI [mm/m] 

50% 80% 100% 

G,Z 

Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia , postojowe 

≤ 2,8 ≤ 3,9 ≤ 4,9 

 

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca 

sumą wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczyć 

wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni.  

6.4.2.4.2. Metoda czterometrowej łaty i klina   

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej niezależnie od pomiarów profilometrycznych należy 

stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodę równoważną, mierząc 

wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu). Przez 
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odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

Dopuszczalne nierówności określa tabela:  

   

Tablica 24. Dopuszczalne nierówności podłużne dla warstwy ścieralnej  

Klasa 

drogi 
Element nawierzchni 

Procent Liczby pomiarów 

95% 100% 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia , postojowe 
≤ 6 ≤ 7 

 

    

6.4.2.5. Równość poprzeczna  

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda z wykorzystaniem 4-

metrowej łaty i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w 

kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 5 m, a 

liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez 

wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% 

i 100% albo 95% i 100% liczby pomiarów na wyznaczonym odcinku miarodajnym o długości 100 m. 

Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym 

profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:  

  

Tablica 25. Dopuszczalne nierówności poprzeczne dla warstwy ścieralnej 

Klasa 

drogi 
Element nawierzchni 

Procent Liczby pomiarów 

90% 100% 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia , postojowe 
≤ 6 ≤ 9 

 

  

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca 

sumą wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczyć 

wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni.  

  

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej  o więcej niż ± 5 cm. Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m 

na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną 

tolerancją   ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać 

przedziału dopuszczalnych odchyleń. Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno 

różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone 

wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, 

sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty  

uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  wymaganiami  

Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. Zamawiający w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokona 

potrąceń. Ewentualne potrącenia zostaną naliczone wg pkt 6.4  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 oczyszczenie i skropienie podłoża,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 opracowanie recept laboratoryjnych, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  

 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  

 pokrycie taśmą asfaltową złączy technologicznych, krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

 obcięcie krawędzi  zewnętrznych  i  uszczelnienie  asfaltem  użytym  do  bieżącej  produkcji  

mieszanki  mineralno-asfaltowej,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  

 odwiezienie sprzętu.  

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,  

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,  

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

 

 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje:  

 roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

 prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  

niezaliczane  do  robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
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1. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

2. PN-EN 13924  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych twardych  

3. PN-EN 14023   Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami  

4. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

5. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

6. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

7. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości  

8. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  

9. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  

10. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury  

11. PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych Na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla  

12. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie  

13. PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych Na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie 

próbek  asfaltowych  

14. PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie  

15. PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność  

16. PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek  

17. PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-

asfaltowej  

18. PN-EN 12697-34  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 34: Badanie Marshalla 

19. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  

20. PN-EN 13108-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  

21. PN-EN 13108-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do 

bardzo cienkich warstw  

22. PN-EN 13108-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA  

23. PN-EN 13108-20   Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  

24. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji  

25. PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

26. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą.  
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10.2. Inne dokumenty  

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997.  

28. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  

sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

29. Zeszyt 66 „Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni 

drogowych”, IBDiM, Warszawa 2004.  

30. WT-1  Kruszywa  2010  Wymagania  Techniczne:  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno  –  

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 

31. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych. 
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów przy 

realizacji zadania pt.:  "Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w 

miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice" 

1.2. Zakres stosowania (STWIORB) 

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych (STWIORB) 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą wykonanie nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-

02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 [4]. 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4]. 

Przeznacze

nie 

Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dolne 

warstwy 

nasypów 

poniżej 

 

 

 

 

 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz grunty 

kamieniste, zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, również 

gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, naturalne i 

łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji żwirowo-

kamienistej (morenowe) o 

wskaźniku różnoziarnis-

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie 

 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych 

piasków próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL       

 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 

gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 35 

- gdy pory w gruncie 

skalistym będą wypełnione 

gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 

gruntowych i 

powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych 

niż 3 m, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 

 

- do nasypów nie wyższych 

niż 3 m: zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem lub po 
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strefy 

przemarzan

ia 

tości U15 

5. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne ze 

starych zwałów (powyżej 5 

lat) 

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone 

7. Wysiewki kamienne o 

zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2% 

do 60% 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej ponad 2% 

8. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne z 

nowego studzenia (do 5 lat) 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

 

10. Popioły lotne i 

mieszaniny popiołowo-

żużlowe 

 

ulepszeniu spoiwami 

 

- gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje się na 

głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu 

podłoża 

- o ograniczonej podatności 

na rozpad - łączne straty 

masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie 

zostaną wypełnione 

materiałem 

drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach 

suchych lub są izolowane 

od wody 

 

 

 

 

Na górne 

warstwy 

na- 

sypów w 

stre- 

fie 

przemar- 

zania 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 

mniej niż 15% ziarn mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu odpowiadają- 

cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla 

kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej <2% 

7. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 

 

 

- pod warunkiem 

ulepszenia tych gruntów 

spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

 

 

- drobnoziarniste i  

nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności 

wnoś10 

W 

wykopach i 

miejscach 

zerowych 

do 

głębokości 

przemarzan

ia 

 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

 

Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

 

- gdy są ulepszane 

spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
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W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi 

o 

przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 

iły 

gruboziarniste 

i kamieniste 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne 

gładkie* 

0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,2 do 

0,3 
4 do 8 1) 

Walce statyczne  

okołkowane* 

 

- - 
0,2 do 

0,3 
8 do 12 

0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne  

ogumione* 

0,2 do 

0,5 
6 do 8 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 - - 3) 

Walce 

wibracyjne  

gładkie** 

0,4 do 

0,7 
4 do 8 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 

0,3 do 

0,6 
3 do 5 4) 

Walce 

wibracyjne  

okołkowane ** 

0,3 do 

0,6 
3 do 6 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 5) 

Zagęszczarki  

wibracyjne** 

0,3 do 

0,5 
4 do 8 - - 

0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 

0,2 do 

0,4 
2 do4 

0,1 do 

0,3 
3 do 5 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 

od 1 do 10 Mg 

zrzucane z  

wysokości od 5 

do 10 m 

2,0 do 

8,0 

4 do 10 

uderzeń 

w punkt 

1,0 do 

4,0 

3 do 6 

uderzeń 

w punkt 

1,0 do 

5,0 

3 do 6 

uderzeń 

w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  ≥  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 

statycznie.  

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  

Uwagi:  

1)  Do  zagęszczania  górnych  warstw  podłoża.  Zalecane  do  codziennego  wygładzania  

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  

3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce 

bardzo ciężkie.  

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Dokop 

5.2.1. Miejsce dokopu 

Miejsce dokopu ma zapewnić Wykonawca  i musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 

najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 

zgodnie ze spadkiem terenu.  

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana 

do zakresu prac. 

Grunty  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  nie  powinny  być  odspajane,  chyba  Ŝe  wymaga  tego  

dostęp  do  gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 

Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być  wbudowane  z  powrotem  w  miejscu  ich  

pozyskania,  zgodnie  ze  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  te będą  włączone  do  obmiaru  

robót  i  opłacone  przez  Zamawiającego  tylko  wówczas,  gdy  odspojenie  gruntów nieprzydatnych 

było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. O ile to konieczne, dokop należy 

odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w STWIORB D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około 4% 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca  powinien  skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  oraz  nośność  gruntów  rodzimych,  

zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Należy sprawdzić 

nośność warstwy  gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E 2  

zgodnie z PN-02205 [4]. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia oraz nośności są mniejsze niż 

określono w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymagania zostały 

spełnione.  

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  oraz  nośności  określone  w  tablicy  3  nie  mogą  być  

osiągnięte  przez bezpośrednie  zagęszczanie  podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  

gruntu  podłoża,  umożliwiające uzyskanie wymaganych parametrów.. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna wartość dla KR1 
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o wysokości Is E 2 

do 2 metrów 0,95 
30 MPa grunty spoiste 

40 MPa grunty niespoiste 

ponad 2 

metry 
0,97 

30 MPa grunty spoiste 

40 MPa grunty niespoiste 

Nasypy o 

wysokości, m 

Minimalna wartość dla KR4 i KR5 

Is E 2 

do 2 0,97 
30 MPa grunty spoiste 

40 MPa grunty niespoiste 

ponad 2 0,97 
30 MPa grunty spoiste 

40 MPa grunty niespoiste 

 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 

zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasyp powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać  w oddzielnych warstwach, o 

jednakowej grubości na całej  szerokości  nasypu.  Grunty  spoiste  należy  wbudowywać  w  

dolne,  a  grunty  niespoiste  w  górne  warstwy nasypu.  

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  ±  1%. Kiedy nasyp jest 

budowany w terenie płaskim spadek powinien być  obustronny,  gdy  nasyp  jest  budowany  

na  zboczu  spadek  powinien  być  jednostronny,  zgodny  z  jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.  

e) Jeżeli  w  okresie  zimowym  następuje  przerwa  w  wykonywaniu  nasypu,  a  górna  

powierzchnia  jest  wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 

ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza  nasyp  z  zastosowaniem  ścieku.  
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Takie  ukształtowanie  górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega powstaniu 

potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

f) Górną  warstwę  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,5  m  należy  wykonać  z  gruntów  

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K 10  ≥  6  × 10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U  ≥  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 

Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy  nasypu  poprzez  

stabilizację  cementem,  wapnem  lub  popiołami  lotnymi.  W  takim  przypadku  jest 

konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i 

wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy 

wykonać z gruntu przepuszczalnego.  

h) Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  powinien  być  bezzwłocznie  wbudowany  w  

nasyp.  Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

5.3.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 

dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 

poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek 

uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   

uwzględnić wymagania określone   w           p. 5.3.3.6. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na zboczach 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 

zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 

b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 

podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 

metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z 

pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
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W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 

zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 

ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 

maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  

a)  w gruntach niespoistych  ± 2 %  

b)  w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,   − 2 %  

c)  w mieszaninach popiołowo-żużlowych  +2%,   − 4 %  

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zgęszczenie  warstwy  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  Is   lub  

wskaźnika odkształcenia I0  .  

Kontrolę  zagęszczenia  na  podstawie  stosunku  wartości  wtórnego  modułu  odkształcenia  do  

pierwotnego  modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 [3], załącznik B, należy 

stosować dla gruntów, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia I s , według 

BN-77/8931-12 [5].  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [5] lub 

wyznaczony z badań metodą płyty dynamicznej, powinien na całej szerokości korpusu spełniać 

wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa nasypu KR1 KR4 i KR5 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 0,97 1,00 
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powierzchni robót ziemnych: 2,0 m 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 

ziemnych poniżej: 2,0 m 
0,95 0,97 

 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość  I0   stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  

określonych  zgodnie  z  załącznikiem  B normy PN-S-02205 [3], nie powinna być większa od wartości 

podanych w punkcie 2.10.1 w zależności od rodzaju gruntu. Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  

zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca  powinien spulchnić  warstwę,  

doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne 

zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  

powinien  usunąć warstwę  i  wbudować  nowy  materiał,  o  ile  Inspektor  Nadzoru  nie  zezwoli  na  

ponowienie  próby  prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I 0  określonego 

zgodnie z normą PN-S-02205 [3].  

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  

a) dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2 przy wymaganej wartości I s  ≥ 1,0,  

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0),  

c) dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  

piaszczystych,  piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,  

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,  

e) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

  

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych, 

 nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
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c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od 

dolnej strony wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 

zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru.  

Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające  z  ewentualnych  uszkodzeń  środowiska  

naturalnego  wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jeżeli nie 

określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 [3] to znaczy odkład 

powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 

korony od 2% do 5%.  

Odkłady  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym  terenem.  

Powierzchnie  odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.  

Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  być  przerwane,  o  

ile  warunki  

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie  zgodnie  z wymaganiami 

sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inspektora 

Nadzoru.  

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 

określone w pkcie  5.5.1.  Jeżeli  wskutek  pochopnego  przewiezienia  gruntu  na  odkład  przez  

Wykonawcę,  zajdzie  konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 

czynności w całości obciąża Wykonawcę.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania dokopu 

Sprawdzenie jakości wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie 

kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

c) odwodnienia, 

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji , dokumentacji projektowej i STWIORB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
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b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 

właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 

[1], 

 granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 

5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 

[7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205 [3]. Wyznaczenie wskaźnika 

zagęszczenia IS i wtórnego modułu odkształcenia E2 może być również przeprowadzone na podstawie  

badań metodą płyty dynamicznej.  

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 

powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 
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 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej i 

STWIORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 

2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).  

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt. 8  

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie podłoża pod nasyp (profilowanie, zagęszczenie), 

 pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

 wyprofilowanie skarp dokopu, 

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

  

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy  

1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

2.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

3.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

4.  PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  Część 8: Ocena zawartości drobnych  

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  

5.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

6.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  

7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  

8.  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-06.03.01. Ścinanie i uzupełnianie poboczy  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z uzupełnianiem poboczy, przy realizacji zadania pt.:  " Remont drogi 
gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza 
Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice " 
1.2. Zakres stosowania STWIORB  
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego (destruktu z frezowania warstw bitumicznych o średniej) 
grubości 10 cm.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
pkt. 2. Nawierzchnię poboczy należy wykonać z kruszywa łamanego zgodnie z D-04.04.01 
„Podbudowa z mieszanek niezwiązanych” lub z  destruktu z frezowania warstw bitumicznych.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania poboczy  
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  określonych  w  niniejszej  STWIORB  powinien  
wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek z transporterem, (ścinarki poboczy) 

 koparek  

 równiarek do profilowania,  

 ładowarek czołowych,  

 walców,  

 płytowych zagęszczarek wibracyjnych,  

 przewoźnych zbiorników na wodę.  

 4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 4. Przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  niniejszej  STWIORB,  można  korzystać  z  
dowolnych  środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.  

 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5.  
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5.2. Ścinanie poboczy 

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg 
pkt 3.2.Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, 
zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu 
uzyskanego podczas ścinania poboczy przechodzi na własność wykonawcy robót. Grunt pozostały w 
poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej 
poprzez dodanie wody i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], 
powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy   
Mieszanka destruktu powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki.  Mieszanka  po  rozłożeniu  powinna  być  zagęszczona  przejściami  walca  statycznego  
gładkiego.  Zagęszczanie nawierzchni  o  przekroju  daszkowym  powinno  rozpocząć  się  od  krawędzi  
i  stopniowo  przesuwać  pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w  kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia  
maksymalnego,  określonego  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  i  BN-
77/8931-12 [2].  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przeprowadzi  badania  materiałów  proponowanych  
do  wykonania poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki.   
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.  
  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki 2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w poboczu 2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na wykonanym poboczu 2 razy na 1 km 

 
6.4. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczy   
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.  
 
 Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów poboczy   

Lp. Uziarnienie mieszanki Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 50 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

 
6.4.1. Spadki poprzeczne   
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  ±  1%.  
6.4.2. Równość   
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Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [3]. 
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.  

 7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poboczy z kruszywa 
łamanego lub destruktu z frezowania warstw bitumicznych.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt. 8  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWIORB  i  wymaganiami  
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 
koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poboczy kruszywa łamanego lub destruktu z frezowania warstw 
bitumicznych obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

 dostarczenie destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej,  

 rozłożenie materiału,  

 zagęszczenie materiału,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,  

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
2.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
3.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
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D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg, przy  

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Roboty rozbiórkowe obejmują:  

− rozebranie chodników z płyt betonowych,  

− rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej,  

− rozebranie umocnienia rowów z płyt betonowych,  

− rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową,  

− rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową,  

− rozebranie ścieków z elementów betonowych,  

− rozebranie barier ochronnych stalowych,  

− rozebranie przepustów z rur betonowych,  

− rozebranie słupków do znaków drogowych,  

− rozebranie tarcz i tablic znaków drogowych,  

− rozebranie słupków prowadzących,  

− rozebranie wpustów i studzienek ściekowych,  

− regulacja wysokościowa bram,  

− regulacja wysokościowa furtek,  

− regulacja wysokościowa wiat przystankowych typu lekkiego (na słupkach stalowych).  

1.4. Określenie podstawowe  

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Materiały nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować:  

− szpadle,  
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− łopaty,  

− kilofy,  

− koparki,  

− zrywarki przyczepne,  

− ładowarki,  

− młoty pneumatyczne,  

− piła tarczowa,  

− samochody samowyładowcze.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 4.  

4.2. Wymagania dla transportu  

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po 

zakończeniu robót rozbiórkowych.  

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 5.  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Materiały pochodzące z rozbiórki furtek, bram i wiat przystankowych przeznaczone są do 

ponownego wbudowania.  

Materiały z rozbiórki elementów i urządzeń organizacji ruchu pozostają własnością 

Zamawiającego i należy je przewieźć na skład wskazany przez zamawiającego. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy. Pozostałe materiały z rozbiórek przechodzą na 

własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, który jest odpowiedzialny za ich 

zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport materiału pozostaje w gestii 

Wykonawcy. Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy drogowe 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy  

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić 

gruntem do poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w odpowiedniej STWIORB, wskaźnik zagęszczenia Is do 

głębokości 20 cm powinien być ≥1.0.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
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Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach 

nawierzchni dróg i chodników powinno spełniać wymagania określone w punkcie 5.2.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 

7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

a) dla chodników z płyt betonowych – metr kwadratowy [m2],  

b) dla chodników z kostki brukowej betonowej – metr kwadratowy [m2],  

c) dla umocnienia rowów z płyt betonowych – metr kwadratowy [m2],  

d) dla krawężników betonowych wraz z ławą betonową – metr [m],  

e) dla obrzeży betonowych wraz z ławą betonową – metr [m],  

f) dla ścieków z elementów betonowych – metr [m],  

g) dla barier ochronnych stalowych – metr [m],  

h) dla przepustów z rur betonowych – metr [m],  

i) dla słupków do znaków drogowych – sztuka [szt.],  

j) dla tarcz i tablic znaków drogowych – sztuka [szt.],  

k) dla słupków prowadzących – sztuka [szt.],  

l) dla wpustów i studzienek ściekowych – sztuka [szt.],  

m) dla regulacji bram – sztuka [szt.],  

n) dla regulacji furtek – sztuka [szt.],  

o) dla regulacji wiat przystankowych typu lekkiego (na słupkach stalowych) – sztuka [szt.].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających 

zakryciu na zasadach podanych w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 9. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek 

obmiarowych wg pkt 7.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji 

zgodnie z prawem ochrony środowiska o ile materiały nie będą nadawały się do ponownego 
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wbudowania oraz koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania.  

Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje oprócz kosztów wyŜej wymienionych:  

a) dla rozebrania chodnika z płyt betonowych:  

- oznakowanie robót,  

- rozebranie chodnika,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

b) dla rozebrania chodnika z kostki brukowej betonowej:  

- oznakowanie robót,  

- rozebranie chodnika,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

c) dla rozebrania umocnienia rowów z płyt betonowych:  

- oznakowanie robót,  

- rozebranie umocnienia rowów z betonowych,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

d) dla rozebrania krawężników betonowych wraz z ławą betonową:  

- oznakowanie robót,  
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- odkopanie krawężników wraz z ich wyjęciem,  

- zerwanie podsypki i ławy betonowej,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

e) dla rozebrania obrzeży betonowych wraz z ławą betonową:  

- oznakowanie robót,  

- odkopanie obrzeży wraz z ich wyjęciem,  

- zerwanie podsypki i ławy betonowej,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

f) dla rozebrania ścieków z elementów betonowych:  

- oznakowanie robót,  

- odkopanie ścieków wraz z ich wyjęciem,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

g) dla rozebrania barier ochronnych stalowych:  

- oznakowanie robót,  

- rozebranie barier ochronnych,  

- wywóz materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  
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- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego i należy je przewieźć na plac 

wskazany przez Zamawiającego. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

h) dla rozebrania przepustów z rur betonowych:  

- oznakowanie robót,  

- odkopanie przepustów wraz z ich wyjęciem,  

- zerwanie podsypki i ławy,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

i) dla rozebrania słupków do znaków drogowych:  

- oznakowanie robót,  

- odkopanie i wydobycie słupków,  

- wywóz materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego i należy je przewieźć na plac 

wskazany przez Zamawiającego. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

j) dla rozebrania tarcz i tablic znaków drogowych:  

- oznakowanie robót,  

- zdjęcie tarcz lub znaków drogowych,  

- wywóz materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego i należy je przewieźć na plac 

wskazany przez Zmawiającego. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

k) dla rozebrania słupków prowadzących:  

- oznakowanie robót,  

- rozebranie słupków prowadzących,  
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- wywóz materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego i należy je przewieźć na plac 

wskazany przez Zamawiającego. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

l) dla rozebrania wpustów i studzienek ściekowych:  

- oznakowanie robót,  

- odkopanie i rozebranie wpustów i studzienek ściekowych,  

- rozebranie przykanalików,  

- rozebranie umocnienia wlotów i wylotów przykanalików,  

- wywóz materiału z placu budowy,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały z rozbiórki przechodzą na własność przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, 

który jest  

odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Transport 

materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

m) dla regulacji bram:  

- oznakowanie robót,  

- regulacja wysokościowa bram,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały pochodzące z rozbiórki przeznaczone są do ponownego wbudowania.  

n) dla regulacji furtek:  

- oznakowanie robót,  

- regulacja wysokościowa furtek,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały pochodzące z rozbiórki przeznaczone są do ponownego wbudowania.  

o) dla regulacji wiat przystankowych typu lekkiego (na słupkach stalowych):  

- oznakowanie robót,  

- regulacja wysokościowa wiat przystankowych,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  
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- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji.  

Materiały pochodzące z rozbiórki przeznaczone są do ponownego wbudowania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi 

zmianami. 
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D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   I -V  KATEGORII 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 

gruntach nie skalistych przy realizacji zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 

0+086 do km 0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina 

Proszowice " 

1.2. Zakres stosowania (STWIORB) 

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych (STWIORB) 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. materiały  
Nie występują.  

3. sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3. 

4. transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5  

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Uwaga ! Przy wykonywaniu wykopów może wystąpić konieczność obniżenia poziomu wody 

gruntowej lub wypompowania wody z wykopu.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa korpusu KR1 – KR2 KR4 i KR5 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych 

0,97 1,00 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie  gruntu  w wykopach i miejscach zerowych dla 

uzyskania specyfikowanych parametrów odbywa się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo  należy  

sprawdzić  nośność  warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych  na  podstawie  pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E 2  zgodnie z PN-02205 [1] dla KR1, KR4 i KR5 

5.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej  i STWIORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 8. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:  

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,  

-  oznakowanie robót, 

-  zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 

-  przygotowanie materiałów,  

- cenę ulepszenia gruntu wraz z ceną zużytego spoiwa i materiału doziarniającego 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie wykopów 

- załadunek i transport urobku na odkład 

- koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji składowisk, 

- wykonanie i rozebranie ew. umocnień,  

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z dokumentacją projektową,  

- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, 

mechanicznych itp.,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWIOR 

- koszt  zabezpieczenia  skarp  wykopów  przed  rozmywaniem  na  czas  prowadzenia  wszystkich  

robót,  do  czasu  

- zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),  

- monitoring wód gruntowych,  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do 

warunków na terenie budowy,  

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,  

- koszt wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 

- koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, koszt uporządkowania i 

rekultywacji terenu,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

- Ilości robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót zostały określone na podstawie przekrojów 

poprzecznych, 

- bez  uwzględnienia  spulchnienia  i  zagęszczenia  gruntu  rodzimego.  Wykonawca  powinien  

uwzględnić  te współczynniki w cenie jednostkowej. 

10. przepisy związane 
10.1 Norma  

1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty  

2.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  

3.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
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4.  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy realizacji 

zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w miejscowości 

Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice " 

1.2. Zakres stosowania (STWIORB) 

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 
Nie występują. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5] jedną  z  trzech  metod:  cylindra  

wciskanego, objętościomierza piaskowego lub wodnego. 

Alternatywną metodą sprawdzenia zagęszczenia gruntu jest wyznaczenie wskaźnika odkształcenia (IO  

= E2 /E1 ) wg zał. B normy PN-S-02205, która pozwala zbadać parametry zagęszczenia do głębokości 

0.6 m.   

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  

−  dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2 przy wymaganej wartości Is  ≥ 1,0,        

−  dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2 przy wymaganej wartości Is <1,0,        

−  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów – 2,0,   

−  dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych,  

piasków  

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.     

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa korpusu KR1 – KR2 KR4 i KR5 
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Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych 

0,97 1,00 

 

W  przypadku  badania  zagęszczenia  metodą  obciąŜeń  płytowych  naleŜy  określić  pierwotny  i  wtórny  

moduł odkształcenia podłoża zgodnie z z PN-02205, zał. B.   

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Minimalna wartości wtórnego modułu odkształcenia w korycie powinna wynosić E 2 ≥ 100 MPa.  

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  

od wilgotności optymalnej ± 2,0 dla gruntów sypkich i  od 0 do (-2) % dla gruntów spoistych.  

5.5. Utrzymanie oryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, na odcinkach  

krzywoliniowych co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, na odcinkach  

krzywoliniowych co 10 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz  

na 600 m2 

8 Nośność podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz  
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na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej niż  5 cm dla pozostałych 

dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta oraz profilowanego i zagęszczonego podłoża określony wg BN-

77/8931-12 [4] lub wyznaczony z badań metodą płyty obciążonej nie powinien być mniejszy od 

podanego w tablicy 1.  

Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów  

odkształcenia,  to  wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą PN-S-02205 (zał.B) [2] nie powinna być większa niż:  

−  dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2 przy wymaganej wartości Is  ≥ 1,0,  

−  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów –2,0,  

−  dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych,  

piasków  

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.  

Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17:1997  [1].  Wilgotność  

gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2, 0 dla gruntów sypkich i 

0, -2 % dla gruntów spoistych.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 wykop wraz z rozbiórką istniejących warstw konstrukcji występujących w podłożu 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 ew. cięcie istniejącej nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
  

10. przepisy związane 
10.1. Normy  

1.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
2.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
3.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
4.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.04.01. PODBUDOWA Z MIESZANEK NIE ZWIĄZANYCH   

 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem  niniejszej  STWIORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  podbudowy  z 

mieszanek niezwiązanych, przy realizacji zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 

do km 0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina 

Proszowice " 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWIORB  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z  

wykonaniem warstwy:  

−  ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubości wg dokumentacji 

projektowej ,   

−  ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm (kruszywo naturalne) o grubości dokumentacji 

projektowej,   

−  podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubości dokumentacji 

projektowej,  

−  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm (kruszywo naturalne) o grubości dokumentacji 

projektowej,  

−  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubości dokumentacji 

projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Mieszanka  niezwiązana  –  ziarnisty  materiał,  zazwyczaj  o  określonym  składzie  ziarnowym,  który  

jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi.  

1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 

zasadniczej na warstwę podłoża.  

1.4.3. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 

warstwę podbudowy pomocniczej lub na podłoże.  

1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  

oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18] 

Mieszanki niezwiązane.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWIORB  D-M  

00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Wymagania wobec kruszyw  

Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1 i 2.  

  

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział 

w PN-EN 

13242  [1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 

do tablicy 

w PN-EN 

13242 [1] podbudowy podbudowy 
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pomocniczej zasadniczej 

KR4 KR1 

4.1 – 4.2 

Zestaw sit ♯ 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 
Tabl. 1 

0/31,5 0/31,5          0/63 

4.3.1 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] GC80/20 

GF80 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich wg PN-EN 933-

1 [2] 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia  

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1 [2] 

GTF10 

GTA20 
Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-

EN 933-4 [3]  

a). maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości lub  

b). maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 

FI50 

 

SI55 

Tabl. 5 

 

Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie gruby wg PN-EN 

933-5 [4] 

C90/3 Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-

1 [2]  

a). w kruszywie grubym  

b). w kruszywie drobnym 

f Deklarowana 

f Deklarowana 
Tabl. 8 

4.7 

Jakość pyłów Właściwość nie badana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań p. 2.2 – 2.4 WT-4 [17] 

Tabl. 9 

5.2 

Odporność na rozdrabnianie wg 

PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie 

wyższa niż 

LA40 Tabl. 11 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa  

grubego wg PN-EN 1097-1 [5] 
MDEDeklarowana  

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2002 

[7] rozdział 7,8 albo 9 
Deklarowana  

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6:2002 [7], rozdział 7, 8 albo 9 (w 

zależności od frakcji) 

WcmNR 

 

WA242**) 

 

 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] 
ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 [8] 
SNR Tabl. 13 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w  żużlu  

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 

Rozpad żelazawy w  żużlu  

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do  
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wodzie wg PN-EN 1744-3 [9] środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 

Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak 

drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

 

7.2 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 

[6] 

SBLA  

7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 

[5] 

- skały magmowe i przeobrażone: F4 

- skały osadowe: F10 
Tabl. 18 

Załącznik 

C 

Skład materiałowy 
deklarowany  

Załącznik 

C, 

podrozdzi 

ał C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych  

należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 

*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność 

 

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw ulepszonego podłoża  

Rozdział 

w PN-EN 

13242  [1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

Odniesienie  

do tablicy    

w PN-EN  

13242 [1] ulepszone podłoże 

KR1, KR4 i KR5 

4.1 – 4.2 Zestaw sit ♯ 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 
Tabl. 1 

0/31,5 0/31,5          0/63 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] 

GC80/20 

GF80 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich wg PN-EN 933-

1 [2] 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia  

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1 [2] 

GTF10 

GTA20 
Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-

EN 933-4 [3]  

a). maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości lub  

b). maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 

FI50 

 

SI55 

Tabl. 5 

 

Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie gruby wg PN-EN 

933-5 [4] 

C99/3 Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-

1 [2]  

a). w kruszywie grubym  

f Deklarowana 

f Deklarowana 
Tabl. 8 
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b). w kruszywie drobnym 

4.7 

Jakość pyłów Właściwość nie badana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko 

w mieszankach wg wymagań p. 2.2 – 2.4 

WT-4 [17] 

Tabl. 9 

5.2 

Odporność na rozdrabnianie wg 

PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie 

wyższa niż 

LA40 Tabl. 11 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa  

grubego wg PN-EN 1097-1 [5] 
MDEDeklarowana  

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2002 

[7] rozdział 7,8 albo 9 
Deklarowana  

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6:2002 [7], rozdział 7, 8 albo 9 (w 

zależności od frakcji) 

WcmNR 

 

WA242**) 

 

 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] 
ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 [8] 
SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia 

Brak żadnych ciał obcych takich jak 

drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

 

7.2 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 

[6] 

SBLADeklarowana  

7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 

[5] 

- skały magmowe i przeobrażone: F4 

- skały osadowe: F10 
Tabl. 18 

Załącznik 

C 

Skład materiałowy 
deklarowany  

Załącznik 

C, 

podrozdzi 

ał C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych  

należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 
*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność  

 

2.3. Wymagania wobec wody  do zraszania kruszywa  

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 

mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.  

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych  

Mieszanki  kruszyw  powinny  być  tak  produkowane  i  składowane,  aby  wykazywały  zachowanie  

jednakowych właściwości  i  spełniały  właściwości  z  tablicy  3  lub  4.  Wyprodukowane  mieszanki  powinny  

być  jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać 

wymaganiom tablicy 1  lub  2.  W  mieszankach,  które  są  wyprodukowane  z  różnych  kruszyw,  każdy  ze  

składników  musi  spełniać wymagania z tablicy 1 lub 2.  

  

  Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  

Rozdział 

w PN-EN 

13242  [1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

Odniesienie  

do tablicy    

w PN-EN  
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podbudowy 

pomocniczej 

podbudowy 

zasadniczej 

13242 [1] 

KR4 KR1 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 
  

Tabl. 4 
0/31,5 0/31,5          0/63 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF 9   Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria LF 
LF NR   Tabl. 3 

4.3.3 
Zawartość nadziarna: kategoria 

OC 
OC 90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 
Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 9, 12 i 14 WT-4 

[17] 
Tabl.5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia  

poszczególnych partii – 

porównanie z  

deklarowaną przez producenta 

wartością (S) 

Wg tab. 2 WT-4 Tablica 7 

4.4.2. 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia  

na sitach kontrolnych  - różnice w 

przesiewach 

Wg tab. 3 WT-4 Tablica 8 

4.5 

Wrażliwość na mróz: wskaźnik 

piaskowy SE  

**) ,  

 co najmniej 

45 - 

 

Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy frakcji  

10/14 odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097- 

1 [5], kategoria nie wyższa niż 

LA 35 - 

 

Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z mieszanki 

) wg PN-EN 1097-1 [5],  

kategoria M DE   

deklarowana - 

 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1  

[10] 

F4 - 

 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h,  

co najmniej 

≥ 80 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody  

Proctora do wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,0;   

współczynnik filtracji k, co 

najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, % (m/m) 

wilgotności optymalnej wg 

metody Proctora 

80-100 - 

4.5 

Inne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych  
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należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 

nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora wg PN-EN 13286-2 [13] 

 

 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw ulepszonego podłoża  

Rozdział 

w PN-EN 

13242  [1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do 

mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie: 

Odniesienie  

do tablicy    

w PN-EN  

13242 [1] 

podbudowy 

pomocniczej 

podbudowy 

zasadniczej 

KR4 KR1 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 
  

Tabl. 4 
0/31,5 0/31,5          0/63 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF 15 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria LF 
LF NR   Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC 90   Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 6 i 8 WT-4 Tabl.5 i 6 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik 

piaskowy SE **) , co najmniej 
35 - 

 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 

wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria nie 

wyższa niż 

LA NR - 

 

Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z mieszanki ) 

wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria M 

DE   

deklarowana - 

 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) 

wg PN-EN 1367-1 [10] 

F10 - 

 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

≥ 40 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 

warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0;   

współczynnik filtracji k, co najmniej 

cm/s 

≥ 0,0093 - 

 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

70-100 - 

4.5 

 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora wg PN-EN 13286-2 [13] 
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2.5. Źródła materiałów  

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych  i  

zatwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru.  

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Przyjmuje się, że materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań  laboratoryjnych  łącznie  z  

projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.  

Materiały  z  zaproponowanego  przez  Wykonawcę  źródła  będą  zaakceptowane  do  wbudowania  prze  

Inspektora Nadzoru  jeżeli  dostarczone  przez  Wykonawcę  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  ewentualne  

wyniki  badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z 

wymaganiami. Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania stabilizacji mechanicznej należy stosować:  

a)  Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę,  

b)  Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,  

c)  Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu.  

Ruch  pojazdów  po  wyprofilowanym  podłożu  drogi  powinien  być  tak  zorganizowany  aby  nie  dopuścić  

do  jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych 

parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże  pod  podbudowę  pomocniczą  z  mieszanek  niezwiązanych  powinno  spełniać  wymagania  określone  

w niniejszej STWIORB.   

Podłoże pod ulepszone podłoże z mieszanek niezwiązanych powinno spełniać wymagania określone w 

STWIORB  

Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad  akceptowanych  

przez Inspektora Nadzoru.  

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową 

lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWIORB.  

Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstw  powinny  być  wcześniej,  odpowiednio  zamocowane  

i utrzymywane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  



 Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice 

  
 

112 
 

Mieszankę  kruszywa  o  uziarnieniu  zgodnym  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia  i  wilgotności  optymalnej  

należy wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  

względu  na konieczność  zapewnienia  jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  

przez  mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 

grubość po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  

w  sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż  jednej  warstwy  kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  

zagęszczona  z  zachowaniem wymaganych  spadków  i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  układania  

następnej  warstwy  może  nastąpić  po odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez  Inspektora  Nadzoru.  Kruszywo  

w  miejscach  w  których  widoczna  jest  jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione 

materiałem o odpowiednich właściwościach.  

 5.5. Zagęszczanie  

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia  przez  

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 

daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 

Jakiekolwiek nierówności lub  zagłębienia  powstałe w czasie zagęszczania powinny  być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  

W miejscach  niedostępnych  dla  walców podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi,  

małymi  walcami  wibracyjnymi  lub  ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać 

według BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczyć z badań metodą płyty VSS. W przypadku kontroli zagęszczania 

metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego 

Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niż jak w tab.6 pkt 8, lub według 

zaleceń Inspektora Nadzoru.  Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika  

odkształcenia I O  warstwy nie większego od 2,2 tj. E 2 /E 1 ≤ 2,2  

Wilgotność  technologiczna  podbudowy  w  czasie  jej  zagęszczania  powinna  być  dostosowana  do  metody  

zagęszczenia i  rodzaju  stosowanego  sprzętu.  Decydującym  kryterium  jest  możliwość  zagęszczenia  

kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego 

zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku 

doświadczalnym. Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności 

optymalnej kruszywo należy  przesuszyć  w  sposób  naturalny  lub  ulepszyć  przez  zastosowanie  dodatku  

spoiw.  Sposób  osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 

Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 

6.  

5.6. Utrzymanie warstwy  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch 

budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 

mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.  

Producent powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) opisaną w załączniki C do WT-4 2010 [17], 

aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania pkt.2 niniejszej STWIORB.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych 

do wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru,  wg  zasad  określonych  w  

p.2.  w  celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.  
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6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość badań  

Częstotliwość  badań  kontrolnych  w  czasie  robót  przy  budowie  warstwy  z  ulepszonego  podłoża  lub  

podbudowy z mieszanek niezwiązanych podano w poniższej tablicy 5.  

  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z mieszanek niezwiązanych  

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna  powierzchnia  

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 
Badanie właściwości kruszywa  

wg tab. 1 i 2, pkt 2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.4. Właściwości kruszywa lub mieszanki  

Badania  kruszywa  przed  rozpoczęciem  robót  powinny  obejmować  ocenę  wszystkich  właściwości  

określonych zgodnie z tablicą 2. Próbki  do  badań  pełnych  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  

sposób  losowy  w  obecności  Inspektora Nadzoru.  

6.4. Badania wykonanej warstwy  

Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  podbudowy  i  ulepszonego  podłoża  z  

mieszanek niezwiązanych przedstawiono w poniższej tablicy.  

  

Tablica 6. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z mieszanek niezwiązanych  

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 
Grubość warstwy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej 

8 Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

6.4.1. Grubość warstwy  

Grubość warstwy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej  ±  10%,  

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.  

6.4.2. Nośność warstw   

Przy pomiarze płytą VSS wykonana warstwa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące nośności:  

  

E1   ≥ 80 MPa i E2 ≥ 140 MPa dla podbudowy zasadniczej  

2,2
1

2 
E

E
 

 E1≥ 60MPa i E2≥120 MPa dla podbudowy pomocniczej          

2,2
1

2 
E

E
 

E 2 ≥ 80 MPa dla ulepszonego podłoża na chodniku  
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2,2
1

2 
E

E
 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy  

6.4.3.1. Równość warstwy  

Równości podłużne warstwy należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04 [15], z 

częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4.  

Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny 

przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej oraz 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego 

podłoża.  

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w p.  

6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5 %.  

6.4.3.3. Rzędne warstwy  

Rzędne należy sprawdzać co 100 m.  

Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm.  

6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy  

Ukształtowanie  osi  należy  sprawdzić  w  punktach  głównych  trasy  i  innych  dodatkowych,  

rozmieszczonych  nie rzadziej niż co 100 m.  

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.  

6.4.3.5. Szerokość warstwy    

Szerokość należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km.  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.  

6.4.3.6. Grubość warstwy  

Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż   ±  1 cm.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  

Wszystkie  kruszywa  nie  spełniające  wymagań  dotyczących  uziarnienia  i  właściwości  podanych  w  

odpowiednich punktach  niniejszej  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie  spełniające  tych  

wymagań  zostały wbudowane  to  będą,  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru,  wymienione  przez  Wykonawcę  

na  właściwe,  na  koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego.  

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne  

Wszystkie  powierzchnie  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w  p.  

6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie  zapewnia  

podparcia  warstwom leżącym  wyżej,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć  podbudowę  

przez  spulchnienie  warstwy  na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie 

zagęścić warstwę.  

6.5.3. Niewłaściwa grubość   

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę  

podbudowy. Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na  

odpowiednią  głębokość, zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  

odpowiednich  właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy z mieszanek niezwiązanych.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór  podbudowy  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  

na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 

jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z mieszanek niezwiązanych obejmuje:  

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−  oznakowanie robót,  

−  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

−  zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  

−  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

−  zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,  

−  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

−  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,  

−  przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą,  

−  wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  

−  oczyszczenie podłoża,  

−  rozłożenie mieszanki,  

−  zagęszczenie rozłożonej warstwy,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWIORB,  

−  utrzymanie podbudowy w czasie robót,  

−  koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie,  

−  pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,  

−  wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN 13242  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

2. PN-EN 933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.  

Metoda przesiewania  

3. PN-EN 933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4:  Oznaczanie  kształtu  ziarn. 

Wskaźnik kształtu (oryg.)  

4. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  

5. PN-EN 1097-1  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  odporności  

na ścieranie (mikro-Deval)  

6. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie (oryg.)  

7. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości  

8. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.)  

9. PN-EN 1744-3  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  Część  3:  Przygotowanie  wyciągów  

przez wymywanie kruszyw  

10. PN-EN 1367-1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.)  



 Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice 

  
 

116 
 

11. PN-EN 1367-3  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 

atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  

12. PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.)  

13. PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora (oryg.)  

14. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

15. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą.  

16. PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Inne dokumenty  

17. WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Instrukcja Badań 

Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. 
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D-05.03.11. Recykling  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STWIORB)  są  wymagania  

dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, 

przy  realizacji zadania pt.:  " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w 

miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice " 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych   z   

frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno na średnią grubość zgodną z dokumentacją 

projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.  

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do frezowania  

Należy  stosować  frezarki  drogowe  umożliwiające  frezowanie  nawierzchni  asfaltowej  na  zimno  

na  określoną głębokość. Frezarka  powinna  być  sterowana  elektronicznie  i  zapewniać  zachowanie  

wymaganej  równości  oraz  pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do 

małych robót (naprawy części jezdni) Inspektor Nadzoru może dopuścić frezarki sterowane 

mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy 

lokalnych naprawach szerokość bębna  może  być  dostosowana  do  szerokości  skrawanych  

elementów  nawierzchni.  Przy  frezowaniu  całej  jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być 

co najmniej równa 1200 mm. Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik 

sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu.  

Przy  pracach  prowadzonych  w  terenie  zabudowanym  frezarki  muszą,  a  poza  nimi  powinny,  być  

zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inspektora Nadzoru można dopuścić frezarki bez tego 

systemu:  

a)    na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,  

b)    na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.  
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Wykonawca   może   używać   tylko   frezarki   zaakceptowane   przez   Inspektora   Nadzoru.   

Wykonawca   powinien przedstawić  dane  techniczne  frezarek,  a  w  przypadkach  jakichkolwiek  

wątpliwości  przeprowadzić  demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.  

4.2. Transport sfrezowanego materiału  

Transport  sfrezowanego  materiału  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  zapewnić  pracę  

frezarki  bez  postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych można wykorzystać do uzupełnienia poboczy.   

5.2. Wykonanie frezowania  

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją 

Projektową. Jeżeli  frezowana  nawierzchnia  ma  być  oddana  do  ruchu  bez  ułożenia  nowej  

warstwy  ścieralnej,  to  jej  tekstura powinna   być   jednorodna,   złożona   z   nieciągłych   prążków   

podłużnych   lub   innych   form   geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny 

wygląd. Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze 

względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:  

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,  

b) przy   frezowaniu   poszczególnych   pasów   ruchu,   wysokość   podłużnych   pionowych   

krawędzi   nie   może przekraczać 40 mm,  

c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika 

(ścieku) dopuszcza się  większy  uskok  niż  określono  w  pkt  b),  ale  przy  głębokości  

większej  od  75  mm  wymaga  on  specjalnego oznakowania,  

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.  

5.3. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych  

Do  frezowania  należy  użyć  frezarek  sterowanych  elektronicznie,  względem  ustalonego  poziomu  

odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana 

na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych  

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno  

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 
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3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według STWIORB 

 

6.2.2. Równość nawierzchni  

Równość nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie  z BN-68/8931-04 [1]. Nierówności 

powierzchni po frezowaniu nie powinny przekraczać 6mm.  

6.2.3. Spadki poprzeczne  

Spadki  poprzeczne  nawierzchni  po  frezowaniu  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  

projektową,  z  tolerancją ± 0,5%.  

6.2.4. Szerokość frezowania  

Szerokość  frezowania  powinna  odpowiadać  szerokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej  z  

dokładnością ± 5 cm.  

6.2.5. Głębokość frezowania  

Głębokość  frezowania  powinna  odpowiadać  głębokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej  

z  dokładnością ± 5 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej jest m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  wymaganiami  

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:  

−     prace pomiarowe i przygotowawcze,  

−     oznakowanie robót,  

−     frezowanie,  

−     załadunek i składowanie poza terenem budowy destruktu do ponownego wbudowania,  

−     przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,  

−     wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych należy wykorzystać do uzupełnienia poboczy.   
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

10.2. Inne przepisy  

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami. 
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D-08.01.01. Krawężniki betonowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB), są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru krawężników betonowych, przy " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 

0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice" 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem: 

− krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm po 

zagęszczeniu oraz ławie betonowej z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [7], 

− krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm po 

zagęszczeniu oraz ławie betonowej z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [7]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

− krawężniki betonowe, 

− piasek na podsypkę i do zapraw, 

− cement do podsypki i zapraw, 

− woda, 

− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

Należy zastosować krawężniki jednowarstwowe. 

2.3.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych powinien być zgodny z dokumentacja projektową oraz pkt. 1.3   

niniejszej STWiORB. 

2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [10] w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [10] do stosowania w 

warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załączniki Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 

nominalnych, z dokładnością 

do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 

płaskości i prostoliniowości, 

dla długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C  

 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m2 

2.1. 

a 

Nasiąkliwość E Nasiąkliwość, % masy < 4 

2.2 Wytrzymałość na zginanie F Klasa 

wytrz. 

2 

Charakterystyczna 

wytrzymałość, MPa 

5,0 

Każdy 

pojedynczy 

wynik, MPa 

4,0 

2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 

konserwacji 
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2.4 Odporność na ścieranie F i G  Odporność przy pomiarze na tarczy 

Klasa 

odpor- 

ności 

 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. 

G normy – 

badanie 

podstawowe 

 

Böhmego, 

zał. H normy – 

badanie 

alternatywne 

3 < 23mm < 

20000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 

I jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 

szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 

odporność, jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – 

należy zadeklarować minimalną jej wartość 

pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia), trwałość 

odporności na poślizg/poślizgnięcie w 

normalnych warunkach użytkowania krawężnika 

jest zada-walająca przez cały okres użytkowania, 

pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy 

na znacznej części nie zostało odsłonięte 

kruszywo podlegające intensywnemu 

polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków ewentualne wykwity nie są uważane 

za istotne 

3.2 Tekstura J krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze 

– producent powinien określić rodzaj tekstury, 

tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, 

zatwierdzonymi przez odbiorcę, różnice w 

jednolitości tekstury, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwości 

surowców i warunków twardnienia, nie są 

uważane za istotne 
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3.3 Zabarwienie J barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 

element, zabarwienie powinno być porównane z 

próbkami dostarczonymi przez producenta, 

zatwierdzonymi przez odbiorcę, różnice w 

jednolitości zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 

lub warunków dojrzewania betonu, nie są 

uważane za istotne 

 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w 

tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 

wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [10]. 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.3.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [12], a do 

zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 [13] (kategoria 1 lub 2). 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 

klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 [4]. 

Woda powinna spełnia wymagania PN-EN 1008 [9]. 

2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [7], którego 

składniki powinny odpowiadać wymaganiom w/w normy. 

2.6. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom 

PN-EN 14188-1 [11]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 
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4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 

1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-80/8845-02 [6]. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną 

wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy 

podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z cementowo-piaskowej o 

grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 
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Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 

pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 

− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
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Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

− dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

− równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− zakup, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− wykonanie koryta pod ławę, 
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− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce, 

− wypełnienie spoin krawężników, 

− zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych masą zalewową, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

4. PN-EN-197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

6. BN-80/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

7. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu. 

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 

10. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 

11. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na gorąco 

12. PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu 

13. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy  

10.2. Inne dokumenty 

14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

15. Zalecenia w zakresie wymagań dotyczących nasiąkliwości betonów: pismo GDDKiA-DT-WM-zk-

520/10/10 

z 06.08.2010r. 
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB), są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru chodników z kostki betonowej, przy " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do 
km 0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice 
" 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
STWIORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem nawierzchni 
chodnika z betonowej kostki brukowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Wymagania ogólne 
Kostkę betonową należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [2]. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie 
powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. Nie powinna takŜe mieć pęknięć, ubytków 
betonu, szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży. 
Należy stosować kostki jednowarstwowe wibroprasowane. 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 
powinna być opisana przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 2 mm, 
− na szerokości ± 2 mm, 
− na grubości ± 3 mm. 
Kolory kostek powinien odpowiadać Dokumentacji projektowej. 
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2.2.4. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Zgodnie z normą PN-EN 1338 [2] wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu 
powinna być ≥ 3,6 MPa; żaden pojedyńczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna wynosić nie więcej niŜ 5% (zgodnie z pismem GDDKiA –DT-
WM-zk-520/10/10). 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu (z udziałem soli odladzających) 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 

3 D Wartość średnia ≤ 1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 
2.2.7. Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie Wymaganie 

Pomiar wykonany wg zał. G 

normy (na szerokiej tarczy 

ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. H 

normy (na tarczy Böhmego) 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

 
 
2.2.8. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242 [4], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 [13] (kategoria 1 lub 2). 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem powszechnego 
użytku odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 [1]. 
Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Roboty związane z układaniem chodnika z kostek brukowych należy wykonać ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do rozkładania podsypki należy używać równiarek. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Kostki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Kostki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folię i spięte taśmą 
stalowa). 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika, podano w STWIORB D-
08.01.01 
"Krawężniki betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonowe obrzeża chodnikowe" pkt. 4.2. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podbudowa 
Wykonanie podbudowy dla chodnika powinno odpowiadać wymaganiom STWIORB D-04.04.01 
„Podbudowa z mieszanek niezwiązanych”. 
5.3. Podsypka 
Do wykonania podsypki chodnika stosuje się podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3 cm po 
zagęszczeniu. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia. Szerokość spoin 
pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić ciekłą zaprawą cementowo-piaskową (1:4). 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy 
stosować: 
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− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej - drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 
syntetyczne masy uszczelniające, spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej - wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8. 
5.5. Obramowanie chodników 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki zgodnie z warunkami określonymi w 
STWIORB D-08.01.01. oraz obrzeza zgodnie z warunkami określonymi w STWIORB D-08.03.01. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 
2, 
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
STWIORB. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− o szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej 
STWIORB. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu 
zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej STWIORB: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za 
pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne 
odchylenie wynosi ± 1 cm. 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w 
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych 
betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 
koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" p.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostek brukowych betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− przygotowanie materiałów, 
− rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
− ułożenie kostek, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
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D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru chodnikowych obrzeży betonowych, przy " Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 

0+086 do km 0+992 w miejscowości Proszowice ul. Tadeusza Kościuszki, powiat proszowicki, gmina 

Proszowice” 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  

STWIORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem betonowych 

obrzeży o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm po zagęszczeniu na ławie 

betonowej z betonu klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [7].  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji.  

1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie obrzeża na 

grunt.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 2.  

2.2. Obrzeża betonowe  

2.2.1. Typ obrzeży betonowych  

Zastosowanie mają obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm i kształcie zgodnym z dokumentacją 

projektową.  

Wymaga się, aby obrzeże spełniało wymagania PN-EN 1340 [10] w zakresie:  

 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających  

Klasa Znakowanie  Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 

3 D Wartość średnia ≤ 1,0  

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5  

 

 Nasiąkliwość obrzeży powinna wynosić nie większa niż 5 % (zgodnie z pismem GDDKiA –DT-WM-zk- 

520/10/10). Badania należy przeprowadzić wg PN-EN 1340 [10] zał. E.  

 Odporność na ścieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zał.G, badanie alternatywne wg. zał.H).  

Klasa Oznaczenie  Wymaganie  
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Pomiar wykonany wg 

zał. G normy 

Pomiar wykonany wg 

zał. H  normy 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 

mm2 

 

 

 

 Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie nie powinna być mniejsza niż 4,0 MPa, a minimalna 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 3,2 MPa zgodnie z normą PN-EN 1339 [13].  

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć, odprysków i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

2.2.4. Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 

szerokość obrzeża.  

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zaprawy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13242 [11].  

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem powszechnego użytku odpowiadającym 

wymaganiom PN-EN 197-1 [4].  

Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9].  

2.4. Ławy  

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206-1 [7] klasy C 8/10, którego 

składniki powinny odpowiadać wymaganiom w/w normy.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu 

pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4  

4.2. Transport materiałów  

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości min. 0.7R.  

Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

5.2. Wykonanie koryta  

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-B-06050 [1].  

5.3. Ławy  

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie.  

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną 

masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C.  

5.4. Ustawienie obrzeży  

5.4.1. Podłoże obrzeża  

Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 3 cm po 

zagęszczeniu.  

5.4.2. Niweleta obrzeża  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża 

od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.  

5.4.3. Tylna ściana obrzeża  

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym. Materiał. którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić.  

5.4.4. Spoiny  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową  

w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość.  

6. KONTROLA ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 

należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021 [3].  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 

wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 STWIORB - 

Wykonanie robót oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót. Częstotliwość kontroli 
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powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie 

rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  

6.3.1. Kontrola ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne  

odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy.  

b) wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości +- 10% wysokości projektowanej  

- dla szerokości ławy +- 10% szerokości projektowanej  

c) zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Tolerancja 

wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi +- 20% szerokości 

projektowanej.  

d) równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm.  

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 100 

m wykonanej ławy.  

6.4. Dopuszczalne odchylenia  

6.4.1. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5 niniejszej STWIORB. Dopuszczalne 

odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.  

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego  

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą przekraczać ± 1 cm na 

każde 100 m długości obrzeża.  

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży  

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 2 

cm na każde 100 m długości obrzeża.  

6.4.4. Wypełnienie spoin  

Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

na pełną głębokość.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Obmiar wykonanych obrzeży betonowych powinien być dokonany w metrach [m].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
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8.2. Odbiór robót  

Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego.  

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.  

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności  

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeża betonowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- przygotowanie materiałów,  

- wykopanie koryta,  

- wykonanie ławy,  

- rozścielenie i ubicie podsypki,  

- ustawienie obrzeży,  

- wypełnienie spoin,  

- obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,  

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w STWIORB,  

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,  

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.  

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

4. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku.  

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  

7. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu.  

10. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.  

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
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12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

13. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań.  

10.2. Inne dokumenty  

14. Zalecenia w zakresie wymagań dotyczących nasiąkliwości betonów: pismo GDDKiA-DT-WM-zk-

520/10/10 z 06.08.2010r 

 


