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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Budowa:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH,
PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiający:

URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE, 32-100 PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 72

1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.3.1  Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno - użytkowe.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
Proszowicach na działkach nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, oraz 656/2. PSZOK składał się będzie z
budynku magazynowego z częścią socjalno – biurową, zlokalizowanego na działce nr 784/1. Budynek
wykonany zostanie w technologii stalowej, z dwoma bocznymi ścianami wykonanymi w technologi
tradycyjnej  –  murowanej.  Obiekt  powstanie  w  miejscu  istniejącego  budynku  gospodarczego,
przeznaczonego  do  rozbiórki  ze  względu  na  jego  zły  stan  techniczny.  Obiekt  będzie  służył  do
gromadzenia  i  czasowego  przechowywania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych,
odbieranych na miejscu od mieszkańców gminy Proszowice. W projektowanym budynku wydzielono
część  magazynową  do  przechowywania  odpadów  innych  niż  niebezpieczne,  magazyn  odpadów
niebezpiecznych,  pomieszczenie  socjalno-biurowe,  pomieszczenie  sanitarne  oraz  pomieszczenie
porządkowo-magazynowe  sprzętu  podręcznego.  Główne  wejście  do  budynku  zaprojektowano  od
strony północnej, będzie ono prowadziło do pomieszczenia socjalno biurowego. Dodatkowe wejście
do budynku zlokalizowano od strony zachodniej.  Z racji  na charakter obiektu od strony północnej
przewiduje się również montaż dwóch bram garażowych, prowadzonych do magazynu. Parametry
budynku: 

 Powierzchnia zabudowy – 175,80 m2

 powierzchnia całkowita – 175,80 m2

 powierzchnia użytkowa – 166,64 m2

 kubatura – 708,90 m3

 wysokość do kalenicy 4,9m

 utwardzone ciągi piesze i jezdne – 333,32 m2

 powierzchnia terenu zielonego – 125,88 m2

Budynek wyposażono w następujące instalacje wewnętrzne:

 CWU z elektrycznego podgrzewacza wody

 Zimnej wody i kanalizacji sanitarnej – wodociąg i kanalizacja sanitarna miejska
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 Ogrzewanie  za  pomocą  elektrycznych  grzejników  w pomieszczeniu  sanitarnym oraz  pom.
Biurowym

 elektryczną z sieci NN

 1.3.2  Ogólny zakres robót:

Prace przygotowawcze - roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Roboty konstrukcyjne żelbetowe

Roboty murowe 

Roboty konstrukcyjne stalowe

obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych

roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne 

roboty wykończeniowe wewnętrzne 

Montaż stolarki wewnętrznej i wewnętrznej

nawierzchnie drogowe

ogrodzenia

1.4  Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez
zamawiającego  wymaga  uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i
przedłoży  je  w  czterech  kopiach  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy.

1.5 Definicje:

Zgodnie  z  definicjami  określonymi  w  Załączniku  III  do  dyrektywy  Unii  Europejskiej  poszczególne
pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:

„specyfikacje  techniczne”  oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,  w  szczególności
zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,  określających  wymagane  cechy  roboty  budowlanej,
materiału,  produktu  lub  dostawy,  pozwalające  obiektywnie  scharakteryzować  roboty  budowlane,
materiał,  produkt  lub  dostawę,  opisane  w  taki  sposób,  aby  spełniły  cel,  wyznaczony  przez
zamawiającego.  Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości,  wykonania,  bezpieczeństwa lub
rozmiarów, uwzględniając  wymagania  stawiane materiałowi,  produktowi  lub dostawie w zakresie
jakości, terminologii,  symboli,  testowania i  jego metod, opakowania,  nazewnictwa i  oznakowania.
Zawierają  one  także  reguły  związane  z  koncepcją  i  obliczaniem  kosztów  robót  budowlanych,
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą
przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i  odnośnie
materiałów i elementów tworzących te roboty;
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„normy”  oznaczają  wymagania  techniczne  przyjęte  przez  uznany  organ  standaryzacyjny  w  celu
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC ) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i  pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

„normatyw  techniczny”  oznacza  wytyczne  wynikające  z  normy  lub  ogólnie  obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych.

1.6.Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)  budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

c)  obiekt małej architektury

Budynku należy przez to rozumieć taki  obiekt budowlany,  który jest  trwale związany z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury

Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także
odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp.

Pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji  budowy należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacji  powykonawczej  -  należy przez  to  rozumieć dokumentację  budowy z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi. 
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Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Właściwym  organie należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016
r. poz. 1725)

Obszarze  oddziaływania  obiektu -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Drodze tymczasowej -  należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidzianą  do
usunięcia po ich zakończeniu.

Dzienniku  budowy należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierowniku  budowy należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  robót,
upoważniona  do  kierowania  robotami  i  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę.

Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacja  projektową  i  SST
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej  zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z  dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji. 

Ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami).
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Inspektorze  nadzoru -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy  odbiorze  gotowego
obiektu.

Normach  europejskich -  należy  prze  to  rozumieć  normy  przyjęte  prze  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako
„standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.

Przedmiarze  robót -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Robocie podstawowej -  należy przez to rozumieć minimalny zakres prac,  które po wykonaniu są
możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowym oraz  uwzględniają  przyjęty
stopień scalenia robót.

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług
i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

1.6. Nazwy i kody.

Roboty  przewidziane  do  wykonania  ujęto  w  następujących  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych:

1)  ROBOTY  W  ZAKRESIE  BURZENIA  I  ROZBIÓRKI  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH,  ROBOTY
ZIEMNE CPV: 45110000-1

2) Roboty konstrukcyjne CPV-45223200-8

3) Roboty murowe CPV-45262500-6

4) Konstrukcja stalowa CPV-45262400-5

5) TYNKOWANIE   CPV-  45410000-4   

6) ROBOTY ELEWACYJNE CPV-45320000-6

7) ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE   45310000-3   

8) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU CPV-45111291-4

9) NSTALACJA ODGROMOWA, OBRÓBKI BLACHARSKIE,  RYNNY I RURY SPUSTOWE    Kod CPV
45000000-7  ,   Kod CPV 45312311-0

10) KŁADZENIE TERAKOTY 45431100-8

11) ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV-45421000-4 
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12) Kanalizacja sanitarna CPV-45232410-9, Kanalizacja deszczowa CPV-45232130-2

13) Przyłacz wody CPV-45232150-8   

14)    ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV-  45421152-4

15)    POWŁOKI MALARSKIE CPV-  45442100-8

2. Prowadzenie robót

2.1  Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie
zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania
robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy.

2.2.1         Charakterystyka terenu budowy
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Teren budowy stanowi działka nr 456/18 na której zlokalizowany jest istniejący budynek. Ze względu
na  charakterystykę  budynku  wykonawca  musi  zapoznać  się  z  terenem  budowy  oraz  uwzględnić
naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.

Miejsca poboru energii  elektrycznej  i  wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną
wskazane podczas przekazania placu budowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)  dokumentacje techniczną określoną w p.1.4

2)  kopię decyzji zgłoszenia robót do realizacji

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc.  żeby zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.

Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

2.2.4  Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy o  każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym .

2.2.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. W uzgodnieniu z inwestorem zostanie wykonawcy przekazane miejsce socjalne na
czas  prowadzenia  remontu  oraz  odpowiednie  wyposażenie  zapewni  wykonawca  wymagane  dla
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach  niedostępnych  dla  osób trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.

2.4  Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje  certyfikaty  i
aprobaty  na  zastosowane  materiały  budowlane.  Przedłoży  je  do  dokumentacji  powykonawczej
inwestorowi.  W  przypadku,  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.5  Dokumenty budowy.

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwili
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do
dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan
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bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem
budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku
chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  miejsc   między  nimi,  w  sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy powinny  być  przejrzyście
numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  zarządzającego  realizacją
umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

-  data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

-  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  od
wykonawcy,

-  daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

-  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

-  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

-  komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

-  daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy

-  daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;

-  wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

-  warunki  pogodowe i  temperatura  otoczenia  w okresie  realizacji  robót mające wpływ na
czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  warunków
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakości  materiałów, poboru próbek i  wyników badań z określeniem, przez
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

-  wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone;

-  inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
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Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Powyższe  zasady  prowadzenia  dziennika  budowy  obowiązują  w  przypadku  zgłoszenia  robót  na
podstawie art. 29 Prawa Budowlanego- obowiązują protokoły cząstkowe odbioru robót lub zostanie
wydany dziennik budowy przez inwestora.

Książka obmiaru robót.

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.6  Inne istotne dokumenty budowy.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumentacja budowy zawiera również:

-  Dokumenty wchodzące w skład umowy;

-  Pozwolenie na budowę; ( zgłoszenie rozpoczęcia robót )

-  Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;

-  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

-  Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na
budowie;

-  Protokoły odbioru robót,

-  Opinie ekspertów i konsultantów.

2.6.1  Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją  umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.7 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.7.1         Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

-  Rysunki robocze

-  Dokumentacja powykonawcza

-  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą
przedsięwzięcia.  Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich
zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
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harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.7.2 Rysunki robocze.

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte.

Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą
być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży dwie (2) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak,
by  zapewnić  mu nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na ich  przeanalizowanie.  Dostarczanie
rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  koordynować  w taki
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza
przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich  wzajemnych  powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  opisu  technicznego  i
szczegółowych specyfikacji technicznych.

Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające
następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji:

2. Nr umowy:

3.           Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

4. Tytuł dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

O ile  zarządzający  realizacją  umowy nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  roboty  w  nich
przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy i  zostały  sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.7.3  Aktualizacja harmonogramu robót.
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Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie
wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być
aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  zarządzającego
realizacją umowy.

2.7.4  Dokumentacja  powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki
powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po
zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  realizacją
umowy.

2.7.5  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy,  przed zakończeniem robót,  kompletne  instrukcje  w zakresie  eksploatacji  i
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy w dostarczonych  instrukcjach
zostaną uzupełnione przez wykonawcę niezwłocznie.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

-  Strona tytułowa zawierająca tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia.

-  Spis treści

-  Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres
pocztowy.

-  Gwarancje producenta

-  Wykresy i ilustracje.

-  Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

-  Dane o osiągach i wielkości nominalne

-  Instrukcje instalacyjne

-  Procedura rozruchu

-  Właściwości regulacji

-  Procedury testowania

-  Zasady eksploatacji

-  Instrukcja wyłączania z eksploatacji

-  Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek

-  Środki ostrożności
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-  Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe
z numerami części,  wykazami części,  instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń.

-  Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania.

-  Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

-  Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i
alarmowych

-  Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i
oświetleniowych.

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.

3.  Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych  z  dokumentacją  ,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4.  Materiały i urządzenia

4.1             Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja
zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  będzie
znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających
na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i
dostarczenia  na plac budowy materiałów lokalnych.  Za ich ilość i  jakość odpowiada Wykonawca.
Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń
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Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości  danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać
następujące warunki: W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający
realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych  miejsc,  gdzie  są
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3  Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej  cechy.  Przed wykonaniem przez  wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający realizacją
umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność  tych  materiałów z  warunkami  podanymi  w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną
legalizację,  mogą  być  badane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  materiałów  i  urządzeń
tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i  własności  w takim
stanie,  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy
zostaną użyte.

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne  niż  przewidziane  w  opisie  technicznym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Wybrany i  zatwierdzony  zamienny typ  materiału  lub urządzenia  nie  może  być
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.  Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości
i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia podczas robót.

6.  Transport

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach  wynikających  z
harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą  usunięte  z  terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.  Kontrola jakości robót

7.1            Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów .Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  opisie
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali,  jaki  zakres kontroli  jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2  Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. 

7.3  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego  realizacją
umowy  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w
celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  na  tyle  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

8. Obmiary robót

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą
wszystkie  ustalenia  tego  punktu.  Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
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8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można uznać za  wykonane pod warunkiem,  że wykonano je  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar,  co najmniej  o 3 dni.
Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku wykonania wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej  instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają tego inaczej,  to objętości  będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary  będą także przeprowadzone przed częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a  także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.

10.  Przepisy związane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
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Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane zarówno przez  władze
państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i  wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.

10.3. Ustawy.

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,  poz.1332 z
późń.zm.),

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz.1579)

-  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.1570 z
późn. zm.),

-  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity Dz.U. z
2017r. poz. 736 z późn. zm.),

-  ustawa  z  dnia  21  grudnia  2004  r.  -  o  dozorze  technicznym(Dz.U.  z  2017  r.  poz.1040  z
późń.zm.).

10.4. Rozporządzenia.

-  rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. -  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 z późn. zm.),

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.401),

-  rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r.  -  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz.1126),

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966),

-  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. z 2002 r., nr 108 poz. 953 z późn. zm.).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje.

-  „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II,  III,
IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

 „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”,  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 ROBOTY  W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIKETÓW BUDOWLANYCH I ROBOTY ZIEMNE CPV:
45111000-1

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  robót  rozbiórkowych   i  ziemnych  związanych  z:  BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL.
JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiórek  i robót ziemnych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

-  Rozebranie istniejącego budynku gospodarczego, 

-  rozebranie istniejącego ogrodzenia,

-  Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej ,

 wykopy  fundamentowe

 roboty ziemne przy robotach drogowych

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”.

1.5.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”.

2.  MATERIAŁY

2.1  Wymagania ogólne

W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  teren  przy  obiekcie  na  tymczasowe  składowisko
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na:

a)  gruz

b)  elementy stalowe
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c)  pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.)

d)           ziemia z wykopów 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe
materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko.

3.  SPRZĘT

3.1  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt:

•  ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

•  ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata)

•  sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa

•  zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

•  samochody skrzyniowe i samowyładowcze

•  rynny do gruzu

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową.

4.  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.

Gruz  oraz  pozostałe  odpady  zostaną  wywiezione  na  wysypisko  samochodem  skrzyniowym  lub
samowyładowczym.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

5.2.  Wykonywanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  rozbiórkę  wszystkich  elementów  wymienionych  w  Dokumentacji,
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót
rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe - wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać
mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  wskazany  w  ST  oraz  przez  Inspektora.  Roboty  rozbiórkowe
wykonać  zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji,  roboty  należy  wykonać  sprzętem
zmechanizowanym  lub  ręcznie.  Roboty  rozbiórkowe  elementów  przewidzianych  do  ponownego
wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych  uszkodzeń.  O ile  uzyskane elementy  nie  staja  się własnością  Wykonawcy,  powinien on
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przewieść  je  w  miejsce  wskazane  przez  Inspektora.  Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  ze
specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania
oraz zgodnie z Specyfikacją OST - Wymagania Ogólne.

7.  OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami  obmiarowymi  związanymi  z  wykonaniem  są  jednostki  z  przedmiaru  robót.  Obmiar
powinien  być  dokonany  na  budowie  w  obecności  Inspektora.  Obmiar  nie  powinien  obejmować
jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji , z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez
Inspektora.  Dodatkowe  roboty  wykonane  bez  pisemnego  upoważnienia  Inspektora  nie  mogą
stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie  z  Specyfikacją  OST  Wymagania  Ogólne.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i  podlega zapłacie na zasadach
określonych w umowie oraz w SIWZ.

9.2.  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

•  roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe.

•  wszelkie roboty rozbiórkowe

•  oznakowanie robót

•  wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku

•  podział materiałów uzyskanych z rozbiórki

•  transport materiałów na placu budowy

•  wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.

W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz
i wyładunek.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U.  Nr  47,  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.

2.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Roboty konstrukcyjne CPV-45223200-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót betoniarskich w związku z realizacją zadania p.n.  BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  PROSZOWICACH,  PROSZOWICE,  UL.   JAGIEŁŁY,  DZ.  NR
784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

Zakres  robót betonowych w elementach  konstrukcyjnych budynku w projektowanej  przebudowie
obejmuje:

 Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych

 Wykonanie ław fundamentowych żelbetonowych 

 Wykonanie słupów i belek żelbetowych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i  ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST, obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót
i nadzoru.

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 20/25, (B 25),
chudy beton C 8/10 ( B 10 )

2.2. Składniki mieszanki

2.2.1. Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
każdej partii  dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  Każda partia
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2. Kruszywo
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Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu
w  sposób  uniemożliwiający  mieszanie  się.  Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne
odpowiadające wymaganiom normy

PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa
wyników

jego  pełnych  badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach  przewidzianych  przez  Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton

2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW – opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 ( B 25 ), spełniający wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podkładowy.

Beton  podkładowy  przyjmować  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  –  opisem  technicznym  i
rysunkami,  tj.  beton  klasy  C8/10  (B-  10  ),  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie
wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania określa norma PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno
spadowych).

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do  podawania
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi  drganiami  na  całej  długości.  Wykonawca  na  żądanie  dostarczy  Inwestorowi  kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,
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b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji.  Mieszanki  betonowe mogą być  transportowane mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
"gruszkami").  Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:

• wybór składników betonu,

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania,

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

• sposób pielęgnacji betonu,

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

• zestawienie koniecznych badań.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

• prawidłowość wykonania zbrojenia,

• zgodność rzędnych z projektem,
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• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

•  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

•  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251:1963.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  żądane  w  ST  wymagania.  Dozowanie  składników  do
mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co
najmniej  raz  w roku.  Urządzenia  dozujące wodę i  płynne domieszki  powinny być sprawdzane co
najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym  zawilgoceniem  kruszywa.  Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  jednak  nie
powinien  on  być  krótszy  niż  2  minuty.  Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować
pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości
większej niż 0,75 m od powierzchni,  na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa,
należy mieszankę podawać za  pomocą rynny zsypowej  (do wysokości  3,0 m)  lub leja  zsypowego
teleskopowego (do wysokości  8,0  m).  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno być wykonywane
przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

-  w czasie  betonowania  należy stale  obserwować zachowanie  się  deskowań i  rusztowań,  czy  nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

-  szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody,

-  w czasie deszczu układana i  ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie  chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
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-  w  miejscach,  w których  skomplikowany  kształt  deskowania  formy  lub  gęsto  ułożone  zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za
pomocą  sztychowania.   Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

-  w fundamentach  mieszankę  betonową należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami
wgłębnymi,

-  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować
belki wibracyjne.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych,

- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej,

- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów
pogrążanych,

-  należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości  min.  6000 drgań na minutę,  z  buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

-  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm  w
warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie  20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

-  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m,

-  belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne,

-  ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania  każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10
cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym.  Przerwy  w betonowaniu  należy  sytuować w miejscach uprzednio  przewidzianych  w
projekcie. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia  betonu e miejscu
przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem
ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do
osi tych elementów, a w płytach i
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ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być
starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z
powierzchni  betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania.  W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin.  Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa
pracy. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w

dzienniku robót, w którym powinny być podane:

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowej,

-  daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  oznakowanie  a
następnie  wyniki  i  terminy  badań.  Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania
badań laboratoryjnych

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3.  Warunki  atmosferyczne przy układaniu  mieszanki  betonowej i  wiązaniu betonu Betonowanie
konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując warunki
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury  poniżej  0°C w okresie  twardnienia  betonu należy wcześniej  podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed
przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego  betonu.  Kontynuowanie  betonowania  w  czasie
ulewnego deszczu jest niedopuszczalne. 

5.4. Pielęgnacja betonu
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Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż
po  12  godzinach  pod  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i
prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (  przez  polewanie  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do
polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy PN-EN 1008:2004.  W  czasie  dojrzewania
betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  chwili
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i  rysy są niedopuszczalne.
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej  w Dokumentacji  Projektowej  .  Podłoże  winne  być  równe,  czyste  i  odwodnione.  Beton
winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz
rzędnych . 

5.7. Deskowania i rusztowania

Deskowania  i  rusztowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,
podpór)  należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na
podstawie  obliczeń  statyczno-wytrzymałościowych.  Projekt  sporządza  Wykonawca  uwzględniając
wymagania niniejszej Specyfikacji.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnić:

- odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

- jednorodną powierzchnię betonu,

- odpowiednią szczelność,

-  wykazywać  odporność  na  deformację  pod  wpływem  warunków  atmosferycznych.  Konstrukcja
deskowań i rusztowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników orazpowinna uwzględniać:

- szybkość betonowania,

- sposób zagęszczania,

- obciążenia pomostami roboczymi.

Inspektor  nadzoru  może  odmówić  zezwolenia  na  prowadzenie  robót  betonowych,  jeżeli  uzna
rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie
na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
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5.8. Usuwanie deskowań i rusztowań

Usunięcie  deskowania  i  rusztowania  konstrukcji  żelbetowej  może  nastąpić,  gdy  beton  osiągnie
wymaganą  projektem  wytrzymałość,  stwierdzoną  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach
zbliżonych  do  warunków  dojrzewania  betonu  w  konstrukcji  lub  stwierdzoną  nieniszczącymi
metodami  badań.  Deskowania  inwentaryzowane  po  zdemontowaniu  należy  oczyścić  z  resztek
zaprawy, sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów,
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów  i
uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Jakość  betonu  powinna  być  stwierdzona  w „Protokole  z
kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-EN 206- 1:2003:

a) właściwości cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymałość betonu na ściskanie,

d) nasiąkliwość betonu,

e) odporność betonu na działanie mrozu,

f) przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu kontroli  jakości  betonu,  zawierającego  m.in.
podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu. Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Kontroli  jakości  podlega
wykonanie:

• szalunków,

• zbrojenia,

• betonowania, 

• zagęszczenia betonu,

• robót zanikających i ulegających zakryciu.

6.3. Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:
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a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,

b)  sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie  z  projektem  i  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  podstawą  wykonania  obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do
dokumentacji  przedmiar robót. Podstawą wykonania i oceny ilości robót jest harmonogram robót
zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez IN .

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uznaje  się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  i
wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem
dopuszczalnych  tolerancji)  dały  pozytywny  wynik.  Podstawą  odbioru  robot  zanikających  lub
ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy
odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w przedmiarze robót, a
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10. UWAGI KOŃCOWE

• Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi  wykonania i  odbioru robót
budowlano – montażowych” oraz „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki”
(Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z późn.zmianami.

• Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP.

• Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemieślników
lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogólnych i branżowych
przepisów budowlanych. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne
uprawnienia  bez  ograniczeń  w  swojej  specjalności  oraz  aktualny  wpis  do  Izby  Zawodowej.
Dokumenty te powinny być

złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru Inwestorskiego.

• Wszystkie ujęte w projekcie materiały winny posiadać wymagane polskim prawem

certyfikaty i aprobaty techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM
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[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości

objętości. 

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania i  kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności.

[6].PN-EN 197-6:2002

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badań. 

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Domieszki  do betonu.  Definicje  i
wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

Roboty murowe CPV-45262500-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z  BUDOWA  PUNKTU
SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  PROSZOWICACH,  PROSZOWICE,  UL.
JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi  podanymi  w  normach  PN  i  przepisach  Prawa  budowlanego.  roboty  budowlane
murowe -  wszystkie  prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki  budowlanej,
betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, konstrukcja murowa nie
zbrojona  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych  łączonych  przy  użyciu  zapraw
budowlanych,  konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów
murowych  łączonych  przy  użyciu  zapraw  budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

ściana  -  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli  obiekty
budowlane i przenosi obciążenia,

ścianka  działowa -  przegroda  pionowa w budynku,  konstrukcja  której  nie  jest  przystosowana  do
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

− wykonaniem ścian nośnych z bloczków gazobetonowych gr 24 cm murowanych /ściany szczytowe/.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
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Woda zarobowa do  betonu  PN-EN 1008:2004 Do  przygotowania  zapraw stosować  można  każdą
wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na
budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i
10  MPa -  wykonana  w węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie  z  zatwierdzoną  receptura  przez
Inspektora  nadzoru.  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w
projekcie.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,  aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
należy  stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci   ciasta  wapiennego  otrzymanego  z
wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komórkowego

Bloczki  z  gazobetonu  oferowane są  najczęściej  w  wersji  z  pióro-wpustem  i  uchwytem.  Stanowią
wypróbowany i chętnie używany materiał do budowy budynków użyteczności publicznej. 

Podstawowe dane bloczka z betonu komórkowego:

• wymiary 420x240x490 mm

• współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,119 W/mK

• współczynnik przenikania ciepła U 0,355 W/m2K

• zużycie 8 m2

• ilość sztuk na palecie 30

• klasa gęstości 600

• bloczki posiadają pióro-wpust i uchwyt mocujący

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu,  sprawny technicznie i  zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

− rusztowanie warszawskie,

− urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
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− wyciąg jednomasztowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

4.2. Transport elementów murowych (bloczków)

Elementy  murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i  w odpowiedni
sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.  Załadunek  i  rozładunek powinien odbywać się  w sposób zmechanizowany  przy
pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w
zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W
pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  ścian  głównych.  Mury  należy  wznosić  możliwie
równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie
należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki  układane na zaprawie powinny być czyste i
wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż
1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze
powyżej 0 st C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie
należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich  warstw  cegieł  i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:

− zakończyć roboty stanu surowego,

− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,

− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

– Wykonać izolację poziomą na fundamencie

5.3. Ścianki działowe
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Murowanie  ścianek działowych wykonuje  się  po  wypoziomowaniu  pierwszej  warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę
należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali  nierdzewnej.  Jeżeli  w
trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to
wykonać na kilka sposobów:

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,

− za pomocą piły tarczowej do kamienia,

− za pomocą gilotyny.

5.4. Mury z cegły i pustaków

Spoiny w murach.

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm,

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i  poprzecznych,  przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych  licach  na  głębokości  5-10  mm.  Stosowanie
połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna
być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła
nowa i  rozbiórkowa),  należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły
jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  o
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów

Bloczki

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:

− sprawdzenie zgodności  klasy oznaczonej  na cegłach i  bloczkach z zamówieniem i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,

− wymiarów i kształtu bloczku,

− liczby szczerb i pęknięć,

− odporności na uderzenia,

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  bloczków  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
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Zaprawy

W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki  odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiaru jest m2 ściany

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót

− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.

W wyniku odbioru należy:

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót

− protokół odbioru robót zanikających

− dokonać wpisu do dziennika budowy

− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt  8.  Cena
jednostkowa wykonania 1 metra [m] ściany murowanej obejmuje:

− przygotowanie stanowiska roboczego

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

− murowanie pierwszej warstwy bloków wyrównawczych,

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,

− likwidacje stanowiska roboczego, 

−  utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów.  Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje:

− przygotowanie stanowiska roboczego

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

− przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,

− murowanie ścian,

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,

− likwidacje stanowiska roboczego,

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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1. WSTĘP

Konstrukcja stalowa CPV-45262400-5

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  dostawy  i  montażu
konstrukcji  stalowych  na  zadaniu  pn.  BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  dostawą  i
montażem konstrukcji stalowych na obiektach budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1,
2385/2, 2384, 656/2

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST
"Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
"Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST jest konstrukcja dachu
nad halą:

-dźwigary,  płatwie,  stężenia  połaciowe,  ścienne,  rygle  ścienne,  słupy,  farba  antykorozyjna  emalia
nawierzchniowa  materiały  pomocnicze;  elektrody.  Materiały  powinny  być  jak  określono  w
specyfikacji,  bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały i
urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3

- Do wykonania konstrukcji  stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni  do tego rodzaju robót.
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Warunki ogólne transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.4.

4.1. Elementy stalowe przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją.

4.2. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych

narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.

4.3.  W  transporcie  drogowym  zasadnicze  wymiary  elementów  wysyłkowych  powinny  być
następujące:

- największa długość 11,0 m

- największa szerokość 2,5 m

- największa wysokość 2,5 m

- masa do 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może
być  do 18,0 m,  wysokość elementu  na  przyczepach  specjalnych  może być  do  3,10 m.  Transport
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne „wykonania robót”

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być
jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.1.1. Składowanie elementów stalowych i urządzeń

Elementy  stalowe,  maszyny i  urządzenia  dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane
żurawiami. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i
przyciągarek szczękowych. Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu
jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze
środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić
pas  górny  w  celu  ochrony  przed  odkształceniem.  Elementy  należy  układać  na  składowisku  w
kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Elementy należy układać
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w
miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. Na składowisku należy
elementy  najcięższe  układać  najbliżej  drogi  komunikacyjnej,  po  której  może  poruszać  się  żuraw
transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowania. Na miejscu składowania należy
rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na  wyznaczonym
miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie  transportu  ewentualne  uszkodzenia  samej
konstrukcji  i  jej  powłoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  należy  układać  w  pozycji  poziomej  na
podkładkach drewnianych z bali lub desek. Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić
podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 do 3 m jedna od drugiej. Teren
na  składowisko  należy  utwardzać  przez  ułożenie  i  uwałowanie  żużla  w  warstwie  co  najmniej  o
grubości  15 cm.  Elementy,  które  po  wbudowaniu  w obiekcie  zajmują  położenie  pionowe,  należy
również składować w tym samym położeniu. Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę
elementów  ze  względu  na  stabilność  stosu,  wytrzymałość  gruntu  i  wytrzymałość  podkładek
drewnianych.
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5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odkształcenia konstrukcji,  jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy usuwać
przez podgrzewanie i  stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element należy
podgrzewać  od  strony  wypukłej  na  powierzchni  2  razy  większej  od  odkształconego  obszaru.
Niedopuszczalne  jest  przyspieszanie  stygnięcia  stali  przez  zanurzanie  w  cieczy  po  gięciu  lub
prostowaniu na gorąco. Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku
wystąpienia  usterek  należy  je  usunąć.  Sposób  przeprowadzenia  naprawy  należy  uzgodnić  z
Inspektorem nadzoru.

5.1.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być
należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się
lub zmiany położenia. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana.
Elementy  wiotkie  należy  usztywniać,  aby  nie  dopuścić  do  odkształceń  i  uszkodzeń.  Za  pomocą
żurawia należy przenosić konstrukcje co najmniej 1m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne.
Od  powyższej  zasady  można  odstąpić  pod  warunkiem  przeprowadzenia  obliczeń  sprawdzających
wytrzymałość i  stateczność żurawia.  W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję,
należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

5.1.4. Dojścia, pomosty i gniazda montażowe

Do składowanych elementów stalowych i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w
miejscach  zapewniających  bezpieczeństwo.  Między  składowanymi  materiałami  należy  zachować
przejścia o szerokości co najmniej 1 m. Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót
wystarczająco  oświetlone.  Pomosty  komunikacyjne  powinny  być  zabezpieczone  tak  jak  dojścia  w
miejscach  niebezpiecznych.  Pomosty  robocze  powinny  mieć  odpowiednią  powierzchnię  oraz
wysokość zapewniające wygodną pracę i składowanie narzędzi. Pomosty powinny być wytrzymałe na
obciążenia od przewidzianej liczby pracowników, ciężaru narzędzi i koniecznej ilości materiału (np.
elektrody).  Komunikacja  pionowa  do  pomostu  powinna  być  bezpieczna.  Pomosty  powinny  być
wykonane zgodnie z projektem i powinny być sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach
atmosferycznych.  Przenośne gniazda montażowe z prętów lub kształtowników stalowych powinny
być  wykonane  wg  projektu.  Zaczepy  gniazd  powinny  gwarantować  bezpieczeństwo  zawieszenia.
Pozostałe warunki dla gniazd montażowych są takie same jak dla pomostów roboczych.

5.1.5. Operacje i czynności montażowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy

Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu
po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym
miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych
stosów elementów jednego rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementów na
stół  montażowy  lub  na  miejsce  montażu  należy  wykonywać  żurawiami  transportowymi,  na
platformach  lub  przyczepach  ciągnionych  ciągnikami,  ewentualnie  żurawiem  montażowym,  jeśli
konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementów

Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby,
zgorzeliny i  innych zanieczyszczeń na szerokości  co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.
Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to
polega  na  nadaniu  kształtu  lub  ukosowaniu  krawędzi  blach  oraz  na  ustawieniu  ich  w określonej
odległości  od  siebie.  Sposób  ukształtowania,  ukosowania  i  odległości  krawędzi  blach  ze  stali
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niskowęglowych  i  niskostopowych  do  spawania  gazowego  i  łukowego  elektrodami  otulonymi
określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1 :

5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.

5.1.6.1 .Przygotowanie podłoża.

Konstrukcje  stalowe przed malowaniem należy oczyścić  metodą strumieniowo-ścierną do stopnia
czystości  co  najmniej  2  wg  PN-ISO  8501-1  :1988.  Oczyszczone  powierzchnie  przeznaczone  do
malowania należy odkurzyć i  odtłuścić  przed nałożeniem farby podkładowej.  Maksymalny odstęp
czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.6.2. Malowanie konstrukcji.

Powierzchnia  elementów  do  malowania  powinna  być  sucha,  wolna  od  zanieczyszczeń
mechanicznych,  kurzu,  tłuszczu,  oczyszczona.  Przygotowując  farbę  do  malowania  należy  usunąć
ewentualny kożuch, dokładniej wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W
przypadku  zgęstnienia,  zastosować  odpowiednie  rozcieńczalniki.  Farby  nakładać  na  powierzchnie
malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy
sprawdzić  wyschniecie  poprzedniej  po  czasie  schnięcia  określonym w dokumentacji  technicznej  i
przez producenta. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować
co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowację.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót.

Elementy ze stali czarnej łączyć przez spawanie (elektrodami EA 146) lub na śruby i zamontować do
betonu przy pomocy kotew wklejanych M14 HVU z trzpieniem HAS. Stal czarną należy zabezpieczyć
antykorozyjnie  przez:  oczyszczenie  powierzchni  do  stopnia  czystości  2  wg  PN-70/H-97050,
gruntowanie farbą epoksydową do gruntowania dobrze przyczepną do podłoża, twardą, elastyczną,
odporną na uderzenia i działanie zmiennych temperatur, odporną na działanie wody, soli i alkaliów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Wszystkie  elementy  konstrukcji  stalowych  podlegają  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją
Techniczną,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru,  poprawnego  montażu
konstrukcji, kotwienia, scalania elementów stalowych, prawidłowości wykonania zgodnie z projektem
obiektu, projektem technologii i organizacji  montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych, sposób naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami
wpisanymi do dziennika budowy, badania i ewentualne próby,

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest:

t: konstrukcji stalowej, ściągi, stężenia połaciowe, belki nadprożowe, koziołki, ściągi na podstawie

Strona 43 z 115



Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i  badań  laboratoryjnych.  Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  należy  wykonać  zakres  robót
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  zakup  materiałów,  transport  materiałów  na  miejsce
wbudowania,  wykonanie,  montaż  i  demontaż  deskowania,  rusztowań,  czas  pracy  deskowania  i
rusztowania, wykonanie i montaż konstrukcji, scalanie elementów konstrukcji, wykonanie i montaż
elementów  stalowych,  wykonanie  niezbędnych  izolacji  antykorozyjnych  i  malowania  z
przygotowaniem  podłoża,  montaż  do  podłoża  betonowego,  wykonanie  uszczelnień  w  miejscu
wbudowania  elementu  stalowego  przy  pomocy  środków  nie  reagujących  z  elementem
wbudowywanym,  wykonanie  niezbędnych  otworów  montażowych,  niezbędne  obetonowanie
elementów wbudowanych w otwory montażowe, prace porządkowe, wykonanie niezbędnych badań
laboratoryjnych i pomiarów.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  lub
odpowiednimi  normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez
polskie ustawodawstwo.

PN-B-06200:1997  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania
podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1.WSTĘP

TYNKOWANIE   CPV-  45410000-4   

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  tynkarskich  związanych  z:  BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  ze  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

-  uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III ,

-  wykonanie tynków silikonowych zewnętrznych,

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem tynków zwykłych, stanowiących warstwę ochronną i wyrównawczą oraz kształtujące
formę architektoniczną  tynkowanego  elementu,  nanoszone  ręcznie,  do  której  wykonania  zostały
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. Tynki zwykłe ze względu na miejsce
stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  warstw  i  technikę  wykonania  powinny
odpowiadać  polskim normom 

1.4.Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
określeniami podanymi w SST  „Określenia podstawowe.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

1.6. Dokumentacja robót tynkarskich.

Dokumentację robót stanowią:

-  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,  nr 202,poz.2072),

-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz
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ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z późn. zm),

-  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do
obrotu i  powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

-  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokółami z badań kontrolnych.

2.MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„MATERIAŁY" pkt.2

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich.

2.1.  Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  Kruszywa  do  zaprawy  a  w
szczególności:

-  nie zawierać domieszek organicznych,

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy
stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do
gładzi powinien być stosowany piasek drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-10104:2014-03 Wymagania
dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich
powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz. Do zapraw stosować
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw należy stosować cement portlandzki wg normy PN-EN197-
1:2012 „Cement – część I skład wymagania kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku”.  Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  stosować  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż + 5 °C. Do
zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
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z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w ST „SPRZĘT”.  Zgodnie  z  technologią  założoną w
dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego sprzętu:

-  mieszarka do zapraw

-  betoniarka wolnospadowa

-  przenośne zbiorniki na wodę

-  agregat tynkarski

-  pompa do zaprawy

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „TRANSPORT” .

4.2. Transport materiałów.

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:

-  samochód skrzyniowy

-  samochód dostawczy

Cement  i  wapno suchogaszone workowane przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w sposób
uniemożliwiający zawilgocenie.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „WYKONANIE ROBÓT”.

5.2. Zabezpieczenie robót.

Wykonawca  zapewnia  przez  cały  okres  trwania  robót,  aż  do  momentu  odbioru,  skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy
narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili odbioru robót.
Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją,  a więc w przypadku
uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie robót tynkarskich.

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze
nie niższej niż +5° C pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych
temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
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obniżonych temperatur.  W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki
zewnętrzne  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1
tygodnia  zwilżane  wodą.  Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  polskich
norm.  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania,  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych  licach  na  głębokości  5-10mm.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię
podłoża należy zwilżyć wodą. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Narzut  tynków  należy  wykonać  według  pasów  i  listew  kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po
związaniu narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno
dociskana  do  warstwy  narzutu..  Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-
wapienne:

-  tynków nienarażonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2,

-  tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji - 1:1:4.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT"

 6.2. Roboty tynkowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.  Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt.2 niniejszej SST. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na
placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-B-10104:2014-
03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Wyniki  badań materiałów i
zapraw powinny  być  wpisywane do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.
Badania tynków powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

-  jakość zastosowanych materiałów,

-  prawidłowość przygotowania podłoża,

-  przyczepność tynków do podłoża,

-  grubość tynku,

-  wygląd powierzchni tynku,

-  prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

-  wykończenie tynku na narożach i stykach.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „OBMIAR ROBÓT" .

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
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Powierzchnię  stropów żebrowych i  kasetonowych oblicza  się  w rozwinięciu  według  wymiarów w
stanie  surowym.  Z  nakładów  na  powierzchnie  tynków  potrąca  się  nakłady  na  powierzchnie
nieotynkowane,  powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i  innych jeżeli  każda z nich jest
większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich
są  nieotynkowane  oraz  otwory  o  powierzchni  ponad 3m2.  Z  powierzchni  tynków nie  odlicza  się
powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2,
jeżeli ościeżnice ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się
jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w
stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli
otwory są bez ościeżnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „ODBIÓR ROBÓT".

8.2.Odbiór robót

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  roboty  za  wykonane
prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik
negatywny roboty nie powinny być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,

-  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i  ponownie
wykonać roboty tynkowe,

8.3.Odbiór tynków.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej  długości kontrolnej dwumetrowej
łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

-  pionowego nie  mogą być  większe  niż  2 mm na 1 mb i  ogółem nie  więcej  niż  4  mm w
pomieszczeniu,

-  poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów z roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także
nadzór inwestorski.

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową.
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

-  ocenę wyników badań,

-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „PODSTAWA  PŁATNOŚCI”.
Wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  ma  charakter  ryczałtowy  i  podlega  zapłacie  na  zasadach
określonych w umowie oraz w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.

PN-EN  197-1:2012  „Cement  –  część  I  skład  wymagania  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku”

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane wymagania

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  -  Tynkowanie  (kod  B
45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r.

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  -Roboty
wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r.



Strona 50 z 115



1. WSTĘP

ROBOTY ELEWACYJNE CPV-45320000-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
docieplenie ścian zewnętrznych wraz z  ościeżami,  docieplenie  stropu nad najwyższą kondygnacją,
wykonanie izolacji pionowej fundamentów.

Izolacja fundamentów:

-  oczyszczenie i uszczelnienie zewnętrzne za pomocą mikrozapraw uszczelniających,

-  szpachlowanie wysokoplastyczną izolacją oraz wykonanie wyobleń,

-  docieplenie ścian z płyt wełny mineralej twardej

Docieplenie ścian zewnętrznych:

-                oczyszczenie i przygotowanie (ewentualne gruntowanie) ścian pod docieplenie płytami z
wełny mineralnej twardej,

-                 przyklejenie płyt wełny mineralnej 

-                 kołkowanie płyt izolacji termicznej 

-                 wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego

-              wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej na uprzednio przygotowanym (zagruntowanym)
podłożu.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Określenia podstawowe”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania i składowania podano w ST

 „Materiały” .

Ponadto materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mieć m.in.:

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,

-  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Płyty z wełny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjne należy stosować płyty z wełny mineralne twardej , odpowiadające
następującym wymaganiom:

-  wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm + - 0,3 %

-  struktura wełny zwarta, 

-  powierzchnia płyt szorstka

-  krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań

-  sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania 

Pozostałe wymagania dla płyt z wełny mineralnej powinny być zgodne z  PN-EN 13162 „Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. 

2.2.2. Tkaniny zbrojące

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o gramaturze min.145 g/m2.
Powinna ona spełniać następujące wymagania:

-  wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

-  siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie
mniej niż 125 DN,

-  tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego,
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-  pozostałe wymagania powinny być zgodne z ZUAT-15/V.03/2010 wydane przez ITB

2.2.3. Kleje i masy klejące

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do mocowania płyt  z
wełny  mineralnej  odrębnie  do  wykonania  warstwy  zbrojonej  na  płytach  z  wełny  mineralnej  pod
wyprawę tynkarską.

2.2.4. Łączniki do mocowania wełny do podłoża

Do mocowania płyt w wełny mineralnej  stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych z rdzeniem
stalowym.

2.2.5. Materiały uszczelniające

Jednoskładnikowa  pianka  poliuretanowa  do  uszczelniania  niedokładnie  zamontowanych  płyt
izolacyjnych. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Sprzęt” .

Sprzęt do wykonywania robót.

Do wykonywania robót dociepleniowych należy stosować następujące narzędzia:

-  szczotki druciany do oczyszczenia ścian

-  szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich

-  piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt z wełny mineralnej

-  pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych
płyt z wełny mineralnej

-  nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej

-  łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt izolacyjnych

Do wykonywania robót dociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:

-  mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40 - 60 l do
przygotowania masy klejącej

-  agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza
do nakładania masy tynkarskiej

-  urządzenia transportu pionowego

-  rusztowania fasadowe

-  aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Transport” 

4.2. Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

-  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t,

-  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t,

Przy  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla wykonania robót

W  projekcie  zastosowano  bez  spoinowy  system  docieplenia  ścian  zewnętrznych  budynku  z
zastosowaniem  płyt  z  wełny  mineralnej  jako  materiału  termoizolacyjnego.  W  systemie  tym
dekoracyjno- ochronne funkcje pełni tynk silikonowy kładziony na siatce, oraz tynk mozaikowy (w
strefie cokołowej), które charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością, trwałością, odpornością na
warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję biologiczną.

Co najmniej 40cm nad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy, stosując co
najmniej 3 kołki na 1mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić odstęp ok. 3mm.
Pierwszy kołek umieścić  w otworze z jednej strony profilu, a następnie dokładnie wypoziomować
profil  i  przymocować  kolejnymi  kołkami.  Ewentualne  nierówności  podłoża  należy  skorygować
podkładkami  dystansowymi.  W narożach ścian profile  należy  przyciąć  pod kątem lub zastosować
specjalne profile narożne.

Zaprawę klejącą  nakładać  metodą  pasmowo-punktową.  W odległości  ok.  3cm od krawędzi  płyty
zaprawę  nanosić  pasmami  o  szer.  Kilku  centymetrów.  Na  pozostałą  powierzchnię  płyty  zaprawę
nakładać  plackami  rozmieszczonymi  tak,  aby znalazły  się  one w miejscach,  gdzie  następnie  będą
mocowane kołki. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować co najmniej
40% płyty.

Po  nałożeniu  zaprawy  klejącej,  płytę  należy  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany  i  docisnąć  aż  do
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty układać mijankowo, szczelnie dosuwając do
poprzednio  przyklejonych.  Nadmiar  wyciśniętej  zaprawy  klejącej  usuwać,  aby  na  obrzeżach  nie
pozostawały żadne resztki. W przypadku stosowania płyt z obrzeżami frezowanymi zwracać uwagę,
aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich. W narożach
należy przyklejać płyty naprzemienni, aby się zazębiały.

Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi
otworów okiennych  i  drzwiowych.  W miejscach  otworów wentylacyjnych,  w płytach  izolacyjnych
wyciąć odpowiednie otwory dostosowane do sposobu ich późniejszego zabezpieczenia.
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W przypadku niedokładności  ułożenia  płyt  izolacyjnych szczeliny  między płytami szersze niż 2mm
dokładnie wypełnić paskami materiału termoizolacyjnego lub pianką poliuretanową.

W przypadku nierówności płyt powierzchnię izolacji należy wyrównać przez przetarcie specjalną tarą
lub papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską.  Można to  wykonać nie  wcześniej  niż  po 3
dniach od przyklejenia płyt.

W przypadku kołków osadzonych w gniazdach zakrywanych następnie krążkami z  odpowiedniego
materiały  termoizolacyjnego,  szlifowanie  powierzchni  płyt  wykonuje  się  po  zamocowaniu  płyt
kołkami.

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia, płyty izolacyjne należy dodatkowo zamocować poprzez
zastosowanie  kołków  rozporowych.  Ich  długość  należy  dobrać,  uwzględniając  grubość  płyty
izolacyjnej,  warstwy kleju,  ewentualnie  starego tynku i  wymaganą głębokość kotwienia  w ścianie
(przeciętnie ok. 6 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych).
Otwory w materiałach drążonych i  w betonie komórkowym należy wykonać wiertarką bez użycia
udaru. Należy zastosować min. 4 kołków na 1m2 .Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną
płyt izolacyjnych. Można w tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie
gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych zaszpachlować masą klejącą. Zamiast
powyższego rozwiązania, możliwe jest także wykonanie głębszych gniazd i po montażu łączników ich
zakrycie krążkami  z wełny mineralnej.

Wypukłe naroża przy zbiegu ścian budynku,  a także krawędzie przy otworach drzwiowych należy
wzmocnić  przez  zastosowanie  profili  narożnych.  Po  obu  stronach  wzmacnianej  krawędzi  należy
nanieść warstwę zaprawy klejącej  a następnie wcisnąć w nią profil  narożny, dbając o zachowanie
pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować. 

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić  nie wcześniej  niż po 3 dniach od przyklejenia płyt
izolacyjnych.  Zaprawę  klejącą  należy  nanosić  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych  ciągłą  warstwą
pasmami o szerokości tkaniny i przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm.

W  przygotowaną  warstwę  zaprawy  przy  użyciu  pacy  wygładzającej  wciskać  natychmiast  tkaninę
zbrojącą  i  równo  zaszpachlować,  stosując  w  niezbędnych  przypadkach  dodatkową  porcję  masy
klejącej.  Tkanina  powinna  być  równomiernie  napięta,  nie  wykazywać  sfałdowań i  być  całkowicie
zatopiona  w masie  kleju.  Warstwa zbrojona pojedynczą  tkaniną  powinna  mieć  grubość  3-5 mm.
Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład 10 cm.

Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do
wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku.

Roboty  dociepleniowe  należy  prowadzić  jedynie  przy  pogodzie  bezdeszczowej  w  temperaturze
powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować
przez  co  najmniej  24  godziny  przed  rozpoczęciem  robót.  Zaleca  się  aby  wilgotność  względna
powietrza  nie  była  niższa  niż  55%.  Podczas  wykonywania  robót ściany zewnętrzne budynku oraz
materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy  materiałowe  powinny  być  chronione  przed  zmianami  pogodowymi  oraz  uszkodzeniami
zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny
być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw dociepleniowych.

Należy  zadbać  o  to  aby  roboty  były  wykonywane  przez  wystarczający  zespół  pracowników
dysponujący  właściwym  sprzętem  i  narzędziami  w  dostatecznej  ilości  tak  ,  aby  roboty  były
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wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie
prac.

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy dociepleniowej do podłoża, powinno się ono
znajdować w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych
cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń.

5.2. Kolejność wykonywania robót:

-  prace przygotowawcze

-  sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

-  cięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary

-  przygotowanie masy klejącej

-  nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego

-  wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji

-  demontaż rusztowań

-  uporządkowanie terenu wokół budynku

5.3. Wykonanie próby przyklejenia płyt z wełny mineralnej

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób
widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek wełny o wym. 10x10 cm. Masę
klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm
a następnie przyłożyć i docisnąć próbki izolacji do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4
dniach  należy  wykonać  próbę  ręcznego  odrywania  przyklejonej  wełny.  Wytrzymałość  podłoża  i
przyczepność kleju są wystarczające jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki wełny oderwą się
od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo
oczyszczone lub że wierzchnia  warstwa nie ma wystarczającej  wytrzymałości.  W takim przypadku
należy  dokładniej  oczyścić  powierzchnię  ściany  lub  usunąć  warstwę  i  wykonać  ponownie  próbą
przyklejenia izolacji. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on
zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować.

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejących

Zaprawa klejąca do mocowania płyt izolacyjnych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie woda
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta.

Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach izolacyjnych pod wyprawę tynkarską,
uzyskiwana  jest  przez  zarobienie  woda  fabrycznie  przygotowanej  suchej  mieszanki  w  proporcji
podanej przez producenta. Warstwa masy klejącej na płytach izolacyjnych powinna mieć grubość 3-5
mm.

5.5. Mocowanie płyt z wełny mineralnej do podłoża.

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku
górze.  Masę  klejąca  należy  układać  packą  stalowa  na  płycie  izolacyjnej  na  obrzeżach  pasem  o
szerokości 4cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Do
mocowania  pierwszego  dolnego  rzędu  płyt  należy  użyć  listwy  cokołowej.  Powinna  być  ona
przymocowana  co  najmniej  3  kołkami  rozporowymi  na  1mb  osadzonymi  min  50  mm  w  ścianie.
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Bezwzględnie  należy  kołki  umieścić  w pierwszym i  ostatnim otworze każdego  odcinka  listwy.  Na
narożach należy przyciąć listwę pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt
izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30
cm poniżej okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału
izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany
w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości
min.1,8m  aż  do  uzyskania  równej  płaszczyzny  z  sąsiednimi  płytami,  co  należy  sprawdzić  przez
przykładanie  łaty  kontrolnej.  Jeżeli  masa  klejąca  wyciśnie  się  poza  obrys  płyty,  nadmiar  należy
usunąć.  Niedopuszczalne  jest  dociskanie  klejonych  płyt  po  raz  drugi,  uderzenia  lub  późniejsze
ruszanie  płyty.  W  przypadku  niewłaściwego  przyklejenia  płyty  styropianowej  należy  ją  oderwać,
zebrać  masę  klejącą  ze  ściany  i  ponownie  płytę  przykleić.  Płyty  należy  przyklejać  w  układzie
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na
styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarować masą klejąca.

W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających
boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt.
Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min.60 mm.

Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za
pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi.

Po wyrównaniu  powierzchni  płyt  należy  je  oczyścić  z  luźnych  cząsteczek  szczotką  lub sprężonym
powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz
naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi
ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w
masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi  naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek
należy wypełnić pianka poliuretanową.

Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania
płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się
stosowanie  4  kołków  na  m2.Wszystkie  nierówności  wzmocnić  należy  dodatkowymi  kolkami.
Zakładanie  łączników  wykonywać  można  dopiero  po  24  godzinach  od  czasu  przyklejenia  płyt
izolacyjnych.  Przed wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić  z  urobku,  np.
przez ich przewietrzanie.  Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu  warstwy izolacyjnej  i
dotknięciu wiertłem podłoża.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojącej

Do  przyklejenia  tkaniny  zbrojącej  należy  stosować  kleje  i  masy  klejące  przygotowane  zgodnie  z
instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3
dni od czasu przyklejenia płyt izolacyjnych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż
+ 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągła
warstwą  o  szerokości  1,10-1,20  m  i  grubości  1,5-3m,rozpoczynając  od  góry  ściany  pionowej  o
szerokości tkaniny zbrojącej.

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w
miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej.

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę
przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować
się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor siatki.
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Grubość warstwy klejącej  przy pojedynczej  tkaninie powinna wynosić  nie mniej  niż 1,5 mm i  nie
więcej niż 3mm.

Tkaninę  zbrojeniową należy  przeprowadzić  przez  dziurkowana  krawędź  listwy  cokołowej  i  równo
obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta.
Sąsiednie  pasy  tkaniny  powinny  być  przyklejone  na  zakład  nie  mniejszy  niż  100  mm w pionie  i
poziomie.

W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na
długość  20  cm.  Powierzchnia  po  ułożeniu  tkaniny  zbrojącej  powinna  być  gładka  i  pozbawiona
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te
należy  wyrównać  masą  klejącą.  Szerokość  tkaniny  powinna  być  tak  dobrana  aby  możliwe  było
wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i
drzwiowych  powinny  być  wzmocnione  przez  naklejenie  bezpośrednio  na  styropianie  kawałków
tkaniny  o  wymiarach  20  x  35  cm.  Tkanina  przyklejona  na  jednej  ścianie  nie  może  być  ujęta  na
krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm.
W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej  niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny z
zbrojącej  na  płytach  izolacyjnych.  Wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  należy  prowadzić  w
temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
świadectwami ITB.

W  normalnych  warunkach  pogodowych  po  ok.  3  dniach  schnięcia  (w  niekorzystnych  warunkach
atmosferycznych okres ten może się wydłużyć do 7 dni) nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę
podkładu  tynkarskiego,  odpowiednio  dobranego  do  rodzaju  tynku  zewnętrznego.  W  przypadku
zastosowania  tynku  barwionego  w  masie,  zaleca  się  wybrać  podkład  tynkarski  w  odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego,  tj.  po  co  najmniej  24  godzinach,  można  przystąpić  do
wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowaną masę tynkarską należy nakładać warstwą o
grubości  wynikającej  z  uziarnienia,  za  pomocą  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Sposób nakładania  jest
identyczny  dla  wszystkich  rodzajów  tynku.  W  celu  wyrównania  barwy  tynków  wykonywanych  z
gotowych mas tynkarskich zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego
opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z
nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich
w czasie  deszczu,  podczas  silnego  wiatru  lub dużego nasłonecznienia  elewacji,  bez  zastosowania
specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego,  zwracając szczególną
uwagę na połączenie  tynku na granicy  poszczególnych  obszarów roboczych.  Fakturowanie  należy
przeprowadzić po pewnym czasie, gdy masa nie klei się już do pacy. Czas ten uzależniony jest od
temperatury  i  wilgotności  powietrza  oraz od grubości  zastosowanego w wyprawie kruszywa.  Nie
wolno zwilżać wyprawy wodą. W przypadku tynków o fakturze drapanej, powierzchnia tynku może
być zacierana ruchami pionowymi, poziomymi, ukośnymi lub kolistymi, w zależności od pożądanego
efektu  końcowego.  Do fakturowania  należy  używać pacy z  tworzywa sztucznego.  Należy  zwracać
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uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać
ruchem kolistym, także używając pacy z tworzywa sztucznego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji zaleca się prowadzić w sposób ciągły,
aby  uniknąć  nierównomierności  struktury  i  barwy  tynku.  Przy  zbyt  dużych  powierzchniach,
niemożliwych  do  wykonania  w  sposób  ciągły,  a  także  w przypadku  stosowania  tynku  o  różnych
kolorach, należy wprowadzić podział na mniejsze fragmenty. Wyodrębnione fragmenty powierzchni
elewacji należy ograniczyć poprzez naklejenie taśmy samoprzylepnej.

Zwykle  roboty  tynkarskie  zaczyna  się  od  góry  ściany  i  prowadzi  poziomymi  pasami  o  wysokości
wynikającej  z  rozstawu pomostów rusztowania.  Jest  to  najczęściej  wysokość wynosząca ok.  2  m.
Kolejne, coraz niższe pasy układa się z odpowiednim opóźnieniem. Tak prowadząc pracę, unika się
spadania  resztek  masy  tynkarskiej  na  pracowników  niżej  pracujących  oraz  zabezpiecza  przed
przyklejaniem się resztek spadającej masy do już nałożonych partii tynku. W przypadku budynków
parterowych, stosowany jest czasem podział tynkowanej ściany na pas nadokienny, międzyokienny i
podokienny. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Kontrola jakości ”

6.2. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości  robót polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, oraz na badaniu kamerą termowizyjną.

Kontrola  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzona  jest  przez  Inspektora
nadzoru.

a)  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,

b)  w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu
prac.

c) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane
roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej  albo
wymaganiom norm przedmiotowych.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku 

8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. Po wykonaniu robót dociepleniowych a
przez  wykonaniem  warstwy  dekoracyjnej  /tynkarskiej/  należy  wykonać  w  obecności  Inspektora
Nadzoru badanie przegród zewnętrznych kamerą termowizyjną.

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót,  do których dostęp później  jest
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
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a)  podkładu

b)  jakości zastosowanych materiałów

c)  dokładności wykonania przyklejenia płyt,

d)  dokładności wykonania masy zbrojącej

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

Roboty uznaje się za zgodne z SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,  roboty nie  powinny być odebrane.  W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć
cenę robót,

-  w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie je
wykonać.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i  podlega zapłacie na zasadach
określonych w umowie oraz w SIWZ.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-EN 13163-A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej
produkowane fabrycznie 

 Instrukcja ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła – Metody obliczenia 

STR-T92-110 Tkaniny szklane 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków.  Metoda badania stopnia  rozprzestrzeniania
ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji.

PN-EN 13162 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 - Specyfikacja.

ZUAT  -15/V.03/2010  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  ścian  zewnętrznych  z
zastosowaniem  styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienionej  wyprawy
elewacyjnej(ETICS),

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990.

Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST . Ogólna Specyfikacja Techniczna.
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1. WSTĘP

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE   45310000-3   

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań odnośnie właściwości  materiałów,  wymagań i
sposobów wykonania robót, wymagań dotyczących wykonania ich odbiorów.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY :

Zgodnie z zestawieniami projektowymi

3.  SPRZĘT

-  Rusztowanie

-  Elektronarzędzia

4.  TRANSPORT

Transport  materiałów  i  osprzętu  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  i  osprzęt  w  sposób
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  Do  transportu  osprzętu  i  materiałów  zaleca  się  używać
samochodów zamkniętych.  Materiały  i  osprzęt  należy  składować na budowie  w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBÓT
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należy wykonać kompleksową instalacjie elektryczną dla całego obiektu okablowanie, rozdzielnicę ,
montaż opraw oświetleniowych gniazd, włączników, instalacji odgromowej .

Wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  ma  charakter  ryczałtowy  i  podlega  zapłacie  na  zasadach
określonych w umowie oraz w SIWZ.
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1. WSTĘP

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU CPV-45111291-4

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  ze  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych SST

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozebranie istnieją nawierzchni z kostki betonowej, płyt
chodnikowych, nawierzchni betonowych na podsypce piaskowej i wykonanie nowej nawierzchni dróg
wewnętrznych zjazdu z kostki brukowej, mieszanek asfaltowych.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania
ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

SST  „Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich.

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.  Materiały
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Materiały stosowane do wykonanie robót:

-  piasek gruboziarnisty

-  cement „35”

-  beton B15

-  kostka i obrzeża

 kruszywo łamane

 Mieszanka asfaltowa podkładowa i ścieralna 

2.2.1.  Beton i  i jego składniki.

Beton klasy B 15 wg PN-EN 206 +A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

2.2.2. Materiały na podsypkę i do zapraw.

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN
12620+A1:2010  Kruszywa  do  betonu.  Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej
powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  35  odpowiadający  wymaganiom  PN-EN  197-1:2012
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  można
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robót.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP.

Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące
sprzęt  powinny  być  odpowiednio  przeszkolone.  Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji
projektowej do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:

-  wibratory płytowe

-  ubijaki ręczne lub mechaniczne

-  betoniarki

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne".

4.2. Transport krawężników i obrzeży.

Do transportu materiałów proponuje się użyć następującego sprzętu:

-  samochód skrzyniowy

-  samochód samowyładowczy
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-  ciągnik kołowy

Krawężniki  i  obrzeża betonowe należy układać na środkach transportowych w pozycji  pionowej z
nachyleniem  w  kierunku  jazdy.  Krawężniki  i  obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać
poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów.

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przez wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Strona 66 z 115



1. WSTĘP

INSTALACJA  ODGROMOWA,  OBRÓBKI  BLACHARSKIE,  RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE    Kod  CPV
45000000-7  ,   Kod CPV 45312311-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, montażem rynien i rur
spustowych oraz z montażem instalacji odgromowej przy BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  PROSZOWICACH,  PROSZOWICE,  UL.  JAGIEŁŁY,  DZ.  NR  784/14,
2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  ze  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych SST

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

-  wykonanie obróbek blacharskich,

-  montaż rynien i rur spustowych,

-  montaż instalacji odgromowej.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania
ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

 „Wymagania ogólne” .

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich.
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Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.  Materiały

-  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

-  Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe fi 20cm,

-  Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połączeniu wciskowym fi 16cm,

-  Rury winidurowe fi 47mm,

-  Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe ,

-  Przewody  instalacji  odgromowej,  przewody  nienaprężane  pionowe  mocowane  na
wspornikach obsadzanych, z pręta,

-  Przewody uziemiające i wyrównawcze, 

-  Puszki kontrolne.

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST   „Wymagania  ogólne”.   Roboty  można
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robót. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP.

Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Zgodnie z technologią do wykonania robót proponuje
się użyć następującego sprzętu:

-  rusztowanie,

-  wiertarka udarowa.

4.  TRANSPORT

 Transport samochodowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
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1. WSTĘP

KŁADZENIE TERAKOTY   45431100-8

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót wykładzinowych z płytek ceramicznych związanych z  BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY,
DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  ze  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

-  wykonanie  okładzin   elementów  wewnętrznych  (ściany,  podłogi)  z  płytek  ceramicznych.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i  okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,  oraz ich
odbiory.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Określenia podstawowe”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne”.

1.6. Dokumentacja robot wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

-  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072),

-  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z  rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z późn. zm),
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-  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do
obrotu i  powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 1332)

-  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokółami z badań kontrolnych.

2.MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST
„Wymagania ogólne”.

Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek
ceramicznych powinny mieć:

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,

-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowania na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2.  Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie  materiały  do  wykonania  robót  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Kompozycje klejące, zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy zastosować:

-  zaprawy klejące,

-  zaprawy do spoinowania.

2.2.3. Materiały _ pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

-  środki ochrony płytek, wykładzin i spoin

-  środki do usuwania zanieczyszczeń

-  środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
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Wszystkie  w/w  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji  klejących zapraw klejowych i  mas do spoinowania stosować należy
wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  -
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji  betonu”.  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna.

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „SPRZĘT”.

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

-  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

-  kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

-  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do
rozprowadzania kompozycji klejących,

-  łaty do sprawdzania równości powierzchni,

-  poziomice,

-  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,

-  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

-  gąbki do mycia i czyszczenia,

-  wkładki (krzyżyki) dystansowe.

-  betoniarka

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „TRANSPORT”.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.

W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych.
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Składowanie  materiałów na budowie  musi  być w pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „WYKONANIE ROBÓT”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:

-  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,

-  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,

-  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie  niższych niż  + 5°C i  temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby

4)  Wykonane  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed  nasłonecznieniem  i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okładziny

Podłoża  pod  wykładziny  stanowić  będzie  zaprawa  cementowa.  Podkład  z  zaprawy  cementowej
powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Grubość
podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 40 mm. Powierzchnia
podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta  i  odpylona.
Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami  antyadhezyjnymi.  Dozwolone
odchylenie  powierzchni  podkładu od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekroczyć  5  mm na całej
długości łaty kontrolnej o długości 2m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom podlegać materiały,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym
w  dokumentacji  projektowej.  Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzając zgodność własności technicznych z określonymi w
normach  i  aprobatach.  Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności
kontrolnych powinien obejmować:

-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
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-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

-  sprawdzenie  spadków podkładu pod wykładziny  (posadzki)  za  pomocą 2-metrowej  łaty  i
poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,

-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót.

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie
powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji
klejącej oraz innych robót zanikających.

6.4. Badania w czasie odbioru robót.

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonywanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-  prawidłowości przygotowania podłoży,

-  jakości powierzchni wykładzin i okładzin,

-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównywać z wzorcem płytek,

-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu,  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

-  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem),  charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie
związania płytek z podkładem,

-  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru,
na  dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2 należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z
dokładnością do 0,5 mm,

-  grubość warstwy kompozycji  klejącej  pod płytkami  (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
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Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem,

-  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,

-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta,

-  dopuszczalne odchylenie  powierzchni  wykładziny od płaszczyzny  poziomej (mierzone łatą
długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej
długości lub szerokości posadzki,

-  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

-  dopuszczalne odchylenie  spoin od linii  prostej  nie powinno wynosić więcej  niż  2 mm na
długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki,

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem,

-  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,

-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta,

-  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,

-  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

-  dopuszczalne odchylenie  spoin od linii  prostej  nie powinno wynosić więcej  niż  2 mm na
długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki,

-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „OBMIAR ROBÓT” .

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnię  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2 na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. Cokoliki
posadzkowe  i  cokoliki  wzdłuż  biegów schodowych  oraz cokoły  drewniane  oblicza  się  w metrach
wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się
według stanu faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ODBIÓR ROBÓT” .
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8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoża.  Odbiór  podłoża  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego
opracowania.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt.5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo,  to  jest  zgodnie  z
dokumentacją  i  SST  i  zezwolić  do przystąpienia  do robót  wykładzinowych i  okładzinowych.  Jeżeli
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku
zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane  ponownie.  Wszystkie  ustalenia
związane  z  dokonanym,  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy  zapisać  w
dzienniku budowy.

8.3.Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru
częściowego robót jest  podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia  robót jeżeli  umowa taką
formę przewiduje.

8.4.Odbiór końcowy.

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową.

Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowo pod względem
merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  wykładzina  lub  okładzina  nie  powinna  być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  jeżeli  jest  to  możliwe  poprawić  wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do
odbioru,

-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownik  i  trwałości
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.
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Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-  ocenę wyników badań,

-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „PODSTAWA  PŁATNOŚCI”.
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy i  podlega zapłacie na zasadach
określonych w umowie oraz w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-EN 14411:2016-09  Płytki  ceramiczne --  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena i  weryfikacja
stałości właściwości użytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu 

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie nasiąkliwości  wodnej,  porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne. Część 4: Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i siły łamiącej.

PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia  metodą
pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN  ISO  10545-6:2012  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Część  6:  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN  ISO  10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne  ścieranie
płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Część 8 Oznaczenie cieplnej  rozszerzalności
liniowej. 

PN-EN  ISO  10545-9:2013-12  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Część  9:  Oznaczenie  odporności  na  szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
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PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne. Część 13: Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:2015-11Płytki i płyty ceramiczne. Część 14:Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek
szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-16:2012 Płytki i płyty ceramiczne. Część 16: Oznaczenie małych różnic barwy.

PN-EN 12004 – 1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 12004-2:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań 

PN-EN  13888:2010  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności,  klasyfikacje  i
oznaczenie.

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.2: Oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.3: Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
ściskanie.

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.4: Oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.5: Oznaczenie absorpcji wody. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Wymagania i
właściwości 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu --  Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Pokrywanie podłóg i ścian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r.

 Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV-45421000-4 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/24 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  dokumentacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montaż okien PCV i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy stalowe.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  ze  Szczegółową
Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art.
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
1.5. Ogólny zakres robót budowlanych

 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż okna PCV 

 montaż bram stalowych 

 montaż drzwi wewnętrznych płytowych

1. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  remontu  (wymiany)  drzwi  muszą  posiadać  aktualny
certyfikat  zgodności  ITB  lub  aprobaty  techniczne  dopuszczający  wyrób  do  stosowania  w
budownictwie.
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany do
własnego zwymiarowania stolarki drzwiowej z natury przed jej wykonaniem i montażem.

SPRZĘT I MASZYNY
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru robót budowlanych.

ŚRODKI TRANSPORTU
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie ościeży drzwiowych:

- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica.
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- w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

- Przed  przystąpień  do  prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokładnego  i  skutecznego
zabezpieczenia powierzchni podłóg przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem. 

Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej:
- demontaż istniejącej stolarki  drewnianej,
- obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem,
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych,
- uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni ościeży o
- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,
- oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej po montażu. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma
wyrobu,  właściwości  eksploatacyjne --  Część 1:  Okna i  drzwi  zewnętrzne.  Ocena jakości  powinna
obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  ma  charakter  ryczałtowy  i  podlega  zapłacie  na  zasadach
określonych w umowie oraz w SIWZ.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1:
Okna i drzwi zewnętrzne
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1. WSTĘP

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV-45330000-9

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania
wewnętrznej  instalacji  wody  zimnej,  ciepłej  i  kanalizacji  sanitarnej  dla  zadania  p.n.  BUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL.
JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej 

2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIAŁY

Materiały  zastosowane  do  wykonania  instalacji  wodociągowej,  oraz  armatura,  urządzenia  i
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodą  do  picia.  Rury  instalacyjne,  armatura  i  urządzenia  posiadać  muszą  odpowiednie  Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

2.1.1. Przewody

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur polipropylenowych
łączonych  poprzez  zaciskanie.  Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  czyste  od  zewnątrz  i
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze złączką do węża

- zawory kulowe

- kurki kątowe z filtrem siatkowym

2.1.3. Izolacja termiczna

Instalację  wodociągową  należy  zaizolować  otulinami  z  pianki  PU  Thermaflex  FRZ  o  grubości
minimum:
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- dla przewodów wody ciepłej 20 mm,

- dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20 mm,

- dla przewodów wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

 Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierścieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody poziome zamocować pod posadzką. Przewody
pionowe układać w bruzdach.  Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i  zakończyć
typowymi  rurami  wywiewnymi.  Na  przewodach  kanalizacyjnych  stosować  rewizje  (czyszczaki)  w
miejscach wskazanych w projekcie.

2.2.2. Wyposażenie sanitarne

- miski ustępowe wiszące na stelażu 

- brodziki

- umywalki

 wpusty podłogowe

 odwodnienie liniowe

3. SPRZĘT

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego
przez  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  i  sprawujące  nadzór  nad
realizacją inwestycji.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  PVC  należy  przy  transporcie  zachowywać  następujące
dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym powinna
być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na  zwiększoną
kruchość tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach
z  zachowaniem  ostrożności  jak  dla  rur  z  PVC.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być
składowane  w  sposób  uporządkowany.  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych
powinny  być  przewożone  krytymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywać się krytymi
środkami.  Zaleca  się  jej  przewożenie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Rury  można
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przechowywać  na  przestrzeni  otwartej  ułożone  jedno  –  lub  wielowarstwowo,  w  pozycji  leżącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i  równa, z  możliwością odprowadzenia  wody
opadowej.  W  przypadku  rur  kielichowych  kolejne  warstwy  powinny  być  układane  na  przemian
końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach  drewnianych.  Pierścienie  uszczelniające,  złączki  rurowe  oraz  smar  powinny  być
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu.  W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć
wyżej   wymienione  materiały  brezentem,  by  uchronić  je  przed  zniszczeniem  pod wpływem  zbyt
niskiej  temperatury.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy
przechowywać w pomieszczeniach  krytych i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny  i
krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej  w odpowiednich  normach
przedmiotowych.  Elementy  wyposażenia  oraz  armaturę  należy  przechowywać w magazynach  lub
pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Instalacja wodociągowa

5.1.1. Wymagania ogólne

Całość  robót  związanych  z  budową  instalacji  wodociągowej  wykonać  zgodnie  z  „Wymaganiami
Technicznymi  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7  -  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji
wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi
zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu
instalacji wodociągowej.

5.1.2. Montaż przewodów

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń  mechanicznych  oraz czy  w przewodach nie  ma zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i  inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rury PP układać pod
posadzką  zgodnie  z  projektem.  W miejscach  przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy  nie  wolno
wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone
ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji  w jednym lub kilku  punktach  oraz
możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji  termicznej przewodów instalacja musi
być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy  rozpocząć  po zakończeniu  montażu rurociągów, przeprowadzeniu  próby
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i  powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej.  Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
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5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaż rur

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rury  muszą  być  skontrolowane  pod  względem  ujawnienia
ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami.  Na przewodach pionowych należy
stosować  na  każdej  kondygnacji,  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe  zapewniając  przenoszenie
obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać
rurociąg  przed  dociskiem.  Rury  PVC  układane  pod  posadzką  zgodnie  z  projektem  i  instrukcją  –
stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm
ponad rurę. Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio
położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha
sprawdzając:

- Czystość wgłębienia kielicha

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym.  Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest
niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym
do  spadku  kanału.  Na  przewodach  kanalizacyjnych  przed  załamaniami  pionów  wykonać  rewizje
(czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelności

Badanie  szczelności  odcinka  kanału  na  eksfiltrację  i  infiltrację  wykonać  zgodnie  z  PN92/B-10735.
Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  rurociągów.  Podejścia  i  przewody
spustowe  (piony)  kanalizacji  wewnętrznej  należy  sprawdzić  na  szczelność  w  czasie  swobodnego
przepływu  przez  nie  wody.  Kanalizacyjne  przewody  odpływowe (poziomy)  odprowadzające  ścieki
sprawdza  się  na  szczelność,  poprzez  oględziny  po  napełnieniu  wodą  instalacji  powyżej  kolana
łączącego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów  użytych  do  wykonania  instalacji.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za
dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania dla danej  fazy robót zostały spełnione.  Jeśli  którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki

c) kpl - dla prób działania, uruchomień

8. ODBIÓR ROBÓT
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Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy
je przeprowadzać w stosunku do następujących robót:

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu

-  wykonanie  bruzd  w  ścianach  –  wymiary  bruzdy,  czystość  bruzdy,  zgodność  kierunku  bruzdy  z
pionem i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji

8.2. Odbiór techniczny – częściowy

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji,
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót,  np.  przewodów ułożonych i  zaizolowanych w
zamurowanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  uszczelnień  przejść  przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element
instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami
i wytycznymi.

8.3. Odbiór techniczny – końcowy

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono
wszystkie  roboty  montażowe  przy  instalacji,  łącznie  z  wykonaniem  izolacji.  W  ramach  odbioru
technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Protokół  odbioru technicznego  końcowego nie  powinien zawierać postanowień warunkowych.  W
przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do
użytkowania,  po  ich  usunięciu,  należy  przeprowadzić  ponowny  odbiór  instalacji.  W  przypadku
niezgodności  choć  jednego  elementu  robót  z  wymaganiami,  roboty  uznaje  się  za  niezgodne  z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Według  szczegółowych  ustaleń  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Inwestorem  ,  a
wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody

wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody

wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociągowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu -

Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne.

Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające – Cześć 1: Wymagania ogólne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające – Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakością
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19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe

wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody

wodociągowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o

ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i

wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania

materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach

wodociągowych i odwadniających – Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociągowych (zawory antyskażeniowe)

27. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr

75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004

oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z późniejszymi

zmianami

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca
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2003 r.) z późniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z

późniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia

01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi

zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II

- Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7.cji.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Kanalizacja sanitarna CPV-45232410-9, Kanalizacja deszczowa CPV-45232130-2

Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (  SST  )  są  wymagania  dotyczące
realizacji  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  przewidzianych  do  wykonania  ramach  budowy
BUDOWA  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  PROSZOWICACH,
PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują
wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych sieci
sanitarnych  przewidzianych  w  projekcie  budowy.  Obejmują  one  prace  związane  z  dostawa
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac związanych z wykonaniem sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  przewiduje się
wykonanie następujących robót:

-  budowa studzienek kanalizacyjnych  podłączeniowych,  betonowych ø1500 na istniejącym kanale
deszczowym

- budowa studzienek kanalizacyjnych podłączeniowych betonowych i systemowych PCV

- montaż separatorów ropopochodych oraz separatora tłuszczu

-  budowa  odcinków  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  ø  160  mm  z  rur  PCV   do  kanalizacji
zewnętrznej pomiędzy studniami kanalizacyjnymi i rurami  deszczowymi

- montaż rur spustowych i osadników deszczowych

- montaż wpustów drogowych

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacji zewnętrznej przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych 

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków;

1.4.2.2. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych;

1.4.2.3. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo -gospodarczych;

1.4.3. Urządzenia (element) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów, umożliwiająca obsłudze wejście do jej wnętrza w celu dokonania
przeglądu lub naprawy;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna – kontrolna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli
stanu przepływu – napełnienia kanału z powierzchni terenu;

1.4.3.3.  Studzienka  przelotowa  –  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi  lub
odcinkach prostych co max 60 m;

1.4.3.4. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy;

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki stanowiąca podstawę studzienki z kinetami;

1.4.4.2. Szyb połączeniowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu 

1.4.4.3. Pokrywa studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej;

1.4.4.4. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków;

2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.

- Rury PCV do kanalizacji zewnętrznej zakres średnic d:110-160mm

- Studnie betonowe z kręgów betonowych ø 1000

- Studzienka tworzywowa PCV d:800-1200mm 

- Wpusty drogowe

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiadać wymaganiom BN62/6738-07 ,

- nasiąkliwość nie większa niż 4%

- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności najmniej W 8,

- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F 150

2.4. Piasek

Piasek  należy  stosować  pochodzenia  rzecznego,  albo  będący  kompozycją  piasku  rzecznego  i
kopalnego płukanego. .Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić :

Do 0,025mm – od 14 do 19%
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Do 0,5mm – od 33 do 48%

Do 1mm – od 57 do 76%; 

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Rury kanałowe

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  zabezpieczone  przed  działaniem  promieni
słonecznych, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny być ułożone na
podkładach  i  przekładach  drewnianych.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i
zabezpieczona przed

gromadzeniem  się  wód  deszczowych.  Szerokość  stosu  składowanych  rur  należy  ograniczyć
wspornikami  pionowymi  z  drewna.  Rury  należy  składować  kielichami  naprzemianlegle.  Rury
pakietowane należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty 2,0
m,  pod  warunkiem,  że  listwy  drewniane  pakietu  górnego  będą  spoczywały  na  listwach  pakietu
dolnego. Wykonawca jest zobowiązany do układania rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewnienia stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów
lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kręgi betonowe,

Elementy  te można składować na otwartej  przestrzeni,  zabezpieczone przed działaniem promieni
słonecznych.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem się wód deszczowych. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub

pojedynczych elementów. Pozostałe wymagania składowania wg wytycznych producenta.

2.5.3. Pokrywy studzienek

Pokrywy  studzienek  wpusty  żeliwne  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających
korodująco. Należy posegregować je wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.

2.5.4 Kruszywo i pasek

Kruszywo i piasek należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszyw.  Podłoże  składowania  powinno  być  równe,
utwardzone  i  dobrze  odwodnione,  aby nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia  kruszywa w takcie  jego
składowania i poboru. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01)  „Wymagania
ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji  deszczowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu ;

- żuraw budowlany samochodowy,
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- koparka przedsiębierna,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- wciągarka mechanicznej,

- pompa wysokociśnieniowa,

- samochód do przewozu mieszanek betonowych („gruszek”),

- beczkowozów

- igłofiltry

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanałowych

Rury  PCV  i  PEHD  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  pozycji  poziomej
zabezpieczającej  je  przed  uszkodzeniami  lub  zniszczeniami.  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności
występujących w

czasie  ruchu  pojazdów.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładach
drewnianych.

4.2. Transport elementów studzienek

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych elementów wykonawca
dokona  ich  usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów i  klinów z  drewna,  gumy lub
innych odpowiednich materiałów. 

4.3. Transport elementów pionów deszczowych

Osadniki i rury deszczowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wysokość ładunku
nie powinna przekraczać wysokości burt. Załadunek i wyładunek powinien się odbywać ręcznie.

4.4. Transport pokryw studzienek i włazów

Pokrywy  studzienek  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone
luzem. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne"
pkt 5.

5.2. Zakres i kolejność wykonania robót

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych.
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5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  Metody wykonania –wykopy ręczne i
mechaniczne  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych  oraz
posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi
wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ściany należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być
równe i  wykonane ze  spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej,  przy  czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej
warstwy  0,20  m.  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczystogliniastych podłożem jest grunt
naturalny  o  nienaruszonej  strukturze  dna  wykopu.  W gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w
trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20
cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi .W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących
zbite  iły  należy  wykonać  podłoże  z  pospółki  ,  żwiru  lub  tłucznia  o  grubości  od  15  do  20cm.
Zagęszczenie podłoża powinno być – Is > 1,00.

5.3. Roboty montaźowe

5.3.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja  deszczowa  powinna  być  ułożona  ze  spadkiem  i  na  głębokości  jak  w  projekcie
technicznym.

5.3.2. Studzienki rewizyjne i przepompownia

Studzienki rewizyjne powinny być wykonane jak w projekcie technicznym. Należy posadowić je na
uprzednio wzmocnionym (warstwę tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym.  Przed  posadowieniem  przestrzegać  do  szerokości  i  wysokości  kielichów  podłączeń
należy  podbić  starannie  chudym  betonem.  Pod  pokrywy  studzienek  należy  stosować  pierścienie
odciążające. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien być równy. Szczegółowy sposób
wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych,

połączeniowych ) wg wytycznych producenta. 

5.3.3. Wykonanie rur deszczowych

Na  zakończeniach  podejść  pod  piony  deszczowe  należy  zamontować  osadniki  deszczowe  i  rury
deszczowe do wysokości  1,5 m nad terenem. Dalsza część kanalizacji  deszczowej wg projektu cz.
architektury. Osadniki łączone będą na kilelich i uszczelkę jak całość kanalizacji.

5.3.4. Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i ew.
BN-73/9081-02  dla  stalowych.  Deskowanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.
Przed  wypełnieniem  mieszanki  betonowej,  deskowanie  powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczyć
wyciek  zaprawy  i  możliwość  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowej  konstrukcji.
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Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie
zalewane

wodą.

5.3.5. Betonowanie i pielęgnacja

Elementy  z  betonu  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiadać
wymaganiom ;

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

-  PN-B-06251  i  PN-B-06250  w  zakresie  składu  betonu,  mieszanki,  zagęszczenia,  dojrzewania,
pielęgnacji  transportu,  Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonać  wyłącznie  w  temperaturach  nie
niższych niż + 5oC. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej
niż + 5oC, jednak wymaga to

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20oC w chwili jej
układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  co  najmniej  7  dni.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowania wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą Woda stosowna do polewania betonu powinna spełniać wymagania norm PN-
B-32250. Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie
konstrukcji,  jeżeli  dokumentacja  projektowa nie przewiduje inaczej,  może nastąpić po osiągnięciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.3.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w następujący sposób: -  wykonać obsypkę z gruntów
sypkich (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane) o uziarnieniu od 2mm do 40 mm, do wysokości
30cm ponad górne sklepienie rury; obsypkę wykonywać warstwami o grubości 15-20cm starannie
zagęszczanymi lekkim sprzętem, symetrycznie po obu stronach rury 

- wykonać zasypkę rury stosując materiał jak przy obsypce; przed rozpoczęciem zasypki zabezpieczyć
rurę przed wypieraniem. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w specyfikacjach
dla robót następujących w miejscu zasypania wykopu. Studzienki kanalizacyjne wymagaj  do poziomu
pierścienia

odciążającego obsypki piaskow

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR ogólne
„Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiaru i badań

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien
wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 6.2.2. Kontrola, pomiaru i badań w
czasie robót  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany do
stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzenia  robot  w  zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w
niniejszej  SST  i  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  szczególności  kontrola  powinna
obejmować;  -  sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 m.;
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- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy  podłoża, betonu;

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i  studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanału;

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów ;

- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementów betonowych i stalowych.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej w planie osi  wykopu  nie powinno
wynosić więcej niż +5cm;

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno wynosić więcej niż 0,1m.;

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekracza  +3cm;

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekracza  +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, ułożenie osi nie powinno przekraczać  +5mm;

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie  powinno przekracza  –
5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym   spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy
zwiększonym spadku);

- rzędne rusztów i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dokładnością do  +5mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne" pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiaru jest [1 szt.] robót dla studzienek rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz 1 m dla
kanałów.

7.3.  Ilość  jednostek  obmiarowych  określa  się  na  podstawie  przedmiaru  inwestorskiego  z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne" pkt.
8.

Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  –  po  zgłoszeniu  robót  do  odbioru  przez  Wykonawcę  na
podstawie wszystkich pomiarów i badań ,które dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;

- roboty montażowe wykonywania rur kanałowych i odwodnień liniowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- zasypywanie zagęszczonych wykopów.

Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ROBÓT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 9. Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót nie ujętych w
przedmiarze  robót,  robót  zamiennych  (propozycja  zmian  technologii,  trasie  kanałów  i.t.p.)  przed
złożeniem  oferty,  zawierając  wszelkie  uwagi  dotyczące  braków  w  dokumentacji,  niespójności
dokumentacji, zmian koniecznych z punktu

widzenia Wykonawcy, oraz kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złożenia
ofert.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  #wir  i
mieszanka. do betonu.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa #amane do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

10. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B,C,DA (właz typu ciężkiego).

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Sieć i przyłącze wody

Przyłacz wody CPV-45232150-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z  montażem  sieci  i  przyłącza  wody  przewidzianych  do  wykonania  ramach:  BUDOWA  PUNKTU
SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  W  PROSZOWICACH,  PROSZOWICE,  UL.
JAGIEŁŁY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują
wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  montażowych
przyłącza  wody  przewidzianego  w  projekcie  budowy.  Obejmują  one  prace  związane  z  dostawa
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót związanych z wykonaniem
elementów przyłącza wody przy realizacji omawianego zadania tj:

- wpięcie się do istniejącej sieci wodociągowej;

- Wykonanie studni wodomierzowej d:1500mm wraz z wyposażeniem

- montaż przyłącza wody PE d: 90 - d: 40mm

-- ułożenie taśmy lokalizacyjnej

- osadzenie rury osłonowej w ścianie , przy przejęciu przez fundamenty  budynku;

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przewód wody zimnej – rura przewodowa doprowadzająca wodę zimną do budynku; 

1.4.2. Urządzenia (element) uzbrojenia przykanalika

1.5.2.1.  Wodomierz  skrzydełkowy jako  opomiarowanie  i  element  na  podstawie  którego  zachodzi
możliwość rozliczenia się z właścicielem wody;

2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.

- Rury i kształtki PE d:90-40mm

- Zawór antyskażeniowy EA prod.

- Wodomierz JSw
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- Taśma ostrzegawcza

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Rury przewodowe

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  lezącej  jedno-  lub
wielowarstwowo.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem  się  wód  deszczowych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  układania  rury  według
poszczególnych grup,  wielkości  i  gatunków w sposób zapewnienia stateczność oraz umożliwiający
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.5.2. Zawór antyskażeniowy i wodomierz

Zawór  antyskażeniowy  i  wodomierz  powinny  być  składowane  w  miejscu  uniemożliwiającym
uszkodzenie i zanieczyszczenie.  

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-
00.00.00 (kod  45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wody powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu ;

- koparki podsiębiernej,

- ręcznego sprzętu do robót ziemnych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarki mechanicznej,

- pompę wysokociśnieniową,

- igłofiltrów

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury  PEHD  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  pozycji  poziomej
zabezpieczającej  je  przed  uszkodzeniami  lub  zniszczeniami.  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod wpływem sił bezwładności występujących
w czasie ruchu pojazdów.

4.2.  Transport  hydrantów  nadziemnych  i  zasuw.  Hydranty  i  zasuwy  mogą  być  transportowane
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne"
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania – wykopy ręczne i
mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, nasycenia
uzbrojeniem  podziemnym  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Szerokość  wykopu
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 m. jako
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ściany należy prowadzić w
miarę  jego głębienia.  Wydobyty  grunt  z  wykopu powinien być  wywieziony  przez  Wykonawcę na
odkład.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  niższym  od  rzędnej
projektowanej  o 0,20 m.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy 0,20 m.  gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożenie przewodów rurowych .Zdjęcie tej warstwy

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podłoża

W  gruntach  suchych  należy  wykonać  podłoże  (podsypkę)  z  piasku  gr  15  cm  W  gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać warstwy tłucznia lub żwiru z
piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi  

5.5. Roboty montażowe

5.5.1. Sieć wody

Sieć wody powinna być ułożona ze spadkiem i głębokości jak w projekcie technicznym, Głębokość
posadowienia zgodnie z projektem technicznym nie wymaga ocieplenia przewodu

5.5.2. Przyłącze wody

Przyłącze  wody  powinno  być  ułożone  ze  spadkiem  i  głębokości  jak  w  projekcie  technicznym,
zakończone  zaworem  zwrotnym  antyskażeniowym   i  wodomierzem.  Głębokość  posadowienia
zgodnie z projektem technicznym

nie wymaga ocieplenia przewodu

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien
być równomiernie układany i zagęszczony po obu stronach przewodu. Nad rurą przewodową należy
ułożyć  taśmę  lokalizacyjną  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  projekcie.  Wskaźnik  zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w specyfikacjach dla robot następujących w miejscu zasypania
wykopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
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Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01)  „Wymagania
ogólne" pkt 6.

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać kontroli materiałów, które zostaną
użyte do wykonania zadania pod względem zgodności z obowiązującymi normami oraz ewentualnych
uszkodzeń

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

6.1.2. Kontrola, pomiaru i badań w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z
częstotliwością  określoną  w  niniejszej  SST  i  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru.  W
szczególności kontrola powinna obejmować;

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy  podłoża, betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku przyłącza wody;

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodu;

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodu ;

- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementów stalowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiaru

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze,  obudowy,  otwory  w  elementach  budynku,  przejęcia  i  przepusty  instalacyjne,
kompensatory,

połączenia rozłączne, materiały i elementy metalowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy
łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia
pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe,  elementy regulacyjne,
materiały  eksploatacyjne  potrzebne  do  napełnienia  i  rozruchu  instalacji  (np.  freon,  woda  )  oraz
wszelkie  zabiegi  i  czynności  konieczne  do  zgodnego  z  wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na
wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalacji. Jednostką obmiaru jest: [1 m.] robot dla przyłącza wody, [szt] robót dla montażu
hydrantów i zasuw; [m3] dla posypki i zasypki. 8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne" pkt.
8.

8.2. Sposób odbioru robót.

Odbiór  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  –  po  zgłoszeniu  robót  do  odbioru  przez  Wykonawcą  na
podstawie wszystkich pomiarów i badań, które dały wyniki pozytywne.

8.3. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają;

- roboty montażowe wykonywania przewodów;

- wykonanie montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego;

- wykonanie montażu wodomierza

- zasypywanie zagęszczonych wykopów.

- ułożenie taśmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociągowym;

Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.4. Odbiór techn. w /w rurociągu prowadzić zgodnie z normami:

PN-92/B-10727,

PN-91/B-10729,

PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02 ,

PN-86/B-09700.

8.5.Wykonanie pomiarów powykonawczych.

Należy wykonać pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysokościowe ) ułożonego uzbrojenia terenu
przez uprawnionego geodetę. Do odbioru wykonać mapy z pomiarem powykonawczym.

8.6.Wykonanie prób ciśnienia.

Przed  zasypaniem  -  rurociąg  należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie  10  atm w  obecności
przedstawiciela dostawcy wody. Próby wykonać wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonawca jest  zobowiązany do wyszczególnienia  robót nie ujętych w przedmiarze  robót,  robót
zamiennych (propozycja zmian technologii,trasie kanałów i.t.p.) przed złożeniem oferty, zawierając
wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, niespójności dokumentacji,zmian koniecznych z
punktu

widzenia Wykonawcy, oraz kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złożenia
ofert.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
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14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

10.2. Inne przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI „Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

SGGiK. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
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ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV-45421152-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścianek działowych związanych z wykonaniem zadania.  BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIEŁŁY, DZ. NR 
784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych . Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem ścianek działowych wykonywanych na 
miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- postawienie nowych ścianek działowych z płyt GK oraz Blachy stalowej powlekanej T-35.

1.1.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 
ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.

2.1. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia

2.1.1. Ścianki działowe z płyt GK gr 10 cm jako wydzielenie węzłów sanitarnych zgodnie z 
dokumentacją projektową.

2.1.2. Ścianki działowe z płyt GK od strony pow biurowych i socjalnych oraz blacha powlekana T-
35 od strony pom technicznych.

2.1.3. Ścianki działowe na konstrukcji typowej GK pokrycie obustronne z blachy powlekanej T-35
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1.2.  Wymagania szczegółowe 

  2.2.1. System GK konstrukcja 
  2.2.2. System GK płyty, zaprawy, 

  2.2.3. Blacha powlekana T-35 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca powinien dysponować 
następujących sprzętem:

 Podesty robocze (w zależności od wysokości murowania)

 elektronarzędzia

- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 
można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Do transportu materiałów, 
sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili  
stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu 
produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny 
ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania stosowanych norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji projektowej, 
które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru i są udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Badania należy przeprowadzić zarówno w trakcie odbioru częściowego poszczególnych fragmentów 
robót budowlanych  Do badania robót zakończonych Wykonawca powinien przedstawić :

•  Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń jakości materiałów ,

•  Protokoły odbiorów częściowych ,

• Zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonania robót.

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic 
należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar za zgodność
z wymaganiami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia murów i po 
ich ukończeniu. Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równości i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie do 
powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m .

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkości obmiarowe określa się na 
podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru 
robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki 
obmiarowe – jak w przedmiarze.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.  

8.1.1. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych
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8.1.3. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

- stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST . 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze
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POWŁOKI MALARSKIE CPV-  45442100-8

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem.

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- przygotowanie podłoża – ściany, sufity

- malowanie tynków, ścian i sufitów

- roboty zabezpieczające np. folia malarska

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami,  pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2.  Mleko wapienne
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Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń.

2.3.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę – do farb wapiennych,

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, 
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgoć

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych

- duża siła krycia

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
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- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w

pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych

właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm

odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro. 

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami:

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie żółknie,

- wysoka siła krycia,

- dobra przyczepność do podłoża,

- nie kapiąca.

2.6.  Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

2.7. Folia malarska

Folia polietylenowa  budowlana osłonowa,gr.0,12-0,20mm.
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3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki,
taśma malarska,

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Stare, 
zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). 
Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij 
odpowiednią zaprawą. Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. 
Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed 
użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 
5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami 
natryskowymi Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej 
farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia 
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Przed przystąpieniem do malowania farba 
powinna być dokładnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych 
temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy 
ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych 
i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można 
wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułożeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podłoży
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5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się

odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy 
na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
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- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń,

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni,

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i 
rys,

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, 
miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,

- końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

6.1.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
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– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze.

2.2.  Malowanie ścian i sufitów

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy 
się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany 
są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych 
sufitów.

7.5. Malowanie nadproży

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się 
powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają 
ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory 
ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty 
podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.  Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
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wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.  Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej, jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostawę materiałów,

- przygotowanie podłoży,

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni

ścian i sufitów,

- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
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określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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