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INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ ODRZUCENIU OFERT

	
	





(pieczęć Zamawiającego)



dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i częściową zmianę funkcji Rynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Proszowice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i częściową zmianę funkcji Rynku w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020 zostały złożone 3 oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez SAMSON Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice, która uzyskała największą liczbę punktów.


	Lp
	Firma i adres Wykonawcy
	w kryterium:
	łącznie
pkt
 z uwzględnieniem wag kryteriów

	
	
	cena
[waga 60%]
pkt
	okres gwarancji
[waga 40%]
pkt
	

	1
	Zakład Remontowo Budowlany MURDZA
Zygmunt Murdza 
ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów
	oferta odrzucona

	2
	SAMSON Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice
	60
	40
	100

	3
	ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk 
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów  
	oferta odrzucona



[bookmark: _GoBack]Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, Zamawiający – Gmina Proszowice odrzucił dwie oferty:
1. Zakład Remontowo Budowlany MURDZA, Zygmunt Murdza, ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów
2. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów  
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwrócił się do Wykonawców na podst. art. 85 ust. 2 ustawy o przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu.  Pierwszy z Wykonawców – Zakład Remontowo Budowlany MURDZA, Zygmunt Murdza nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, natomiast drugi Wykonawca – ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk. nie podjął czynności na wezwanie Zamawiającego.


Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Proszowice

Zbigniew Nowak
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