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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora. (1)
Projekt architektoniczny (2)
Opinia geotechniczna opracowane przez:
mgr inz. Maciej Broniatowski oraz mgr inz. Maria Broniatowska (3)
Ekspertyza techniczna 4)
Polskie normy budowlane. (5)
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. PN-82/B-02000
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. PN-82/B-02001
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. PN-82/B-02003
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem. PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem. PN-77/B-02011

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B-03020
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B - 03264
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. PN-90/B-03200
Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw
drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. PN-67/B-03005
Konstrukcje murowe z cegty. PN-67/B-03002
Konstrukcje murowe. PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe zespolone. PN-89/B-03340

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna do projektu architektoniczno -
budowlanego (PB) ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA zlokalizowanej na
dziatkach nr 674/2 i 677 w miejscowosci Proszowice, gm. Proszowice.



3. Zalozenia do projektu rozbidrki ofiny tylnej biblioteki

a - Przed przystgpieniem do prac nalezy wzmocnic¢ i ustabilizowaé $ciane w elewacji
zachodniej.

b - Przewidziano wykonanie zabezpieczenia fundamentéw i wykopu fundamentowego
na catej diugosci nowoprojektowanego budynku biblioteki od strony wschodniej
oraz w miejscu rozbieranego fragmentu biblioteki.

c - Ostateczna decyzja co do zakresu wzmacniania istniejgcych fundamentow
zostanie podjeta po otwarciu wykopu.

d-W przypadku stwierdzenia po otwarciu wykopu ztego stanu istniejgcych
fundamentéw lub ich lokalizacji, wymiaréw odbiegajgcych od zatozonych w
niniejszym opracowaniu zostanie zaprojektowanie wzmocnienie fundamentéw w
innym zakresie. Ostateczna decyzja zostanie podjeta po wizji lokalnej na budowie.

e - Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki usuwa¢ z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci przy uzyciu sprzetu powodujgcego minimalne drgania.

f - Przed przystgpieniem do rozbiérek elementéw znajdujacych sie ponizej poziomu
terenu i w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budynkéw i ich fundamentéw
wykopy i statecznos¢ pozostajgcych konstrukcji musi zostaé zabezpieczona na
czas prac.

g - Prace budowlane zwigzanie z wzniesieniem nowego budynku biblioteki zaleca sie
rozpoczac¢ od strony potnocnej i kierowac sie na potudnie w strone istniejgcego juz
budynku biblioteki.

h - Podczas prac robiorkowych nalezy wcze$niej odpigé instalacje gazowag ( za
zgoda Polskiej Spotki Gazownictwa) przytgczeniowg oraz pracowac ze szczegdlng
ostroznoscig przy realizacji inwestycji w obrebach istniejgcego przytacza
energetycznego ( szer otuliny kablowej ok 0,7m.).

4. Plan rozbiérki
5.1 Podstawa opracowania.

* Inwentaryzacja obiektéw (wykonana dokumentacja fotograficzna oraz projekt
inwentaryzacji dostarczony przez architekta),

* Ogledziny rozbudowywanego budynku oraz budynku przeznaczonego do

rozbiorki,

Ekspertyza stanu technicznego budynku,

» Obowigzujgce przepisy dotyczgce robét rozbiérkowych.

5.2 Wytyczne zagospodarowania terenu na czas prowadzenia roboét
rozbiérkowych.

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji
na ich rozpoczecie. Teren prowadzonych prac rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié
przestrzegajgc wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z



dnia 6 lutego 2003 r Dz. U. Nr 47, poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na budowie.

5.3 Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych.

Przy prowadzeniu rozbiérki czesci budynku nalezy prowadzi¢ roboty w
nastepujgcej kolejnosci:

W zakresie budynku parterowego (pomieszczenia 1/7, 1/6 na projekcie
inwentaryzacji) przeznaczonego do rozbidrki:

- usuniecie z wnetrza wszystkich pomieszczen zalegajgcych tam materiatéw nie
bedgcych elementami konstrukcji,

- usuniecie instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i wodnych,

- rozbidrka okien i drzwi,

- rozbidérka pokrycia dachowego,

- rozbidérka konstrukcji stropodachu,

- usuniecie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,

- rozbiérka scian murowanych,

- rozbiérka fundamentéw.

W zakresie istniejgcego czesci budynku biblioteki (pomieszczenia 1/5, 1/4, 0/5 na
projekcie inwentaryzaciji) przeznaczonego do rozbiorki:

- usuniecie z wnetrza wszystkich pomieszczen zalegajacych tam materiatéw nie
bedacych elementami konstrukcji,

- usuniecie instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i wodnych,

- rozbiorka okien i drzwi,

- rozbidérka pokrycia dachowego,

- rozbidrka drewnianej wiezby dachowej,

- rozbiérka drewnianego stropu nad parterem,

- usuniecie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,

- rozbiérka scian murowanych parteru,

- zabezpieczenie statecznosci murowanych scian piwnic poprzez ich rozparcie,

- rozbidérka ceglanego stropu tukowego nad piwnicami (pomieszczenie 0/5),

- czesciowa rozbidrka scian piwnic w celu okreslenia poziomu fundamentéw
budynku sasiedniego,

- wizja lokalna projektantéw na budowie w celu okreslenia technologii i metody

wykonania piwnic w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej biblioteki oraz
budynkdéw sagsiednich.
Przed przystgpieniem do rozbiorki elementéw konstrukcji nalezy zapewnié
poprzez zastosowania tymczasowych podpdér montazowych ogdine;
statecznosci budynku zwtaszcza scian murowanych. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac rozbiérkowych na réznych poziomach w bliskim
sgsiedztwie.



Wszystkie materiaty niebezpieczne znalezione podczas prac rozbiérkowych
nalezy zabezpieczy¢ oraz wywiez¢ do odpowiedniego zaktadu utylizaciji.

Proszowice 12.2019 .

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Gaweda






