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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
a następnie realizacja, wg opracowanego projektu budowalnego, zadania 
polegającego na przebudowie i częściowej zmianie funkcji Rynku w Proszowicach. 
Inwestycja jest elementem szerszego programu inwestycyjnego Gminy 
Proszowice, którego celem jest wszechstronny rozwój infrastruktury kultury oraz 
poprawa jej dostępności dla mieszkańców Proszowic.  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmować będzie dwa etapy: 

 
Etap I: Faza projektowa: 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla potrzeb rozbudowy 
obiektów kubaturowych oraz przebudowy płyty rynku tj.: 

o projekt architektoniczny przebudowy płyty rynku, 
o projekty branżowe, 
o projekt organizacji ruchu;  

 opracowanie technologii wykonywania prac budowlanych, które powinny 
zagwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień (min. w 
komunikacji w centrum Proszowic w czasie wykonywania robót). 
 

W ramach tego etapu przewiduje się opracowanie projektów w formie planów, 
rysunków lub innych dokumentów, umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót budowlanych i technologicznych, dokładną lokalizację 
poszczególnych elementów inwestycji oraz uwarunkowania ich wykonania.  
 
Ustala się następujące działania w ramach realizacji Etapu I: 

 Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbędnych opinii branżowych,  
 Opracowanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektów;  
 Przedstawienie koncepcji Zamawiającemu i uzyskanie jego pisemnej 

akceptacji na całość zadania; 
 Uzyskanie wszelkich uzgodnień/decyzji wymaganych prawem; 
 Wykonanie projektów budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz projektów 
technologicznych; 

 Przedłożenie projektów budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem 
prac budowlanych i specyfikacją zakupów wraz z cenami do akceptacji 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w 
formacie pozwalającym na edycję w ogólnodostępnym bezpłatnym programie 
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komputerowym oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla 
dalszych prac; 

 Wykonanie ostatecznej wersji projektów i złożenie ich Zamawiającemu  
w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935),  
w 5 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz 
format nieedytowalny możliwy do odczytania przez ogólnodostępny darmowy 
program komputerowy). Zakres i forma dokumentacji projektowej winna 
spełniać wymogi niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację 
zadania. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami;  

 Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego 
wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień  
i pozwoleń od odpowiednich organów;       

 Wykonanie projektów wykonawczych robót objętych zakresem inwestycji. 

 
Etap II: Faza wykonawcza: 

 Realizacja robót rozbiórkowych oraz budowlanych na podstawie wykonanej 
dokumentacji technicznej,  

 

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  
 miejscowość Miasto Proszowice, 
 gmina Miasto Proszowice, 
 powiat proszowicki, 
 województwo małopolskie. 

 
Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje działki 1023/1 i 1023/2 położone  
w obrębie rynku w Proszowicach.  

1.1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Teren inwestycji - Rynek w Proszowicach - nie jest wpisany ani do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków ani również do Gminnego Rejestru. Znajduje się jednak  
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej A.  
Wyżej wymieniona Strefa obejmuje zespoły zabytkowe - obiekty o wartościach 
kulturowych, cmentarze, parki oraz ich najbliższe otoczenie. Wszystkie elementy 
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objęte strefą wymagają ścisłej ochrony konserwatorskiej i obowiązuje priorytet 
konserwatorski. Wszystkie działania podejmowane przy zespołach chronionych 
wymagają uprzedniego uzgodnienia ze stanowiskiem konserwatora i mogą być 
podejmowane wyłącznie na warunkach określonych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Z analiz danych historycznych i zachowanych zdjęć z przed I Wojny Światowej 
wynika, że przynajmniej od XVIII wieku zabudowa Rynku była drewniana. Ten 
sam typ zabudowy zachował się do dzisiaj w Lanckoronie. Jej cechą 
charakterystyczną było występowanie miedzuchów między domami, czyli wąskich 
uliczek oddzielających domy, kramy lub działki budowlane wewnątrz miasta. 
Miedzuchy były typowe dla miast średniowiecznych, powstają również 
współcześnie, najczęściej jako ścieżki biegnące miedzą, czyli granicą działek (stąd 
nazwa). Miedzuch nie był używany jako pełnowartościowy trakt komunikacyjny, 
służył jako zaplecze lub droga zaopatrzeniowa, do odprowadzania wody 
deszczowej z dachów oraz jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na skutek 
rozwoju miast uliczki te często były zabudowywane i zanikały. 

Można przyjąć, że w okresie lokacji miasta działek w pierzei było 
najprawdopodobniej 7 lub 8. Rynek miał kształt kwadratu o boku około 100 
metrów (czyli powierzchniowo wynosił około 1 ha). Z kolei ulice wylotowe z Rynku 
miały układ tzw. ,,wiatrakowy”.  

Zmiany przyniósł okres po powstaniu styczniowym - Proszowice leżały na terenie 
zaboru rosyjskiego. Represje okupanta objęły również ludność mieszczańską - 
spora część została wywieziona na Sybir, a działki zostały przejęte przez władze 
rosyjskie. Wtedy sprowadzono nowych osadników — głównie ludność rosyjską, a 
także pochodzenia żydowskiego. Rozpoczęła się w tym okresie zmiana układu 
zabudowy. Nowe domy budowano w układzie kalenicy równoległej do pierzei 
Rynku. 

Z kolei we wrześniu 1939 Wehrmacht dokonał spalenia wszystkich pozostałych 
drewnianych domów na Rynku. Tym sposobem zniknęła cała pierzeja wschodnia, 
część pierzei zachodniej i północnej oraz niewielkie partie pierzei południowej. 

Zabudowa, która powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku w żaden sposób 
nie nawiązywała do historycznych zasad. Nowe budynki powstały w sposób dość 
przypadkowy. Ponadto zmieniono nawierzchnię rynku ,,plantując ją” i tworząc 
miejsce na trybuny do obchodów pierwszomajowych. Wcześniej zlikwidowano 
również plac handlowy zamieniając rynek w park z zielenią ozdobną. 
 
Obecnie rynek posiada powierzchnię ok. 0,9 ha (wymiary 105 x 88 m) i jest 
usytuowany zgodnie ze stronami świata. Zabudowa rynku głównie współczesna  
(z XX w.) za wyjątkiem pierzei południowej gdzie znajduje się zabudowa zwarta,  
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a niektóre budynki z wieku XIX. W pierzei północnej i zachodniej znajdują się luki. 
Na rogu pierzei wschodniej od południa zlokalizowany jest Kościół parafialny pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela z przełomu wieku XIV i XV. Świątynia gotycka na 
planie wydłużonego prostokąta z barokowym wyposażeniem. W drugim narożniku 
pierzei wschodniej stoi dom handlowy. 

Obszar płyty rynku o pow. ok. 0,38 ha (zlokalizowany w obrębie działki   
nr 1023/2) aktualnie wyłożony jest kamiennymi płytami, których stan pozostawia 
wiele do życzenia.  Centralne miejsce  na  płycie  (na  przeciwko  budynku  
Centrum  Kultury i  Wypoczynku)  zajmuje pomnik Tadeusza  Kościuszki  
postawiony  w  1957  r.  z  inicjatywy miejscowego społeczeństwa. W północno-
wschodniej części płyty znajduje się budynek szaletów miejskich (w podziemiu). 
Ponadto uzupełnienie płyty rynku stanowią liczne elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, kwietniki betonowe, fontanna) oraz zieleńce zlokalizowane 
w północnej jego części. 

 
RYS. 1 PŁYTA RYNKU W PROSZOWICACH – STAN ISTNIEJĄCY 
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1.1.3. STAN PROJEKTOWANY 

W ramach projektu planuje się przeprowadzić wszechstronny rozwój infrastruktury 
kultury w mieście Proszowice. Zadanie będzie miało charakter kompleksowy,  
tj. będzie w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców podobszaru rewitalizacji  
w Proszowicach w zakresie kultury.   

Zadaniem projektu jest stworzenie spójnej przestrzeni aktywności społeczno-
kulturalnej w centrum miasta Proszowice. Nowopowstała i modernizowana 
infrastruktura będzie użytkowana przez instytucje publiczne, a także będzie 
bezpłatnie udostępniana na potrzeby działalności organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych.  

Zakłada się, że w ramach przestrzeni kultury, w obrębie Rynku w Proszowicach 
powstanie zespół obiektów, które poprzez funkcjonalne i merytoryczne powiązanie 
będą tworzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców Proszowic. Stanowić je będą: 
Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Miejska Biblioteka Publiczna  
w Proszowicach oraz płyta Rynku jako miejsce odpoczynku i organizacji imprez 
kulturalnych.  

Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego i żyjącego centrum miasta, które 
zarówno w dzień jak i w porach wieczorno-nocnych będzie tworzyć ofertę 
kulturalną i rekreacyjną dla mieszkańców Proszowic. Rynek, w tym układzie, 
będzie wykorzystywany na potrzeby imprez masowych oraz jako miejsce 
paraparkowe, przyjazne dla rekreacji rodzinnej, w szczególności dla dzieci i osób 
starszych. Skumulowanie przestrzeni kultury i rekreacji na niewielkiej powierzchni 
będzie szczególnie istotne dla seniorów, którzy bez potrzeby pokonywania dużych 
odległości będą mogli spędzić kilka godzin poza domem na różnorodnych 
zajęciach. Wieczorem teren będzie szczególnie atrakcyjny dla osób młodych. 
Rynek powinien zyskać nową tożsamość. Dotychczas był traktowany głównie jako 
węzeł komunikacyjny, a po realizacji projektu stanie się miejscem rekreacji.  
Poprawa dostępności danej przestrzeni - droga między budynkami publicznymi 
(CWiK i MBP), a płytą Rynku zostanie w ramach zmiany organizacji ruchu 
zamknięta dla pojazdów. Wciąż istnieć będzie możliwość dojazdu i wyjazdu  
z omawianego terenu samochodem lub rowerem, ulicami Kościuszki, 3 Maja, 
Królewską i Kilińskiego. Równocześnie zwiększy się dostępność płyty rynku dla 
pieszych. Poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej przestrzeni – 
Przestrzeń rynku będzie przyjazna dla osób z deficytami ruchowymi. Nawierzchnia 
zostanie wykonana z płaskich płyt betonowych, kamienia naturalnego lub kostki 
betonowej o parametrach korzystnych dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Spadki nie będą przekraczać 15%, a w przypadku wystąpienia 
schodów będą przy nich dobudowane pochylnie o nawierzchni szorstkiej lub 
karbowanej i spadkach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.  
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Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach będzie  
w szczególności obejmować następujący zakres interwencji: 

A. Płyta Rynku w Proszowicach 

A.1 Strefa pomnika 

A.2 Strefa zabaw dla dzieci 

A.3 Strefa imprez kulturalnych 

B. Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Rynku   

B.1 Przebudowa układu drogowego 

B.2 Budowa parkingów 

B.3 Strefa ograniczonego ruchu 

 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 
A. Płyta Rynku w Proszowicach 
1. Wymiana nawierzchni płyty rynku: 
 długość: północ-południe – ok. 66 m, 
 szerokość: wschód-zachód – ok. 51 m, 
 powierzchnia płyty rynku - ok. 3366 m2, w tym powierzchnia objęta nową 

nawierzchnią - ok. 2280 m2 (z wyłączeniem sceny terenowej i projektowanych 
zieleńców).  

 
2. Modernizacja oświetlenia 
Oświetlenie – ok. 16 szt. słupów oświetleniowych (np. lampy kolumnowe) 
3. Modernizacja sieci i instalacji  
Długość sieci podlegających przebudowie: 

 sieć wodociągowa (przyłącz do fontanny oraz budynku podscenia) - ok. 270 m, 
 sieć zasilająca oświetlenie płyty rynku – ok. 280 m, 
 sieć elektroenergetyczna – ok. 240 m, 
 sieć gazowa – ok. 150 m – co do zasady nie podlega przebudowie, chyba że 

wynikałoby to z projektu; 
4. Wykonanie zieleni izolacyjnej 

 szerokość donic dla projektowanych ekranów zieleni – ok. 80 cm 
 długość projektowanych ciągów zieleni ok. 105 m, w tym: 
 po stronie zachodniej – ok. 51,5 m, 
 po stronie wschodniej – ok. 53,5 m. 

A.1 Strefa pomnika 
1. Powierzchnia strefy ok. 230 m2, w tym: 
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 zieleńce – ok. 180 m2, 
 pomnik wraz z utwardzoną płyta wokół – ok. 50 m2 

 
2. Mała architektura: 

 Ławki – 2 szt, 
 Kosze na śmieci – 2 szt. 

A.2 Strefa zabaw dla dzieci 
1. Powierzchnia strefy ok. 500 m2, w tym: 

 zieleńce – ok. 250 m2, 
 fontanna posadzkowa – ok. 50 m2, w tym ok. 20 punktów fontannowych (dysza + 

oświetlenie). 
2. Mała architektura: 

 Ławki – 4 szt, 
 Kosze na śmieci – 4 szt. 

A.3 Strefa imprez kulturalnych 
Parametry sceny terenowej: 

 wymiary płyty: ok. 22,5 x 9 m, 
 powierzchnia ok. 202,5 m2. 

 
B. Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Rynku   
B.1 Przebudowa układu drogowego 
Długość ciągów drogowych podlegająca przebudowie – ok. 190 metrów, w tym: 

 o jezdni jednokierunkowej – ok. 150 m, 
 o jezdni dwukierunkowej – ok. 40 m.  

- nawierzchnia brukowana, np. kostka granitowa, szlachetna 
B.2 Budowa parkingów 
Parametry parkingów: 
- powierzchnia przestrzeni parkingowej – ok. 1000 m2, w tym: 

I. po stronie północnej – ok. 295 m2, 
II. po stronie wschodniej – ok. 347,5 m2, 

III. po stronie zachodniej – ok. 347,5 m2, 

- ilość stanowisk parkingowych – 74 szt., w tym: 
I. po stronie północnej – 18 + 2 dla niepełnosprawnych, 

II. po stronie wschodniej – 25 + 2 dla niepełnosprawnych, 
III. po stronie zachodniej – 25 + 2 dla niepełnosprawnych, 
 
B.3 Strefa ograniczonego ruchu 
1. Budowa ciągu pieszego – pow. ok. 250 m2 
2. Zieleńce – pow. ok. 275 m2 
3. Mała architektura: 

 ławki bez oparć – 4 szt. 
 kosze na śmieci – 2 szt. 
 stojak na rowery – 1 szt. 
 słupki dekoracyjne separujące strefę ruchu pieszego od jezdni – ok. 10 szt. 
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.3.1. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Na obszarze objętym planowaną inwestycją nie ma uchwalonego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Planowana inwestycja lokalizuje się na terenie działek ewidencyjnych nr: 1023/1, 
1023/2 – ob. Proszowice. 
Dla przedmiotowego obszaru została wydana Decyzja ULICP (nr WIP-
RM.6733.26.2017 z dn. 27.02.2018 r.), która szczegółowo określa warunki 
realizacji inwestycji. Zapisy ww. decyzji przewidują m.in. następujące ustalenia:  
 
„2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: 
Zamierzenie inwestycyjne polega na przestrzeni czasu wolnego w mieście 
Proszowice – obszar kultury. Sposób zagospodarowania obszaru po realizacji 
inwestycji będzie nieznacząco odbiegać od dotychczasowego, zostanie 
doinwestowany istniejący sposób zagospodarowania. Ponadto w szczególności: 

 warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu: 
nie wymaga nałożenia specjalnych warunków realizacji w zakresie ustalonych 
form ochrony przyrody – odpady powstające w trakcie budowy i eksploatacji 
(np. odpady) należy utylizować poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami 
ustawy o odpadach; Inwestycja nie może pogorszyć  stanu środowiska 
naturalnego. W trakcie prac budowalnych należy zapewnić ochronę gleby, 
naturalnego ukształtowania terenu  i stosunków wodnych w obrębie 
prowadzonych prac. 
Należy zastosować się do wszystkich działań technicznych mających na celu 
zapobieganie lub kompensację ewentualnie mogących czasowo mogących 
czasowo wystąpić negatywnych oddziaływań na środowisko. Należy stosować 
takie rozwiązania, które ograniczą skutki ujemnego oddziaływania na grunty. 
Przy projektowaniu inwestycji należy zapewnić ochronę istniejącej zieleni. 
Realizacja i eksploatacja inwestycji nie może spowodować uszkodzenia drzew i 
krzewów na terenie lokalizacji inwestycji i terenach przyległych (…). 
 warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze układu 
urbanistycznego Proszowic wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-437 
decyzją z dnia 11.12.1976 r. W związku z powyższym nałożony został warunek 
przedłożenia poszczególnych projektów zamierzenia do uzgodnienia 
konserwatorskiego. 
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 warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie obiektów 
infrastruktury technicznej: 

a) lokalizacja w drodze publicznej za zgodą lokalizacji tej drogi, 
b) w przypadku skrzyżowań lub zbliżeń do sieci uzbrojenia – w uzgodnieniu z 
właściwymi zarządcami tych sieci, 
 obsługa komunikacyjna terenu inwestycji: dostęp do drogi powiatowej 

działka nr 1023/1 poprzez istniejący zjazd, 
 woda: zgodnie z warunkami zarządcy sieci, 
 energia: zgodnie z warunkami zarządcy sieci, 
 gaz: zgodnie z warunkami zarządcy sieci, 
 kanalizacja deszczowa: wg stanu istniejącego bez zmian, 
 odbiór ścieków sanitarnych: zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

 
 wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, ochrony 
warunków życia i zdrowia ludzi: 
- planowana inwestycja winna być realizowana na zasadach przewidzianych 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
- planowana inwestycja na etapie wykonywania i użytkowania nie może 
pozbawić osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może 
powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczać powietrza, wody i gleby, 
- w trakcie prowadzenia robót budowlanych inwestor winien zwrócić uwagę 
na zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by 
prowadzone roboty stwarzały, jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników 
sąsiednich nieruchomości, 
- odpady segregować, gromadzić w wyznaczonych miejscach i przekazać 
uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. 

 wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych): 
a) inwestycja nie jest zlokalizowana w terenach górniczych, narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – 
nie nakłada się wymagań w tym zakresie, 
b) Teren działki objęty inwestycją znajduje się w obszarze oddziaływania 
rzeki Szreniawy. W związku z tym inwestor winien na etapie projektowania 
dokonać szczegółowych uzgodnień z Małopolskim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie – Inspektorat Rejonowy w Krakowie. 
Wszystkie planowane roboty inwestycyjne musza być wykonywane zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo wodne (…)” 
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1.3.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

NIE DOTYCZY - teren na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty 
obszarowymi formami ochrony przyrody. 
 
Najbliżej położone obszary ,,Natura 2000” : 

PLH 120004 — Dolina Prądnika — specjalny obszar ochrony siedlisk — znajduje się 
w odległości 30 km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120007 — Kalina-Lisieniec — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w 
odległości 10 km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120008 — K010 Grobli — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w 
odległości 22 km od planowanego przedsięwzięcia, 

PLH 120008 - Lipawka — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w odległości 12 
km od planowanego. przedsięwzięcia, 

PLH 120002 - Puszcza Niepołomicka — specjalny obszar siedlisk — znajduje się w 
odległości 14 km od planowanego przedsięwzięcia. 

 
1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Głównym celem przebudowy płyty Rynku w Proszowicach jest stworzenie 
funkcjonalnej i spójnej przestrzeni, (w połączeniu z obiektami Centrum Kultury i 
Wypoczynku oraz Biblioteką Publiczną) dla realizacji działań kulturalnych i 
rekreacyjnych. Sprowadzać się to powinno do nowego rozplanowania 
funkcjonalnego powierzchni płyty rynku oraz zmiany organizacji ruchu w obrębie 
Rynku w Proszowicach. Ponadto nowy podział funkcjonalny płyty rynku powinien 
uwzględniać ukształtowanie jego powierzchni dla realizacji założonych celów, w 
tym dla poprawy estetyki oraz dostępności poprzez likwidację barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  

1.5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
 
 

Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach 

Lokalizacja inwestycji:  działki nr 1023/1, 1023/2; obręb Proszowice 

Niniejsza inwestycja jest elementem większego projektu, który ma na celu 
wszechstronny rozwój infrastruktury kultury w mieście Proszowice.    
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Zadanie to obejmować będzie stworzenie nowego podziału funkcjonalnego płyty 
Rynku w Proszowicach, w ten sposób, by połączyć go funkcjonalnie z północną 
pierzeją Rynku (w szczególności ze zlokalizowanymi tam obiektami kultury – 
Biblioteką Miejską oraz Centrum Kultury i Wypoczynku). Realizacja tego 
zamierzenia będzie się odbywać poprzez zmianę organizacji ruchu kołowego i 
pieszego oraz wyłączenie ruchu okrężnego w obrębie ulic wokół Rynku i w efekcie 
ograniczenie przejazdu ciągiem północnym. Działanie to pozwoli na scalenie 
kompleksu obiektów kulturalnych: Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki 
Miejskiej znajdujących się w ciągu północnej pierzei z przestrzenią płyty Rynku, 
tak, że Rynek zostanie w naturalny sposób włączony do kompleksu kulturalnego, 
przejmując w części jego funkcje. 
W ramach niniejszego projektu przewiduje się następujący zakres interwencji, 
których celem będzie stworzenie nowej aranżacji funkcjonalnej Rynku: 

 zmiana organizacji ruchu na Rynku i ograniczenie ruchu na obecnym ciągu 
północnym, umożliwiając jedynie wjazd pod budynki CKiW oraz Biblioteki 
Publicznej wyłącznie pojazdów, w tym autokarów w czasie imprez lub dla 
potrzeb dowozu ludzi, sprzętu oraz towarów. Co do zasady, obecna droga 
północna (po wyłączeniu jej części z ruchu kołowego) połączy płytę Rynku z 
północną jego pierzeją, tworząc przestrzeń spacerową. Tym samym Rynek 
stanie się częścią działań kulturalnych, a nie wyspą otoczoną ruchem 
samochodowym. Dopuszcza się pozostawienie po prawej i lewej stronie 
obustronnych miejsc parkingowych ułożonych prostopadle, jednak w ten 
sposób, by swobodne przejście z płyty Rynku do obiektów CKiW oraz BP nie 
było węższe niż 25 m,  

 lokalizacja parkingów obustronnych (w układzie skośnym) przy wschodnim i 
zachodnim ciągu drogowym, przy założeniu nieznacznego zmniejszenia 
powierzchni samej płyty Rynku, 

 zmiana ukształtowania płyty Rynku, w ten sposób, by wykorzystując 
nawierzchnie strukturalne i łącząc ją z płytami betonowymi uzyskać 
bezpieczną przestrzeń, w szczególności dla dzieci, a także stworzyć 
podwyższenie służące jako scena terenowa dla realizacji imprez masowych,  

 likwidacja istniejącego na Rynku szaletu miejskiego, 
 stworzenie zieleni izolacyjnej, która w połączeniu z elementami małej 

architektury (np. klomby, pergole) spowoduje odizolowanie płyty Rynku od 
ruchu kołowego, zmniejszając tym samym negatywne oddziaływanie 
pojazdów na korzystających z płyty Rynku oraz zwiększając bezpieczeństwo 
dzieci. Ważnym elementem będą również nasadzenia zieleni niskiej, średniej i 
wysokiej oraz kształtowanie jej w sposób przestrzenny. Zielona infrastruktura 
izolacyjna nie powinna tworzyć barier widokowych; 

 aranżacja zieleni wysokiej, średniej i niskiej na płycie Rynku, w ten sposób, 
by wykorzystać zieleń już istniejącą, poprzez jej odnowę; 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN.  
PRZEBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA FUNKCJI RYNKU W PROSZOWICACH 

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKÓW 16

 likwidacja istniejącej fontanny zlokalizowanej w południowej części rynku 
oraz budowa nowej w południowo-zachodniej części płyty rynku, przy czym 
zakłada się aranżację nowej fontanny w formie posadzkowych tryskaczy 
(tzw. „wodny plac zabaw”), 

 nowy układ funkcjonalny płyty rynku powinien również przewidywać miejsce 
dla lokalizacji telebimu (o wymiarach ok. 6 x 3,5 m), który okresowo byłby 
instalowany dla potrzeb bieżących imprez kulturalnych (jak np. kino 
plenerowe lub strefa kibica) oraz dostępną  przestrzeń (przed telebimem) dla 
zaaranżowania widowni na czas trwających imprez. Miejsce to powinno być 
wyposażone w sieci i przyłącza.  

 
Biorąc pod uwagę funkcjonalność i lokalizację poszczególnych elementów Rynku, 
dla niniejszego opracowania został on podzielony na następujące strefy: 

A. Płyta Rynku w Proszowicach 

A.1 Strefa pomnika 

A.2 Strefa zabaw dla dzieci 

A.3 Strefa imprez kulturalnych 

B. Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Rynku   

B.1 Przebudowa układu drogowego 

B.2 Strefa parkingów 

B.3 Strefa ograniczonego ruchu 

 
 

A. Płyta rynku w Proszowicach 

 
Zakładane roboty budowlane (poniżej przedstawiono zadania budowlane 
obejmujące całą przestrzeń Rynku, zadania dla poszczególnych stref zostaną 
zapisane w pkt.: A1-A3 oraz B1-B3: 
 
1. Modernizacja nawierzchni Rynku:  
 
Parametry techniczne: 

 długość: północ-południe – ok. 66 m, 
 szerokość: wschód-zachód – ok. 51 m, 
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 powierzchnia płyty rynku - ok. 3366 m2, w tym powierzchnia objęta nową 
nawierzchnią - ok. 2280 m2 (z wyłączeniem sceny terenowej  
i projektowanych zieleńców).  

 
 
Zakłada się przebudowę nawierzchni Rynku, w ten sposób, by przy niewielkich 
zmianach obecnego ukształtowania niwelety Rynku uzyskać wydzielone 
przestrzenie funkcjonalne. W szczególności dotyczy to Strefy pomnika, Strefy 
zabaw dla dzieci i Strefy imprez kulturalnych. Strefa pomnika oraz strefa zabaw dla 
dzieci winny mieć płaskie powierzchnie, natomiast między nimi dopuszcza się 
przejście w spadku, jednak z zachowaniem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. W sytuacji, gdy niezbędnym stanie się wykonanie schodów, 
należy przy nich przewidzieć pochylnię dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni 
szorstkiej lub karbowanej.  
Wykonawca powinien ograniczyć prace ziemne, wymagające badań 
archeologicznych. Sugeruje się zróżnicowanie nawierzchni ze względu na rodzaj 
oraz kolorystykę, tak by wydzielić przestrzenie funkcjonalne.  
Dopuszcza się nawierzchnie z: płyty betonowej, kamienia naturalnego lub 
fragmentarycznie kostki granitowej albo betonowej. Wykonawca przeanalizuje 
również możliwość ponownego wykorzystania istniejących płyt po ich rozbiórce.  
Wymiana nawierzchni płyty rynku powinna uwzględniać nową organizację samej 
płyty, tj. nowy układ zieleńców, bezpośrednie połączenie rynku z ciągiem pieszym 
wzdłuż północnej pierzei oraz znajdującymi się tam obiektami jak Centrum  
Kultury  i  Wypoczynku i budynkiem Biblioteki  Miejskiej. 
Wykończenie nawierzchni krawężnikami (wydzielenie od ruchu kołowego) lub 
obrzeżami (wydzielenie od zieleni). 
Ostateczny dobór płyt nawierzchniowych należy skonsultować z właściwym 
Konserwatorem Zabytków. 
Ogół prac związanych z wymianą nawierzchni powinien zostać wykonany z 
pominięciem ingerencji w głębsze, nienaruszone warstwy podłoża oraz być ściśle 
konsultowany z właściwym nadzorem archeologicznym. 
 
2. Modernizacja oświetlenia 
Zadaniem wykonawcy jest modernizacja oświetlenia Rynku poprzez umieszczenie 
ok. 16 lamp głównych. Proponuje się wykorzystanie lamp kolumnowych, które 
będą współgrały z oświetleniem poszczególnych stref.  Przykładowy wzór 
umieszczono na rys. poniżej.  
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RYS. 2 PRZYKŁADOWY TYP LAMP OŚWIETLENIOWYCH  

W poszczególnych strefach (zgodnie z opisem dla każdej ze stref) proponuje się 
wykorzystać lampy o identycznym wzornictwie, tworzących jednolity typoszereg 
(patrz poniżej). 

 
RYS. 3 PRZYKŁADOWY TYPOSZEREG LAMP KOLUMNOWYCH  

Lampy główne winny być umieszczone po obwodzie płyty rynku i skorelowane z 
układem zieleni izolacyjnej. Projektant przeanalizuje kąt padania światła, by 
zabezpieczyć okoliczne domy przed nadmiernym oświetleniem.   
Proponuje się jako źródło światła wykorzystać lampy LED o barwie zimno-białej. 
Wykonawca dobierze moc każdej lampy, przy założeniu optymalnego doświetlenia 
powierzchni Rynku.  
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Wykonawca dokona przebudowy istniejącej instalacji zasilającej NNa, w ten 
sposób, by dostarczyć energię do lamp głównych oraz do oświetlenia 
poszczególnych stref.  
Wykonawca dobierze parametry techniczne i użytkowe instalacji według 
oszacowanego przez siebie zapotrzebowania.  
 
3. Modernizacja sieci i instalacji  
 
Długość sieci podlegających przebudowie: 

 sieć wodociągowa (w tym przyłącz do fontanny oraz budynku podscenia) - 
ok. 270 m, 

 sieć zasilająca oświetlenie płyty rynku – ok. 280 m, 
 sieć elektroenergetyczna – ok. 240 m, 
 sieć gazowa – ok. 150 m – co do zasady nie podlega przebudowie, chyba, że 

wynikałoby to z projektu; 
 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia płyty rynku 

– ok. 80 m, 
Budowa nowych sieci: 

 sieć przewodów dla potrzeb systemu zraszania zieleńców – ok. 300 m, 
 
Zadaniem wykonawcy jest: 
a. sieć gazowa – w części północnej Rynku przebiega sieć gazowa g40PE – 
wykonawca winien dochować staranności przy prowadzeniu robót w strefie 
ochronnej linii gazowej, bez konieczności jej przebudowy, chyba że wystąpi taka 
konieczność;  
 
b. instalacja wodociągowa – likwidacja odcinka od obecnego WC do likwidowanej 
fontanny. Przeanalizowanie możliwości umieszczenia instalacji wodociągowej w 
kanałach technologicznych biegnących w dolnej części systemu donic zieleni 
izolacyjnej (patrz pkt. 4 Stworzenie systemu zieleni izolacyjnej), tak by dostarczyć 
wodę do zraszania zieleni izolacyjnej i doprowadzić ją pod nawierzchnią do innych 
enklaw zielonych oraz zaprojektować tam systemy zraszania. Instalacja 
wodociągowa winna być doprowadzona również do nowej fontanny w Strefie 
zabaw dla dzieci. W fundamencie zieleni izolacyjnej należy umieścić min. 6 szafek 
z kranami dla możliwości podłączenia urządzeń do mycia powierzchni rynku. 
Warunki włączenia się do sieci należy uzyskać od właściwego gestora mediów. 
Wykonawca dobierze parametry techniczne i użytkowe instalacji według 
oszacowanego przez siebie zapotrzebowania, 
 
c. instalacja kanalizacji sanitarnej – przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego 
szaletu – nie podlega ono demontażowi lub przebudowie; 
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d. instalacja energetyczna – należy wykonać instalację elektryczną dla możliwości 
podłączenia urządzeń, w tym nagłośnienia, ekranu itp. Proponuje się umieszczenie 
instalacji elektrycznej w kanałach technologicznych umieszczonych w 
fundamentach ekranów zieleni izolacyjnej. Szafki podłączeniowe należy 
zlokalizować przy Strefie imprez kulturalnych (min. 2) oraz równomiernie 
obwodowo na terenie płyty Rynku. Warunki włączenia się do sieci należy uzyskać 
od właściwego gestora mediów. Wykonawca dobierze parametry techniczne i 
użytkowe instalacji według oszacowanego przez siebie zapotrzebowania; 
 
e. odwodnienie płyty rynku – wykonawca wykona odwodnienie płyty Rynku. 
Dopuszcza się odwodnienie do kanalizacji deszczowej znajdującej się w drodze (po 
realizacji projektu – część wyłączona z ruchu) biegnącej od strony północnej, przy 
zachowaniu odpowiednich spadków. Wykonawca obliczy zlewnię i dostosuje 
wpusty uliczne do potrzeb odbioru wody z płyty Rynku oraz ciągu pieszego i 
drogowego. Warunki włączenia się do sieci należy uzyskać od właściwego gestora 
mediów. Wykonawca dobierze parametry techniczne i użytkowe instalacji według 
oszacowanego przez siebie zapotrzebowania.  
 
4. Wykonanie zieleni izolacyjnej 

Parametry projektowe: 
 szerokość donic dla projektowanych ekranów zieleni – ok. 0,8 m, 
 długość projektowanych ciągów zieleni ok. 105 m, w tym: 
 po stronie zachodniej – ok. 51,5 m, 
 po stronie wschodniej – ok. 53,5 m. 

 
W projektowaniu zieleni bardzo istotnym zagadnieniem jest nawiązanie kompozycji 
zieleni do otaczającego krajobrazu, istniejącej zabudowy. Rytm architektury może 
być podkreślony rytmem elementów zieleni – najlepiej jednorodnych pod 
względem form przestrzennych (pokrojowych). 
Zaleca się wykonanie zieleni izolacyjnej od strony wschodniej i zachodniej, 
oddzielającej płytę Rynku od ciągu drogowego i parkingów w postaci systemu 
prostokątnych donic lub elementów betonowych fundowanych lub zamocowanych 
na stałe do płyty Rynku.  
Zakłada się szerokość donicy ok. 80 cm. Wysokość donicy dobrać w ten sposób, 
by w jej spodniej części umieścić kanały technologiczne dla przeprowadzenia 
instalacji wodnej dla zraszania zieleni, instalacji elektrycznej pozwalającej na 
podłączenie urządzeń audio i wideo w trakcie imprez kulturalnych oraz 
dodatkowego kanału technologicznego dla przeprowadzenia np. osieciowania 
nagłośnienia.  
Wykonawca dobierze zieleń izolacyjną, tak by wraz z donicą tworzyła ekran o 
wysokości maksymalnie 1,5 m. Ważnym elementem funkcjonalnym jest wyraźne 
odseparowanie płyty Rynku od ciągów komunikacyjnych, również dla stworzenia z 
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płyty Rynku strefy bezpiecznej dla dzieci. Dlatego też zakłada się, że od strony 
zachodniej w ekranie zieleni izolacyjnej zostaną stworzone 3 wejścia: dwa w 
narożnikach i trzeci pomiędzy Strefą Pomnika i Strefą zabaw dla dzieci. Nie może 
być wejścia na odcinku Strefy zabaw dla dzieci. Od strony wschodniej należy 
przewidzieć 3 wejścia: w narożniku południowo-wschodnim, ułatwiający dojście do 
kościoła (patrz rysunek nr 4), w części wschodniej, ułatwiające dojście do domu 
handlowego oraz w narożniku północno-wschodnim.  
 

  
RYS. 4 UKŁAD EKRANÓW ZIELENI IZOLACYJNEJ PO STRONIE ZACHODNIEJ (PO LEWEJ) ORAZ WSCHODNIEJ PŁYTY 

RYNKU (PO PRAWEJ) 

Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobrać wykonawca i skonsultować wybór z 
Zamawiającym. Zakłada się, by zieleń była wieloletnia, mrozoodporna i 
utrzymująca kolor zielony w okresie zimowym. Przykładowy rysunek zmieszczono 
poniżej.  
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RYS. 5 PRZYKŁADOWA ZIELEŃ IZOLACYJNA DO ZASTOSOWANIA W UKŁADZIE DONIC 

Zieloną płaszczyznę izolacyjną należy „rozbić” instalując, co około 5 m drewniane 
elementy w postaci okien (przykład na rys. 5). Projektant dobierze lokalizacje 
okien w ten sposób, by skierować je na ciekawe elementy architektury Rynku.  
Konstrukcja donic – beton architektoniczny; 
Konstrukcja okien – drewno barwione i impregnowane ciśnieniowo dla uzyskania 
zabezpieczenia na okres min. 5 lat. 

 
RYS. 6 UKŁAD ZIELENI IZOLACYJNEJ W DONICACH – PRZYKŁAD ELEMENTÓW DREWNIANYCH (OKIEN) 
UZUPEŁNIAJĄCYCH ZIELEŃ  

A.1 Strefa pomnika 
 
Powierzchnia strefy ok. 230 m2, w tym: 

 zieleńce – ok. 180 m2, 
 pomnik wraz z płytą wokół – ok. 50 m2 
 elementy małej architektury:  
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o ławki – 2 szt. 
o kosze na śmieci – 2 szt. 

 
W ramach projektu zakłada się modernizację otoczenia istniejącego pomnika 
Tadeusza Kościuszki, w ten sposób, że istniejąca zieleń zostanie uzupełniona  
o nowe nasadzenia, tak by uzyskać efekt jak na ilustracji poniżej. W otoczeniu 
pomnika należy umieścić elementy małej architektury, w tym 2 zestawy ławek (od 
strony północnej i wschodniej – jak na rys. 7). Ponadto należy wykonać iluminację 
pomnika. 
Wykonawca dobierze parametry techniczne i użytkowe elementów budowlanych 
oraz ich architekturę, dostosowując je do otoczenia. Koncepcja winna zostać 
uzgodniona przez Zamawiającego.  

 
RYS. 7 PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA STREFY POMNIKA (A.1)  

1. Zieleńce  

Przewiduje się wykonanie zieleńców (również z wykorzystaniem istniejącej zieleni) 
o pow. około 180 m2, które będą stanowić zielone otoczenie płyty pomnika. 
Sugerowana zieleń – niska i średnia. Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobrać 
wykonawca i skonsultować wybór z Zamawiającym. Zakłada się, by zieleń była 
wieloletnia, mrozoodporna i utrzymująca kolor zielony w okresie zimowym. 
Aranżacje zieleńców wykonać z murków oporowych z betonu architektonicznego. 
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2. Mała architektura 

W ramach małej architektury przewiduje się zestaw ławek wypoczynkowych oraz 
koszy na śmieci, które zostaną wkomponowane w projektowane zieleńce. 
Ławki wykonać bez oparć, opierając siedziska na konstrukcji muru oporowego 
zieleńców. Układ ławek winien mieć przebieg nieregularny (wynikający z kształtów 
projektowanych zieleńców). 
Konstrukcja ławek stalowa, siedziska z desek kompozytowych odpornych na 
działanie czynników atmosferycznych. 
 

A.2 Strefa zabaw dla dzieci 
 
Powierzchnia strefy ok. 500 m2, w tym m.in.: 

 zieleńce – ok. 250 m2, 
 fontanna posadzkowa – ok. 50 m2 
 elementy małej architektury:  

o ławki – 4 szt. 
o kosze na śmieci – 4 szt. 

 
W ramach strefy zabaw dla dzieci przewiduje się w części południowo-wschodniej 
płyty rynku aranżację placu zabaw w postaci tzw. fontanny posadzkowej z 
podświetleniem. Fontanna winna posiadać nawierzchnię z płyt kamiennych lub 
granitowych o kolorystyce spójnej z projektowaną nawierzchnią płyty rynku. 
Należy przewidzieć około 20 punktów fontanny (które winny być wyposażone w 
dysze ze zintegrowanym oświetleniem). Wokół placu z fontanną należy 
przewidzieć ponadto budowę zieleńców, które stworzą bezpieczne miejsce do 
zabaw dla dzieci. Zieleńce od strony fontanny wyposażyć w ławki wypoczynkowe 
oraz kosze na śmieci. 
Przykładową aranżację strefy zabaw dla dzieci przedstawiono na poniższym 
rysunku. 
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RYS. 8 PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY ZABAW DLA DZIECI (A.2)  

 
1. Budowa fontanny posadzkowej  

Orientacyjna powierzchnia fontanny posadzkowej ok. 50 m2 (w tym ok. 20 
punktów fontannowych - dysza + oświetlenie). Zakłada się możliwość stworzenia 
wielokolorowego podświetlenia fontanny. 
 
2. Zieleńce  

Przewiduje się wykonanie zieleńców o pow. około 250 m2, które będą stanowić 
zielone otoczenie strefy zabaw dla dzieci. Sugerowana zieleń – niska i średnia. 
Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobrać wykonawca i skonsultować wybór z 
Zamawiającym. Przy czym zakłada się, aby zieleń była wieloletnia, mrozoodporna i 
utrzymująca kolor zielony w okresie zimowym. Aranżacje zieleńców wykonać z 
wykorzystaniem murków oporowych z betonu architektonicznego. 
 
3. Mała architektura 

W ramach małej architektury projektuje się zestaw ławek oraz koszy na śmieci, 
które zostaną wkomponowane w projektowane zieleńce. 
Ławki wykonać bez oparć, opierając siedziska na konstrukcji muru oporowego 
zieleńców. Układ ławek skierować w stronę fontanny, przebieg ławek nieregularny 
(wynikający z kształtów projektowanych zieleńców). 
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Konstrukcja ławek stalowa, siedziska z desek kompozytowych odpornych na 
działanie czynników atmosferycznych. 
 
A.3 Strefa imprez kulturalnych 
 
We wschodniej części płyty Rynku należy zaprojektować Strefę imprez 
kulturalnych. Centrum strefy będzie stanowić płyta sceniczna, która zostanie 
wykonana w miejscu obecnego szaletu i przylegającego do niego trawnika 
(zgodnie z rysunkiem nr 9). Płytę sceniczną należy wkomponować w płaszczyznę 
Rynku jako element jego nawierzchni oraz w ten sposób, żeby stanowiła naturalne 
podwyższenie sceniczne. Proponuje się rozważenie montażu na płycie scenicznej 
podłogi drewnianej, chyba że projektant zaproponuje inne rozwiązanie. Istniejący 
szalet miejski należy zlikwidować. Projektant wykorzysta istniejące instalacje 
znajdujące się w obecnym szalecie. Scena lub jej krawędzie winna być wyróżniona 
kolorystycznie w ten sposób, by zmniejszyć ryzyko upadku spacerujących.  
W sytuacji, gdy przewyższenie sceny ponad poziom Rynku wyniesie więcej niż 40 
cm należy zastosować barierki lub inne elementy bezpieczeństwa, np. pergole. 
 

 
RYS. 9 PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY IMPREZ KULTURALNYCH (A.3)  

Parametry sceny terenowej: 
- wymiary płyty: ok. 22,5 x 9 m, 
- powierzchnia ok. 202,5 m2. 
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Projektant przewidzi likwidację szaletu w ten sposób, aby zachować i wykorzystać 
istniejące już instalacje. Scena powinna być wyposażona w możliwość podłączenia 
urządzeń elektrycznych. 
Od strony południowej obok sceny przewidzieć miejsce na lokalizację telebimu o 
wym. około 6 x 3,5 metra, tzn. przewidzieć miejsce podłączenia do instalacji 
prądowej i gniazda osadzone w nawierzchni dla montażu konstrukcji telebimu. 
Gniazda winny być zabezpieczone pokrywami zabezpieczonymi śrubami. 
Zleceniodawca przekaże wykonawcy parametry telebimu i sposób jego montażu.     
W ramach strefy imprez kulturalnych (A.3) należy również przewidzieć likwidację 
istniejącego w części północno-wschodniej zieleńca, co pozwoli na uzyskanie 
przestrzeni przed sceną, która będzie wykorzystywana jako widownia podczas 
odbywających się imprez kulturalnych.  
Ponadto wykonawca dokona rozbiórki istniejącej w części południowo-wschodniej 
fontanny i wykona w tym miejscu nawierzchnię, jak dla całości płyty Rynku. 
Wykonawca dobierze parametry techniczne i użytkowe elementów budowlanych 
oraz ich architekturę, dostosowując je do otoczenia. Koncepcja winna zostać 
uzgodniona przez Zamawiającego.  
 
B. Przebudowa układu komunikacyjnego 

Podstawowym założeniem nowej organizacji ruchu jest wyłączenie (spośród ulic 
wokół rynku) północnego odcinka drogowego z ruchu w ten sposób, że jego 
odcinek zostanie udostępniony jedynie dla pieszych (tzw. strefa ograniczonego 
ruchu). Pozwoli to na usprawnienie komunikacji pieszej pomiędzy płytą rynku a 
obiektami kultury zlokalizowanymi w zabudowie północnej pierzei. Przebudowa 
układu komunikacyjnego będzie ponadto obejmować stworzenie nowych 
przestrzeni parkingowych. 
 

B.1 Przebudowa układu drogowego 

Parametry: 
Długość drogi podlegająca przebudowie – ok. 190 metrów, w tym: 

 o jezdni jednokierunkowej i nawierzchni z kostki brukowej, granitowej –  
ok. 150 m, 

 o jezdni dwukierunkowej i nawierzchni bitumicznej – ok. 40 m.  
 
W ramach przebudowy układu drogowego na odcinkach ulic (po stronie 
wschodniej i zachodniej płyty rynku) przewiduje się wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego. Ciąg północny oraz nieobjęty pracami ciąg południowy 
(służący obsłudze stanowisk parkingowych) pozostaną dwukierunkowe. Długość 
ciągów drogowych objętych przebudową – ok. 190 m. Szerokość pasów 
drogowych przyjąć zgodnie z warunkami w terenie oraz wytycznymi podanymi  
w przepisach drogowych.  
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Działanie będzie obejmować rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni wraz  
z ewentualną korektą warstw podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni 
brukowanej na ww. odcinkach oraz korektę geometrii drogi. 
Nowy układ drogowy będzie odseparowany od płyty rynku zespołem zieleńców 
oraz przestrzenią parkingową. Ponadto w narożnikach płyty rynku należy 
przewidzieć słupki drogowe dekoracyjne, wydzielające przestrzeń ruchu kołowego 
od ruchu pieszego.  
 
Parametry nawierzchni (ciągi: północny, zachodni i wschodni): 
- kostka brukowa betonowa, szlachetna, np. stylizowana na naturalny granit, 
- parametry podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wymaganiami normowymi 
(Norma PN-EN 1338:2005 i inne właściwe dla zakresu robót). 
 
Nowy układ drogowy (ciąg wschodni i zachodni) należy zaprojektować tak, aby 
stanowił funkcjonalną całość z nieobjętym pracami, istniejącym ciągiem 
południowym. 
 
Ostateczny dobór rodzaju nawierzchni na ciągach drogowych wokół rynku 
skonsultować z Inwestorem. 
 
Sugerowany układ komunikacyjny w rejonie rynku w Proszowicach przedstawiono 
na poniższym rysunku (rys. 10). 
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RYS. 10 ORGANIZACJA RUCHU NA ULICACH WOKÓŁ RYNKU 

B.2 Budowa parkingów 

Parametry parkingów: 
- powierzchnia przestrzeni parkingowej – ok. 1000 m2, w tym: 
IV. po stronie północnej – ok. 295 m2, 
V. po stronie wschodniej – ok. 347,5 m2, 

VI. po stronie zachodniej – ok. 347,5 m2, 

- ilość stanowisk parkingowych – 74 szt., w tym: 
IV. po stronie północnej – 18 + 2 dla niepełnosprawnych, 
V. po stronie wschodniej – 25 + 2 dla niepełnosprawnych, 

VI. po stronie zachodniej – 25 + 2 dla niepełnosprawnych, 
  
- nawierzchnia parkingów – kostka brukowa granitowa na podbudowie 
zgodnej z wymaganiami normowymi (Norma PN-EN 1338:2005 i inne właściwe dla 
zakresu robót). 

 
Przebudowa układu drogowego wymuszać będzie również zupełnie nową 
aranżację przestrzeni parkingowej w obrębie rynku.  
W tym celu przewiduje się, że wzdłuż wschodniego i zachodniego ciągu ulicy 
zostaną po obu stronach stworzone stanowiska parkingowe w układzie skośnym 
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(strona wschodnia i zachodnia – ok. 27 miejsc parkingowych (w tym 2 stanowiska 
dla niepełnosprawnych)). Z kolei po stronie północnej na odcinku jezdni, która nie 
będzie przejezdna należy przewidzieć stanowiska parkingowe w układzie 
prostopadłym (ok. 22 miejsca parkingowe, w tym 2 stanowiska dla 
niepełnosprawnych).  
Sugerowane rozwiązanie stanowisk parkingowych dla opisanych wyżej ciągów 
przedstawiono na poniższych rysunkach. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

RYS. 11 SUGEROWANY UKŁAD STANOWISK W CIĄGU WSCHODNIM I ZACHODNIM ULIC (PO LEWEJ) ORAZ W CIĄGU 

PÓŁNOCNYM (PO PRAWEJ). 

1. Odwodnienie parkingów 

Parametry projektowe: 
- długość sieci odwadniającej przestrzeń parkingów – ok. 240 m, 
- odbiornik – istniejąca kanalizacja deszczowa w obrębie ulic przy rynku. 

Odwodnienie parkingów wykonać z wykorzystaniem tzw. ścieków krytych (korytko 
z rusztem), zlokalizowanych w krawędzi jezdni wokół rynku (pomiędzy jezdnią a 
stanowiskami parkingowymi). Sieć odwadniająca zespół parkingów przed 
wprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej powinna być 
poprzedzona zestawem urządzeń do podczyszczania ścieków (separator substancji 
ropopochodnych, łapacz oleju). 
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2. Mała architektura 

W ramach małej architektury należy przewidzieć wykonanie słupków drogowych 
(dekoracyjnych), które będą separować przestrzeń parkingów od strefy ruchu 
pieszego. 

 
RYS. 12 PRZYKŁAD SŁUPKA WYGRADZAJĄCEGO (DEKORACYJNEGO) 

 

B.3 Budowa strefy ograniczonego ruchu 

Parametry projektowe: 
- powierzchnia ciągów pieszych – ok. 250 m2,  
- powierzchnia zieleńców – ok. 275 m2, 

 
W ramach strefy ograniczonego ruchu należy przewidzieć ciąg pieszy z kostki 
brukowej  (np. granitowej) lub płyt kamiennych, który będzie wyłączony z ruchu 
kołowego oraz będzie stanowił połączenie pomiędzy rynkiem a północną pierzeją 
rynku (w tym obiektami kultury – jak Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury  
i Wypoczynku). Ciąg ten powinien mieć min. 25,0 metrów szerokości, które na co 
dzień będzie całkowicie wyłączone z ruchu poprzez zamontowanie separatorów 
ruchu w formie dekoracyjnych słupków. Słupki powinny posiadać możliwość 
demontażu aby okresowo zapewniać przejazd dla pojazdów technicznych itp. 
Dlatego też nawierzchnia (w tym podbudowa) powinna być dostosowana do ruchu 
drogowego (min. kat. KR 3). Uzupełnienie zagospodarowania w tej strefie będą 
stanowić zieleńce oraz elementy małej architektury. 
 
1. Zieleńce  

Przewiduje się wykonanie zieleńców o pow. około 275 m2, które będą stanowić 
zielone otoczenie strefy ograniczonego ruchu. Sugerowana zieleń – niska i średnia. 
Gatunek zieleni izolacyjnej winien dobrać wykonawca i skonsultować wybór  
z Zamawiającym. Zakłada się, by zieleń była wieloletnia, mrozoodporna  
i utrzymująca kolor zielony w okresie zimowym. Aranżacje zieleńców wykonać  
z wykorzystaniem murków oporowych z betonu architektonicznego. 
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2. Mała architektura 

W ramach małej architektury przewiduje się zestaw ławek wypoczynkowych oraz 
koszy na śmieci, które zostaną wkomponowane w projektowane zieleńce. 
Ławki wykonać bez oparć, opierając siedziska na konstrukcji muru oporowego 
zieleńców. Układ ławek wykonać zgodnie z poniższym rysunkiem (rys. 13). 
Konstrukcja ławek stalowa, siedziska z desek kompozytowych odpornych na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Ponadto w celu odseparowania ruchu pieszego od północnych ciągów drogowych 
należy układ słupków dekoracyjnych przystosowanych do okresowego demontażu 
(przykład jak na rys. 12). 
 

 
RYS. 13 PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY OGRANICZONEGO RUCHU 

 
  ODSTĘPSTWA 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z niniejszym Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego wymagają uzyskania przez Wykonawcę zgody od 
Zamawiającego. 

1.5. BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej 
technologii. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie 
środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich 
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w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych odstawień, awaryjnych 
przerw w zasilaniu. W szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i 
systemy alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może powodować zakłócenia 
normalnej pracy systemu komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociągowej 
czy elektrycznej. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w 
niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zapewni co najmniej: 

o środki pierwszej pomocy, 
o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 
o odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
o sprzęt p.poż, 
o łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca: 

o będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
o będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 
o zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach, 
 

POMIARY GEODEZYJNE 
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy 
przebiegu sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji. 
 
ZAPLECZE BUDOWY 
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić 
estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku 
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w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego 
koniecznego do prowadzenia robót związanych z kontraktem.  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 
1129); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 
1186); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 124); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719); 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389); 

 
Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w postaci plików edytowalnych. 
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Projektant przed sporządzeniem projektu budowlanego winien wykonać 
Koncepcję szczegółową obejmującą układ funkcjonalny obiektu, 
architekturę, lokalizację w terenie oraz wyposażenie w media, oraz 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie 
dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: 
„zatwierdzone”  jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie 
stosowaną praktyką inżynierską. Wszelkie konstrukcje winny być zaprojektowane i 
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości 
odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-
EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość 
niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Elementy małej architektury, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, 
wykończenia, jak również kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi 
walorami estetycznymi. 

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich 
elementów konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 
inwentaryzację terenu budowy. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wszystkie roboty instalacyjne prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz w 
porozumieniu z właściwym nadzorem archeologicznym. W szczególności wszystkie 
roboty wymagające ingerencji w tzw. głębsze warstwy nienaruszone gruntu winny 
być poprzedzone badaniami archeologicznymi. 
 
Wymagania odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej  

Maksymalny zrzut ścieków przyjąć na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r.  
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz  
na podstawie obliczeń własnych. 
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Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem 
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 
przystąpieniem do prac projektowych. 

Wymagania odnośnie kanalizacji deszczowej  

W ramach działania przewiduje się modernizację odcinków istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej winna być projektowana jako rurociąg  
z rur o ścianach litych wykonany z materiałów powszechnie stosowanych dla 
kanalizacji deszczowych (np. PVC, kamionka, rury betonowe). Połączenia rur 
kielichowe na uszczelki.  

W miarę możliwości roboty w zakresie modernizacji instalacji kanalizacji 
deszczowej przeprowadzić z wykorzystaniem istniejących tras (unikając robót w 
zakresie nienaruszonych warstw podłoża). 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem 
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 
przystąpieniem do prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci wodociągowych i ujęcia wody 

Zapotrzebowanie na wodę dla zmodernizowanego obiektu przyjąć na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczeń własnych. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem 
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 
przystąpieniem do prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci elektrycznej  

 Wszelkie instalacje prowadzić w miarę możliwości w kanałach 
technologicznych w ramach istniejących/projektowanych zieleńców, unikając 
ingerencji w głębsze warstwy podbudowy płyty rynku, 

 Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym 
uzbrojeniem nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać 
inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do prac projektowych, 

 Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację 
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem 
dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci 
dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności 
statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji, 

 Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne  
z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych, 
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 Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami  
i placami utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych. Na 
kablach już istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury 
osłonowe dwudzielne, 

 Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem. 
Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać 
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy szafach i innych obiektach 
pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urządzeniach). 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem 
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 
przystąpieniem do prac projektowych. 
 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wszystkie prace winny charakteryzować 
się wysoką jakością oraz estetyką wykonania. 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem przestrzeni płyty rynku winny 
być konsultowane z właściwym Nadzorem konserwatorskim.  

Przyjęte rozwiązania w zakresie zagospodarowania powinny uwzględniać potrzeby 
osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), 
dlatego też w tym celu należy zaprojektować podjazdy oraz rozwiązania techniczne 
i urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac projektowych zgodnie z umową 
oraz za jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych i zastosowanych 
materiałów. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie, która będzie 
zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i 
charakter odbiorów oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego 
uzyskania odbioru. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót: 
 Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do ich 
wykonywania, 
 Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na 
czas wykonywania robót, 
 Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z prawem i zapisami 
umowy oraz będzie odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonanych robót, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, 
 Wykonawca będzie odpowiadać za stosowane metody wykonywania robót. 
 

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE 

 Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien 
uwzględnić w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej 
względami prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w 
projekcie rozwiązania alternatywne lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli 
wymagałoby to dodatkowych opracowań i zgód. Zastosowanie innych, niż 
przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego. Natomiast 
zakres zadań należy traktować sztywno. 

 Projekt musi być zgodny z założeniami wydanej Decyzji ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, która stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

 Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien 
traktować jak koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego 
dokumentu sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych  
i uzyska akceptację Zamawiającego. 

 Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć 
wpływ na ochronę środowiska oraz zapewni pełny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. 

 Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe 
na terenie objętym opracowaniem.  

 Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, 
wymaganych prawem w postępowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na 
budowę. 

 Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. 
Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem  
i uzyskać odnośne wypisy z rejestru gruntów. 

 Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi 
technologiczne i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej. 
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 Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać z odpowiednią starannością,  w 
szczególności należy unikać ingerencji w nienaruszone dotąd warstwy 
podłoża. W razie konieczności wykonania robót naruszających ww. warstwy 
należy niezwłocznie powiadomić nadzór archeologiczny, 

 Ostateczną koncepcję rozwiązań projektowych płyty rynku należy 
skonsultować z właściwym nadzorem archeologicznym, 

 Wszelkie roboty ziemne, których wykonanie wymaga ingerencji w tzw. 
nienaruszone warstwy podłoża wymagają zgłoszenia do właściwego nadzoru 
archeologicznego oraz wykonania badań archeologicznych, 

 Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych  
i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki, a także wysoką 
jakością i trwałością. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

 
3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane: 
 

Nr działki Właściciel Forma władania 
1023/1 ob. 
Proszowice 

Gmina Proszowice własność 

1023/2 ob. 
Proszowice Gmina Proszowice własność 

 
Zamawiający poniesie ewentualne koszty związane z wypłatą odszkodowań za 
grunty wydzielone i zajęte pod drogę. 
 
Uwaga! Powyższy zakres działek należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do 
projektowania Projektant jest zobowiązany do zweryfikowania działek objętych projektem. 
   
 
3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla 
określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 
miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót 
powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 
W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 
w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 
zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach 
Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się 
do zastosowania w robotach.  
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Przepisy prawne: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 

1186); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 1474); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
2018 poz. 2068) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Obwieszczenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz.U. 2018 
poz. 1935); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 701); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz.U. 

2018 poz. 799);  
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 

2268); 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 
1945); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. 2018 
poz. 1614); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 
112); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. Dz.U. 
2019 poz. 868); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 
Dz.U. 2018 poz. 1986); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, modernizacjach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. 
Nr 96 poz. 437); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1437); 

 Inne ustawy i rozporządzenia odpowiadające przedmiotowi zamówienia. 
 

Normy: 
 PN-EN 12670:2002P – Kamień naturalny Terminologia; 
 PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości 
produkcja i zgodność, 

 PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na 
ścieranie; 

 PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 

 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji –
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, 
kształtek i systemu; 

 PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i 
badania; 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 
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  PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
połączeń; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - 
wydane przez COBRTI INSTAL; 

 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody; 

 Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 
wodociągowej; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 
 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 
 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 
 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: 

Definicje terminów; 
 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów –

 Definicja i dobór PN; 
 PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 

badania; 
 SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. 

Projektowanie i budowa; 
 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.; 
 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 

Projektowanie i budowa; 
 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne; 
 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania 

ogólne; 
 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań; 
 Inne normy, których potrzeba zastosowania wynika z ostatecznego zakresu 

prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań 
projektowych. 
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3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a.  Kopia mapy zasadniczej 
w załączeniu  

b. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy 
projektant uzyska we własnym zakresie  

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
projektant uzyska we własnym zakresie 

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia 
zamawiający posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane lub 
zamierza nabyć nieruchomości w ramach projektu. 

e. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
projektant uzyska we własnym zakresie 

f. Inwentaryzacja zieleni 
nie dotyczy 

g. Pomiary ruchu drogowego 
nie dotyczy 

h. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 
wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 
inwentaryzację terenu budowy. 
 

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o 
uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na 
każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest 
uzyskanie pełnej akceptacji od zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań 
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga 
przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem 
funkcjonalno–użytkowym oraz zapisami umowy. 
Wszystkie roboty prowadzone w obrębie Rynku w Proszowicach powinny być ściśle 
konsultowane z właściwym Nadzorem Archeologicznym. W szczególności dotyczy 
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to wszelkich robót, w których zachodzi konieczność ingerencji w warstwy głębsze 
podłoża (nienaruszone). W przypadku wystąpienia ww. robót konieczne jest 
uprzednie przeprowadzenie w ich obrębie badań archeologicznych.  
 

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym informacje stanowią 
obraz przedsięwzięcia i wizji terenu, nie zwalniając wykonawcy z konieczności 
przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzględnienia 
innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRAKÓW, czerwiec 2017 
Aktualizacja, wrzesień 2019 


