PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA ZADANIA PN.

RozBUDOWA I MODERNIZACIA CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU
w PROSZOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Inwestycja obejmuije realizacje zamierzen budowlanych, zlokalizowanych
w Proszowicach na dziatkach ewidencyjnych nr: 667/3, ob. Proszowice.

KOD I NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

74222100-1 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich
czesci

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262044-5 Wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 Instalowanie wind
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51000000-9 USLUGI INSTALOWANIA (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

51700000-9 Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego

71000000-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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ul. 3 maja 72 »~Magnus Media” ul. Friedleina 6/201,
32-100 Proszowice 30-009 Krakow

mgr inz. Piotr Jasion
mgr inz. Piotr Marzec
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,

a nastepnie realizacja zadania polegajgcego na rozbudowie i rozszerzeniu form
dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach na podstawie opracowanej
dokumentaciji.

Inwestycja jest elementem szerszego programu inwestycyjnego Gminy i Miasta
Proszowice, ktorego celem jest wszechstronny rozwoj infrastruktury kultury w miescie
oraz poprawa jej dostepnosci dla mieszkancéw Proszowic.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia obejmowa¢ bedzie dwa etapy:

Etap I: Faza projektowa:
o wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych dla potrzeb rozbudowy budynku
Centrum Kultury i Wypoczynku, tj.:
o projekt architektoniczny przebudowy Centrum Kultury i Wypoczynku wraz
z budowa windy,
o projekty branzowe,

W ramach tego etapu przewiduje sie opracowanie projektéw w formie plandw, rysunkow
lub innych dokumentdw, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych i technologicznych, dokfadng lokalizacje poszczegdinych elementéw
inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.

Ustala sie nastepujacy zakres dziatan w ramach realizacji Etapu I:

e Uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e Opracowanie koncepcji uktadu funkcjonalnego obiektow,

¢ Przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na
cato$¢ zadania;

o Uzyskanie wszelkich uzgodnien/decyzji wymaganych prawem;

o Wykonanie projektéw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz projektow technologicznych;

e Przedtozenie projektéw budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac
budowlanych i specyfikacjg zakupéw wraz z cenami do akceptacji Zamawiajgcemu w
1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalajgcym
na edycje w ogdlnodostepnym bezptatnym programie komputerowym oraz
uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla dalszych prac;

e Wykonanie ostatecznej wersji projektdw i ztozenie ich Zamawiajgcemu w formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.), w 5 egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny mozliwy
do odczytania przez ogdlnodostepny darmowy program komputerowy). Zakres i
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forma dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacje zadania. Dokumentacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Uzyskanie na podstawie
upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych obowigzujgcymi
przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organéw;

e Wykonanie projektdw wykonawczych, w tym szczegdtowych projektow dla czesci
ekspozycyjnej.

Etap II: Faza wykonawcza:
e Realizacja robdt rozbidrkowych oraz budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji technicznej, w tym robdt instalacyjnych wewnetrznych i
zewnetrznych.

1.1.1. LOKALIZACIA INWESTYCII

Lokalizacja inwestycji:

miejscowos$¢ Miasto Proszowice,
gmina Miasto Proszowice,
powiat proszowicki,
wojewodztwo matopolskie.
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1.1.2. STAN ISTNIEJACY

Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku
w Proszowicach

Budynek CKiW zlokalizowany jest w pétnocnej pierzei rynku w Proszowicach na dziatce nr
667/3 i obejmuje powierzchnie catkowitg ok. 1682,5 m? (parter — 735,45 m?, pietro I —
428,31 m?, poddasze — 58,12 m?, piwnice — 460,63 m?). Aktualnie w budynku mieszcza
sie m.in. sala widowiskowa, scena, kieszen sceniczna, pomieszczenia sanitarne, sala
kameralna, hall, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne. Budynek
obecnie nie spetnia wspdtczesnych wymogow technicznych i standardéw jakie sie stawia
obiektom kultury. Wsréd najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych obiektu mozna
wymieni¢ m.in. takie jak: wymiana poszycia dachu, doposazenie sali widowiskowo-
kinowej, modernizacja sali kameralnej, modernizacja pomieszczen przeznaczonych na
prowadzenie statutowej dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku.

W obiekcie brakuje réwniez miejsc do prowadzenia zaje¢. Na parterze znajduje sie
bowiem jedynie sala widowiskowa, ktdéra uzywana jest okazjonalnie i nie jest
wykorzystywana w biezacej pracy. Na pietrze zlokalizowane sg z kolei dwie sale, stuzace
grupom tanecznym, nie posiadajgce przygotowanego zaplecza, w tym szatni oraz
sanitariatdw z natryskami. Druga, mniejsza sala stuzy réwniez pracy grupowej, natomiast
w praktyce nie istniejg pomieszczenia przeznaczone do pracy w mniejszych zespotach
tematycznych, co powoduje, Zze osoby szkolone muszg dzieli€ pomieszczenia z
instruktorami.

Ponadto w obiekcie diagnozuje sie deficyt dobrze przygotowanych powierzchni do dziatan
grupowych (w szczegdlnosci dla dziatan w kofach: plastycznym, fotograficznym itd.).
Przestrzenie te mozliwe s3 jednak do uzyskania poprzez przebudowe istniejacych
pomieszczen technicznych w podziemiu.

Z uwagi na duze sukcesy taneczne podopiecznych CKiW w Proszowicach niezbedne jest
stworzenie profesjonalnie przygotowanej sali wraz z zapleczem do prowadzenia zajec
baletowych. Obiekt rowniez jest niedostosowany dla oséb niepetnosprawnych, ktére w
praktyce nie majg do niego mozliwosci wejscia. W sali widowiskowej zlokalizowanej na
parterze znajdujq sie schody, a pozostate pomieszczenia sg na I pietrze, na ktére
prowadzi klatka schodowa bez windy.

Ponizej przedstawiono rzuty poszczegolnych kondygnacji przedstawiajgce schematyczne
uktady pomieszczen w istniejgcym budynku Centrum Kultury i Wypoczynku.
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RYS. 4 SCHEMATYCZNY RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY
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1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze przedsiewziecie jest elementem wiekszego, kompleksowego projektu,
w ramach ktdrego planuje sie przeprowadzi¢ wszechstronny rozwdj infrastruktury kultury
w miescie Proszowice.

Przedmiotowa inwestycja - rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku

w Proszowicach winna obejmowac nastepujace dziatania:

- modernizacja istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

(w tym wymiana poszycia dachu wraz z termoizolacjq),

- rozbudowa obiektu (w czesSci pdtnocnej dziatki 667/3) w celu stworzenia przestrzeni dla
nowych sal zajeciowych,

- budowa szybu windowego wewnatrz budynku,

- modernizacja istniejgcych pomieszczenn technicznych z dostosowaniem do nowych
funkdji t.j. pomieszczenia w piwnicach,

- stworzenie garderoby wraz z ubikacjg na poziomie I pietra obiektu,

- modernizacja sali widowiskowej z dostosowaniem do nowej funkcji (sala taneczna).
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 667/3; obreb Proszowice

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Element robot

Wielkosci charakterystyczne

Termomodernizacja
budynku CKiwW

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU:

- wymiana poszycia dachu, w tym termoizolacja,

- wymiana istniejacej kottowni na miat - zamontowanie piecow
gazowych,

- wymiana sieci centralnego ogrzewania,

- termoizolacja $cian zewnetrznych.

Rozbudowa
istniejgcego budynku
Centrum Kultury

i Wypoczynku

w Proszowicach

0 nowe sale
zajeciowe

Sala baletowa oraz sala taneczno-gimnastyczna w podsceniu
obiektu:

e duze bezpieczne tafle luster na powierzchni min. jednej
Sciany:

— podklejone folig (zapobiega rozprysnieciu w razie
sttuczenia),

— otwory w lustrach na wsporniki, jesli dragzki baletowe
$cienne,

— budowa modutowa, nieograniczona szerokos¢ $ciany
luster,

— bardzo waskie fugi miedzy panelami ok. 1 mm,

— grubos¢ szkta 4 mm, polerowane brzegi,

— lustra montowane na Sciane w ramie z drewna
bukowego,

— rama lakierowana lakierem bezbarwnym.

¢ kotary lub zaluzje do okazjonalnego zastaniania luster,

e drazki baletowe drewniane, klejone bukowe lub debowe
(pojedyncze lub podwdjne) mocowane wzdtuz Scian sal
lub do podtogi (w sali baletowej),

e drabinki do ¢wiczen - opcjonalnie montowane do jednej
ze Scian,

e garderoba (przebieralnia) zlokalizowana w pomieszczeniu
nad kieszenig sceniczng — I pietro,

Budowa windy

Budowa szybu windowego w budynku Centrum Kultury i

Wypoczynku wraz z dzwigiem o parametrach:

— typ dzwigu — osobowy,

— udzwig - minimum 1000 kg,

— wysoko$¢ podnoszenia ok. 14 metréw, wykonawca dokona
obmiaru,

— predkos$¢ jazdy — min. 1 m/s.
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Na obszarze objetym planowang inwestycjg nie ma uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja — modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku, lokalizuje sie na terenie dziatki
ewidencyjnej nr: 667/3. W dniu 5.01.2018 r. na budowe zostata wydana Decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zat. 1), ktéra stanowi zatgcznik do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Zapisy ww. decyzji przewidujg m.in.
nastepujace ustalenia:

»2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zamierzenie inwestycyjne: Przestrzenie czasu wolnego w miescie Proszowice — obszar
kultury. Sposdb zagospodarowania obszaru po realizacji inwestycji bedzie nieznaczaco
odbiega¢ od dotychczasowego, zostanie doinwestowany istniejgcy  sposéb
zagospodarowania.

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

- warunki i wymagania ochrony i ksztattowania terenu przestrzennego: lokalizacja w
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji — wedtug zatacznika
graficznego,

- warunki wynikajgce z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
zobowigzuje sie inwestora do uwzglednienia w zagospodarowaniu przestrzennym
wymagan tadu przestrzennego oraz wymagan w sprawie ochrony $rodowiska,

- warunki wynikajgce z przepisow odrebnych:

Nalezy spetni¢ warunki wynikajgce z ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016
poz. 290 z pdzn. zm.) oraz warunki wynikajgce z przepiséw wykonawczych.

Inwestycje nalezy zaprojektowal i realizowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej m.in. z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

- nie wymaga natozenia specjalnych warunkow realizacji w zakresie ustalonych form
ochrony przyrody — odpady powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji (np. odpady)
nalezy utylizowa¢ poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;
Inwestycja nie moze pogorszy¢ stanu Srodowiska naturalnego. W trakcie prac
budowalnych nalezy zapewni¢ ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych w obrebie prowadzonych prac.

Nalezy zastosowac sie do wszystkich dziatan technicznych majgcych na celu zapobieganie
lub kompensacje ewentualnie mogacych czasowo mogacych czasowo wystgpic
negatywnych oddziatywan na Srodowisko. Nalezy stosowac takie rozwigzania, ktére
ograniczg skutki ujemnego oddziatywania na grunty. Przy projektowaniu inwestycji nalezy
zapewni¢ ochrone istniejacej zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze
spowodowac uszkodzenia drzew i krzewdw na terenie lokalizacji inwestycji i terenach
przylegtych.
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W razie koniecznosci wycinki lub przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskac stosowne
decyzje — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z pézn. zm.).

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza
zasiegiem oddziatywania na obszary Natura 2000, inwestycja nie wymaga natozenia
szczegolnych warunkdéw realizacji inwestycji w tym zakresie, ewentualne usuniecie drzew
lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody, na mocy waznej decyzji Burmistrza zezwalajgcej na takie usuniecie.(...)

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich, ochrony warunkow
zycia i zdrowia ludzi:

- planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych,

- planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze pozbawi¢ 0sob
trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdw tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie moze powodowac ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczaC powietrza,
wody i gleby,

- w trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor winien zwrdci¢é uwage na
zachowanie wymogow bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbac o to, by prowadzone
roboty stwarzaty, jak najmniejszg uciagzliwos¢ dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci,
- odpady segregowac, gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i przekaza¢ uprawnionym
odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

5. Wymagania dotyczace ochrony terenéw Ilub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow (w tym terendw
gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, terendéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych):

a) inwestycja nie jest zlokalizowana w terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych — nie naktada
sie wymagan w tym zakresie,

b) Teren dziatki objety inwestycjg znajduje sie w obszarze oddziatywania rzeki Szreniawy.
W zwigzku z tym inwestor winien na etapie projektowania dokona¢ szczegdtowych
uzgodnien z Matopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie —
Inspektorat Rejonowy w Krakowie. Wszystkie planowane roboty inwestycyjne musza by¢
wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (...)"

1.4.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY - teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi
formami ochrony przyrody.

Najblizej potozone obszary ,,Natura 2000"” :

PLH 120004 — Dolina Pradnika — specjalny obszar ochrony siedlisk — znajduje sie w
odlegtosci 30 km od planowanego przedsiewziecia,
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PLH 120007 — Kalina-Lisieniec — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w odlegtosci 10
km od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120008 — K010 Grobli — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w odlegtosci 22 km
od planowanego przedsiewziecia,

PLH 120008 - Lipawka — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w odlegtosci 12 km od
planowanego przedsiewziecia,

PLH 120002 - Puszcza Niepotomicka — specjalny obszar siedlisk — znajduje sie w
odlegtosci 14 km od planowanego przedsiewziecia.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku
w Proszowicach

Gtdwnym zatozeniem jest uzyskanie wysokiej jakosci przestrzeni dla dziatan kulturalnych,
w tym nowych powierzchni dla zwiekszenia liczby i oferty dziatan programowych oraz
zwiekszenie funkcjonalnosci istniejgcych juz pomieszczen (jak np. modernizacja Sali
widowiskowej z dostosowaniem do potrzeb sali tanecznej/baletowej).

Obiekt powinien ponadto zosta¢ wyposazony w winde, co zapewni likwidacje barier
architektonicznych i przystosuje budynek do wymogdw osdb niepetnosprawnych.

Ponadto celem przedsiewziecia jest znaczace podwyzszenie standardu oferty realizowanej
przez ,,Centrum Kultury i Wypoczynku”. W zakresie parteru bedzie to realizowane min. po
przez przebudowe holu wejsciowego (szatni) w tym aranzacje przestrzeni zabaw dla dzieci
oraz modernizacje sali widowiskowej i kieszeni scenicznej. W zakresie I pietra inwestycja
powinna gtownie sie sprowadza¢ do modernizacji istniejgcych pomieszczen oraz
stworzenie nowych przestrzeni pod sale zajeciowe w pétnocno wschodniej czesci.

Ponadto zamierzenie zaklada podwyzszenie ekonomiki funkcjonowania sal w ramach
termomodernizacji obiektu.

Koncepcja rozbudowy obiektu nie zaktada ingerencji w istniejacag konstrukcje budynku.
Niezbedne s3g jedynie korekty w zakresie klatek schodowych (dobudowa nowej klatki
schodowej w rozbudowywanej czesci), Scian dziatowych oraz wykonanie, tam gdzie to
konieczne, przebic¢ na otwory drzwiowe i okienne w Scianach nosnych.

Dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych

Obiekt powinien by¢ dostosowany dla osdb niepetnosprawnych w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. z pdz. zm. — Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

1.5.SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Rozbudowa i rozszerzenie form dziatalnosci Centrum Kultury i Wypoczynku w
Proszowicach

Celem realizacji zadania jest podniesienie jakosci oferty Centrum Kultury i Wypoczynku
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w Proszowicach poprzez jego przebudowe i uzyskanie nowych powierzchni do dziatan
programowych. Obiekt jest aktualnie bardzo niefunkcjonalny.

W parterze znajdujg sie: sala widowiskowa, hall i sanitariaty, a takze klatka schodowa.
Sala widowiskowa jest aktualnie przestarzata i nie przystosowana do obecnych
standardéw dla tego typu pomieszczen. W projekcie przewiduje sie jej petng
modernizacje, tak w czesci budowlanej, jak i w zakresie wyposazenia. Zaklada sie
przebudowe widowni, w tym wymiane foteli, przebudowe sceny, w tym likwidacje
istniejgcych  urzadzen scenicznych i zastgpienie ich nowoczesnymi systemami
multimedialnymi. Projektant winien, korzystajgc z najlepszych wzorcéw zaprojektowac
sale widowiskowg jako sale wielofunkcyjng, pozwalajgcg na prezentacje teatralne,
filmowe, spotkania z mieszkaicami i dla dziatalnosci organizacji pozarzagdowych. Ponadto
w ramach rozwigzan widowni nalezy przewidzie¢ system foteli/trybun mobilnych -
chowanych. Rozwigzanie to pozwoli na wykorzystanie tego pomieszczenia na potrzeby
zaje¢ tanecznych i baletowych. Ponadto scena powinna zostaé wyposazona w
wielkoformatowy ekran (telebim) pozwalajgcy na tworzenie scenografii, bez korzystania z
opuszczanych kurtyn lub tez wykorzystywania go do ilustracji spotkan. Sala powinna by¢
klimatyzowana.

Zaktada sie réwniez przebudowe hallu budynku.

Projektant winien ponadto przewidzie¢ rozbudowe CKiW w Proszowicach, od strony
potnocnej, tak, by na poziomie parteru i pietra uzyskaC dodatkowe powierzchnie na
dziatalnos$¢ kulturalng. Obecnie w budynku brak jest w szczegdlnosci sal o pow., ok 50 m?,
ktére mogtyby pomiesci¢ pracownie tematyczne. Dlatego tez rozbudowa obiektu jest
rozwigzaniem optymalnym.

Projektant winien zaprojektowaé rowniez szyb windowy, ktory bedzie komunikowat
poszczegdlne pietra obiektu, zapewniajgc dostepnoS¢ przestrzeni budynku dla osdb
niepetnosprawnych.

Projektant winien ponadto w obiekcie przewidzie¢ przestrzen dla stanowisk handlowych w
formie kioskdw ze szklanymi witrynami.

Projektant zaprojektuje w uzgodnieniu z Inwestorem wyposazenie state poszczegdlnych
sal, w tym w szczegdlnosci systemy nagtosnienia i multimediéw. Obiekt ma zosta¢ objety
termomodernizacja.

Architektura CKiW winna by¢ zgodna z zaleceniami konserwatora zabytkdw.
Zestawienie powierzchni istniejgcych (oraz rozbudowywanych):

Czesc istniejaca
PIWNICE

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. [m?]

1. Kottownia 49,81

2. Schody do kottowni 7,42

3. Pokdj palaczy + W.C. 15,02

4, Przedsionek 5,54
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5 Zuzlownia 6,08
6. Korytarz z zuzlowni na zewnatrz 4,86
7. Magazyn pod sceng 89,32
8 Korytarz 1 (obok ciemni foto) 17,52
9. Korytarz 2 (dojscie do wentylatoréw) 24,38
10. Korytarz 3 (obok licznika wody) 9,03
11. Magazyn (muzealny+elektryczny) 26,18
12. Pomieszczenie wodomierzem 7,52
13. Ciemnia fotograficzna 18,56
14. Pomieszczenie z akumulatorami 1,43
15. Wentylatorownia 57,37
16. Klub 40 + w.c. 51,59
17. Sitownia kulturystyczna 15,00
18. Pomieszczenie préb zespotéw (radio tan) 54,00

Czes¢ istniejaca

PARTER
Nr . : Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia
pom. [m?]
1. Sala widowiskowa 250,7
2. Scena 126,4
3. Kieszen sceniczna 70,8
4, Schody 1 (z kieszeni do radia) 13,4
5. Przedsionek 7,2
6. Przytacz (korytarz do radia) 13,44
7. Schody 2 (wejscie z zewnatrz do radia) 17,6
8. Hall 116,10
9. Kasa 3,10
10. Dyzurka 7,40
11. Przedsionek 7,77
12. Szatnia 12,3
13. Szatnia 15,8
14, Magazyn 7,26
15. Pomieszczenie 3,3
16. Przedsionek 8,8
17. Przedsionek 7,5
18. w.C. niepetnosprawnych 3,7
19. W.C. meski 8,4
20. w.c. damski 8,4
21. Rozdzielnia pradu 7,26

PARTER — Czes$¢ rozbudowywana
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Powierzchnia ok. 190 m?, w tym:
e komunikacja — ok. 40 m? (w tym klatka schodowa),
e sale zajeciowe — ok. 150 m?, w tym:

o sala plastyczna o pow. min. 70 m?,

o sala warsztatowa o pow. min. 70 m2.

Czesc istniejaca

PIETRO
Nr Powierzchnia
pomies Nazwa pomieszczenia [m?]
zczenia
1. Sala kameralna (zebran) 119,00
2. Przedsionek 2,94
3. Magazynek elektryka (za salg kameralng) 1,74
4, Magazyn administracyjny + w.c. 12,76
5. Przewijalnia filméw 8,97
6. Korytarz (obok przewijalni) 4,48
7. Korytarz (obok sekretariatu) 27,80
8. Kabina projekcyjna 28,60
9. Korytarz (obok kabiny elektryka) 3,96
10. Kabina elektryka 8,58
11. Hall przed salg kameralng 28,81
12. Schody (na 1-pietro) 10,72
13. W.C. 3,07
14. Pomieszczenie ksiegowego 10,86
15. Korytarz przed pomieszczeniem ksiegowego 2,86
16. Sekretariat 34,16
17. Sala stylowa 40,80
18. Pokoj dyrektora 20,50
19. Sala plastyczna 51,25
20. Kuchnia + pom. socjalne 6,45

I PIETRO - Czes$c rozbudowywana

W ramach jednej kondygnacji przewiduje sie 2 poziomy w zaleznosci od rozwigzan

funkcjonalnych.
Poziom 1 powierzchnia ok. 190 m?, w tym:
— komunikacja — ok. 40 m?

- sale zajeciowe — ok. 150 m?, w tym: sala akustyczna z funkcjg studia nagran,

laboratorium multimedialne
Poziom 2 powierzchnia ok. 130 m2

WysokosS¢ czesci rozbudowywanej nie moze by¢ wyzsza niz czesci istniejgcej budynku
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Czesc istniejaca
PODDASZE
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
1. Pomieszczenie wentylatordw i naczynia 58,12
wyréwnawczego

Kierunki interwencji:

e rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (pow.
catkowita — 1682,5 m2, ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2:

— termomodernizacja Scian zewnetrznych tgcznie: ok. 1150m2

e rozbudowa obiektu o CKiW w Proszowicach (fgczna powierzchnia rozbudowy obiektu
o ok. 510 m2) w tym: (parter — ok. 190 m2; I pietro — poziom 1 - ok. 190 m2,
poziom 2 ok. 130 m2.

e budowa windy przy budynku Centrum Kultury i Wypoczynku, wewnatrz budynku w
gtéwnym holu, przy istniejgcej klatce schodowe;.

PIWNICA

1. Modernizacja piwnic budynku:
e modernizacja istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych w podsceniu
(w tym m.in. magazyn pod sceng — ok. 89,3 m2, magazyn muzealno-elektryczny —
26,2 m2) z przeznaczeniem na aranzacje dodatkowej sali z lustrami na potrzeby
zaje¢ tanecznych/baletowych/gimnastycznych — wraz z przebieralnig i sanitariatami,
e zagospodarowanie piwnic pod holem gtéwnym (wentylatorownia — 57,3 m2, Klub
40-latka + wc — 51,5 m2) na potrzeby pracowni arteterapeutycznych (t.j. decoupage,
garncarstwo),
e przebudowa kottowni (49,8 m2) na dodatkowa sale zajeciowa.

PARTER BUDYNKU:

1. Przebudowa holu wejsciowego o pow. 116,1 m2, w tym:
e budowa szybu windowego — przy istniejgcej klatce schodowej,
e wykonanie nowej szatni.
2. Przebudowa Sali widowiskowej z dostosowaniem do nowej funkcji - taniec, balet -
(pow. 260,7 m2) oraz kieszeni scenicznej (pow. 61,3 m2)
Planuje sie wykonac przebudowe Sali widowiskowej poprzez:
e demontaz istniejgcej widowni,
e przebudowe podtogi, w celu uzyskania ptaskiej powierzchni, ktdra bedzie mogta by¢
wykorzystywana jako sala baletowa.
Ponadto w pomieszczeniu zostanie zainstalowana nowa teleskopowa trybuna, ktéra w
zalezno$ci od potrzeb bedzie sktadana (w czasie zaje¢ baletowych lub gimnastycznych)
lub rozktadana na czas odbywajgcych sie imprez artystycznych, pokazéw kinowych lub
innych wydarzen scenicznych. W ten sposdéb w ramach istniejgcej Sali widowiskowej
bedzie realizowana zaplanowana pierwotnie we wniosku funkcja sali baletowej.

W wyniku projektowanej modernizacji Sali widowiskowej wszystkie dotychczasowe funkcje
zostang zachowane. Ponadto sala ta po przebudowie uzyska nowa funkcjonalnosc
(przestrzen dla zajec¢ baletowych/tanecznych/gimnastycznych).
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3. Przebudowa sanitariatow (w.c. damski — 11,78 m2, w.c.+ meski — 12,48 m2)

I PIETRO BUDYNKU:

1. Modernizacja sali kameralnej (pow. 119 m2),

2. Wykonanie klimatyzacji w sali stylowej,

3. Modernizacja pomieszczenia Klubu Seniora,

4. Aranzacja dodatkowej sali akustycznej z funkcjg studia nagran — aranzacje tej sali
przewiduje sie w obecnych pom. biurowych (BIURO pow. 34,2 m? oraz BIURO pow.
174 m?> — na [ pietrze, rys. 4 powyzej), ktore zostang przeniesione do
rozbudowywanej czesci pétnocno-wschodniej obiektu,

ROZBUDOWA CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W PROSZOWICACH

Rozbudowa istniejgcego budynku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach o:
Nowe sale zajeciowe - rozbudowa obiektu o powierzchnie mieszczace nowe pracownie

tematyczne o facznej wielkosci ok. 510 m2, w tym: parter — ok. 190 m2; I pietro —
poziom 1 - ok. 190 m2, poziom 2 ok. 130 m2.

W ramach jednej kondygnacji przewiduje sie 2 poziomy w zaleznosci od rozwigzan
funkcjonalnych.

W czesci rozbudowywanej powstang nowe pracownie tematyczne, sale ¢wiczen, w tym
sala baletowa, garderoba (przebieralnia) przy sali baletowej, z sanitariatami w tym
prysznice, sala plastyczna, sala fotograficzna i sanitariaty.

Technologia wykonania — wg ustalen i wskazan Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wysokos$¢ czesci rozbudowywanej nie moze by¢ wyzsza niz czesci istniejace;j.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:

izolacja termiczna fundamentdéw

wymiana dachu — wymiana poszycia, w tym termoizolacja,
wymiana kottowni z istniejgcej na miat na piece gazowe,
wymiana sieci centralnego ogrzewania,
termomodernizacja $cian zewnetrznych: tgcznie 1150m2

nmnhwnN =

ODSTEPSTWA

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.

1.6. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé wszelkie Srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i osob trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych przerw w zasilaniu. W
szczegodlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowac zaktdcenia normalnej pracy systemu
komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej czy elektrycznej.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktdow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
Srodki pierwszej pomocy,
osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
sprzet p.poz,

o f3cznosc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

o O O O

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,
o zamontuje gasnice, ktore spetniaé bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujacych przepisach,

POMIARY GEODEZYINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdinych obiektdw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego
do prowadzenia robdt zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikéw korzystajgcych z energii elektryczne;.

2.2, KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 124);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.
jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz.U.
2019 poz. 1843);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz.
1389);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.

Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonac
Koncepcje szczeg6towq obejmujaca ukiad funkcjonalny obiektu, architekture,
lokalizacje w terenie oraz wyposazenie w media oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym) — uzyskanie statusu dokumentacji:
«Zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang
praktykg inzynierskg. Wszelkie konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Jako gtéwne zatozenie architektoniczne uwzgledniaé - harmonijne dopasowanie obiektu
do istniejgcego sasiedztwa (budynki — Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Miejska
Biblioteka Publiczna).

Rozwigzania budowlano — konstrukcyjno — materiatowe:

a. fundamenty zelbetowe;

b. konstrukcja obiektu tradycyjna, z mozliwoscig zastosowania konstrukcji stupowej;

c. $ciany zewnetrzne budynku murowane z materiatéw budowlanych, zapewniajgcych
trwatos$¢ oraz dobrg izolacyjnos¢ termiczng — warstwowe;

d. Sciany wewnetrzne murowane — np. z cegly ceramicznej petnej;

e. Scianki dziatowe — z gazobetonu lub cegty petnej gr. 12 cm w piwnicy i na
parterze, warstwowe z ptyt g-k,

f. stolarka okienna elewacji zewnetrznej - drewniana nawigzujgca stylem do
architektury sasiednich budynkow;

g. wiezba dachowa — drewniana;

h. wience zelbetowe;

i. nadproza — zelbetowe;

j. przewody wentylacyjne — z ksztattek wentylacyjnych.

Projektant ma mozliwos¢ zaproponowania innych rozwigzan, przy zafoZeniu
ich zgodnosci z zapisami SUIKZP oraz wydanej Decyzji ULICP oraz po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ponadto projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1129).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementéw
konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ i trwato$¢.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie obiekty i pomieszczenia wyposazyé we wszelkie niezbedne instalacje
umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Instalacje wewnetrzne oraz przytgcza zostang zaprojektowane jako nowe, z materiatow
zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢ wykonane w sposéb
niezagrazajacy uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed zniszczeniem. Instalacje
wptywajgce na bezpieczenstwo uzytkowania powinny by¢ oznakowane w sposéb
jednoznaczny i czytelny (np. gtdwny wytacznik pradu, gtdwne zawory wody oraz gazu
itp.).

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji sanitarnej

Maksymalny zrzut Sciekdow przyja¢é na podstawie przecietnych norm zuzycia wody
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz na podstawie
obliczen wiasnych.

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnosnie kanalizacji deszczowej (wewnetrznej)

Sie kanalizacji deszczowej winna by¢ projektowana jako rurocigg z rur o Scianach litych
wykonany z materiatow powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np. PVC,
kamionka, rury betonowe). Potgczenia rur kielichowe na uszczelki.

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnos$nie sieci wodociggowych i ujecia wody

Zapotrzebowanie na wode dla obiektu przyjg¢ na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz na podstawie
obliczer wtasnych.

Dodatkowo nalezy przewidzieC zapotrzebowanie na wode dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego, w postaci hydrantdw lub zbiornika p.poz.

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej
e Projektant winien przeanalizowa¢ mozliwos¢ zastosowania elewacyjnych/dachowych
paneli fotowoltaicznych jako alternatywne zrédto energii dla budynku,
e Istnieje mozliwo$¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonal inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 22




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
R0zBUDOWA | MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY | WYPOCZYNKU W PROSZOWICACH

e Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i
parametrow elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych Kkabli
energetycznych.

e Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

e Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z
doktadnoscig £5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwg, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry
moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdituz catej trasy, [co najmniej 25 cm nad
kablem] uktadac folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szerokosci co najmniej
20 cm.

e Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i
placami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach
juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktada¢ rury ostonowe
dwudzielne.

e Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable ukiadane w ziemi na catych swych dlugosciach powinny posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzgdzeniach).

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejagcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty i przestrzenie nalezy zaprojektowac i dostosowaé uwzgledniajgc potrzeby osdb
niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich), dlatego tez w tym
celu nalezy zaprojektowaé podjazdy oraz rozwigzania techniczne i urzadzenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.). Nalezy uwzgledni¢ rozwigzania zaréwno wewnatrz jak
i zewnatrz budynku.

2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych i zastosowanych materiatow.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE

e Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktore Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi
lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgdd. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptagji
Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno,

e Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowac
jako koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu
sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego,

e Projektant wezmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktére bedg mie¢ wptyw na
ochrone $rodowiska. Projektant zapewni petny dostep dla osob niepetnosprawnych,

e Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na
terenie objetym opracowaniem,

e Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, w tym réwniez
do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane,

e Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne
i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskie;j.
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3. CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCIONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane:

Nr dziatki Wiasciciel Forma wiadania
667/3, obreb Proszowice Gmina Proszowice wihasnos¢

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Catos¢ robdt powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okresSlonych robot nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okoliczno$ciach
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1474);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pézn. zm.;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003, nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z
pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 701);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. jedn. Dz.U. 2018
poz. 799);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1945);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1923);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 868);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz.U. 2018
poz. 1986);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 755);

Normy:
e PN-EN 12670:2002P — Kamien naturalny Terminologia;

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i
zgodnosé,
e PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie;
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3.4.

PN-EN 197-1:2012E - Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu;

PN-B-10736:1999 - Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego wtdknem stalowym i zelbetowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy fgczgce w rurociggach
ciSnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentdw wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Cze$¢ 3: Definicje
termindw;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich pofaczenia — Elementy rurociggdw — Definicja i
dobor PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania;

SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine;

INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej

Projektant uzyska we wiasnym zakresie

b. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy

Projektant uzyska we wiasnym zakresie
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c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane lub zamierza
naby¢ nieruchomosci w ramach projektu.

e. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska
projektant uzyska we wilasnym zakresie

f. Inwentaryzacija zieleni
Nie dotyczy

g. Pomiary ruchu drogowego
Nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie
uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajacego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga przedtozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym
i umowa.

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajg Wykonawcy z koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.

KRAKOW, czerwiec 2017
aktualizacja, wrzesien/pazdziernik 2019
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