SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA BUDOWY: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - OCIEPLENIE PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH I WYMIANA STOLARKI - UL. SZPITALNA 3
w PROSZOWICACH

ADRES BUDOWY: dzialka nr 1287/13 w Proszowicach, ul. Szpitalna 3
INWESTOR: Gmina Proszowice; ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Pawel Sroga

Oznaczenia CPV

Dziat rob6t 45452000-0 Zewnetrzne oczyszczanie budynkéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

Grupy robot
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S 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegrod zewngtrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych S T
Specyfikacja techniczna obejmuje nastgpujacy zakres robot:
- montaz i demontaz rusztowan,
- docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg mokra, wraz z przygotowaniem podloza
- docieplenie stropu
- wymiana obrobek blacharskich
- wymiana orynnowania,
- wymiana instalacji odgromowej,
- roboty inne.
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00. Rusztowania
S 02.00.00. Roboty rozbiorkowe
S 03.00.00. Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych metoda lekka mokra
S 04.00.00. Docieplenie stropu przy uzyciu ptyt styropianowych
S 05.00.00. Roboty blacharskie
S 06.00.00 Roboty dekarskie
S 07.00.00. Instalacja odgromowa
S 08.00.00. Roboty inne
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegoélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie stanowic:
»  Projekt Budowlany
=  Przedmiary Robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy
3. Program zapewnienia jakosci PZJ

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
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rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Budowa — teren na ktérym wykonywne sg prace budowlane i obiekty bedace przedmiotem prac, oraz miejsca
sktadowania materialow i zaplecza przy tych budynkach

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Okreslenia podstawowe i nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi okresleniami podanymi w
Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiadac¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu zakresu Robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia
Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czgs¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych
elementoéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek, badan materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary materialdow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu pomiaréw i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robot bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obligatoryjnym jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
robot.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,



- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w wyzej, nastepujace dokumenty:

- zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokotly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bg¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostana poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania iloSci Rob6t i materiatléw
Obmiary robot i ilo$ci zuzytych materiatow dokonywane bedg na zasadach okre§lonych w odpowiednich dla danego
asortymentu robdt Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robodt jest protokél odbioru Roboét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. inne lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.



5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i

ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub inne beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegdtowe warunki platnosci okreslono przez Zamawiajagcego w Umowie o roboty budowlane — i SIWZ specyfikacji
przetargoweyj.
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S.00 - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S 01.00.00. Rusztowania

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych.

2. Zakres robét
Zakres robot obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewng¢trznego

3. Materialy
Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wylacznie materialow przewidzianych w dokumentacji techniczno —
ruchowej rusztowania.

4. Sprzet
Rusztowanie ramowe systemowe

5. Transport
Samochdd dostawczy o tadownosci 5-10t.

6. Wykonanie robét

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i demontazu
rusztowan.

Prace poprzedzajace montaz rusztowania

Przed przystapieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ ogledzinom sprawdzajacym:

e clementy stalowe (ramy, stg¢zenia, por¢cze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg mieé

uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, peknigcie, zgigcie,

e elementy podstawek — cze$ci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie moga by¢ uszkodzone,

nie moga wystepowac $lady korozji,

e clementy drewniane — nie powinny wystepowal spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,

niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy skladowa¢ w miejscu umozliwiajacym szybki i tatwy dostep. Do montazu
rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Spos6b montazu rusztowania BOSTA 70 okresla instrukcja montazu
zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Ulozenie podkladéw drewnianych

Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢é podkiady drewniane w odleglosciach wynikajacych z poziomej siatki
konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadow musi przylega¢ do podtoza i zapewnié przeniesienie obcigzenia na
podioze, w taki sposob, by obcigzenie nie przekraczato warto$ci dopuszczalnych. Nosnos¢é podioza nie moze byé
mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen

Na zewngtrznych stojakach ram nalezy zamontowac st¢zenia pionowe rusztowania. Liczba st¢zen nie moze by¢
mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ migdzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca si¢ montowanie
stgzen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

Ilo$¢ piondow komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dlugosci rusztowania. Na najnizszym
poziomie rusztowania nalezy zamontowac¢ uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.
Kotwienie

Kotwienie odbywaé si¢ musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowaé¢ w punktach wezlowych
rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondéw komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odleglo$ci nie wigkszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest $cisle powigzane z siatka
konstrukcyjna rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz
warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢ transportowane przy pomocy
wciggarki. W polach gdzie odbywa si¢ pionowy transport reczny elementéw powinny by¢ zamontowane wszystkie
porecze. Przy tym sposobie podawania elementdéw na kazdym poziomie rusztowania musi staé przynajmniej jedna
osoba.

Montaz urzgdzen dodatkowych
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Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:
e urzadzenia piorunochronne,
e urzadzenia transportowe,
e urzadzenia zabezpieczajace,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- $wiatla ostrzegawcze,
e daszki ochronne.
Urzadzenia piorunochronne
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢
rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowig rury o dtugosci minimum 4,0 m polaczone
ztagczami wzdhluznymi do zewngtrznych stojakéw ram. Gorne konce tych rur powinny by¢ zaostrzone poprzez
sptaszczenie. Odleglo$¢ pomigedzy zwodami nie moze przekraczaé¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasma
stalowa ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy budowlane) nalezy dokonaé
bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiedniag DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢ oddzielony za
pomocg ogrodzenia o wysoko$ci minimum 1,5m. Zasi¢g strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokoS$ci rusztowania lecz
nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie zwigzanymi z konstrukcja
rusztowania.

Miejsca, na ktorych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie
w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ barierg i czerwong tarcz¢ z napisem ostrzegawczym o
braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatlo.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w PN-
78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jakoSci

7.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczgciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na
podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z
wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu
prawidlowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw, prawidlowego stanu technicznego uzytych
elementéw oraz zgodno$ci z wymaganiami ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokétu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow roboczych.

7.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :
= codziennie przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,
= co 10 dni przez konserwatora rusztowania
= doraznie przez komisj¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dzialania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robo6t na rusztowaniu.
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Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram powinny nie przekraczac :
= 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
= 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
= Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
®  Odchyitki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze
niz +/- 50 mm.

8. Jednostka obmiaru
[m?] — powierzchnia zarusztowana

9. Odbiér robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwiazane
= PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja.
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 1).
= Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.

S 02.00.00. Roboty rozbiorkowe

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowych.

2. Zakres robét
Zakres robot rozbidrkowych obejmuje:
= rozbiorke posadzek
= rozbidrke obrobek blacharskich,
=  rozbiodrke orynnowania,
= demontaz starej instalacji odgromowe;j.
=  Rozbiodrka chodnikéw i opasek

3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz betonowy, drewno, elementy metalowe, papa, blacha ocynkowana

4. Sprzet
Lomy, kilofy, mloty, lopaty, szufle, mloty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

5. Transport
Samochdd wywrotka, samochodd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu, papy i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

6. Wykonanie robét
Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

8. Jednostka obmiaru

[m?] — obrébki blacharskie, czapki kominowe, pokrycie, ptyty chodnikowe, posadzki
[m®] — gzyms podrynnowy, ptyty korytkowe,

[m] — rynny i rury spustowe,

[szt] — elementy zeliwne rury deszczowe;j.
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9. Odbiér robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

11. Przepisy zwiazane
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

S 03.00.00. Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych metodg lekka
mokra

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych dociepleniem
budynku metoda lekka mokra

2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
= przygotowanie podtoza,
=  montaz izolacji termicznej,
=  montaz listew naroznych i cokotowych,
=  wykonanie warstwy zbrojacej,
= wykonanie wyprawy tynkarskiej,
=  wykonanie powtoki malarskie;j.

3. Materialy
Bezspoinowy system docieplania $cian zewnetrznych sktada si¢ z nastgpujacych materiatow:
= preparat gruntujacy, wzmacniajacy podtoze,
=  zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,
=  zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki,
= plyn gruntujacy pod tynk,
= tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2mm,
= tynk mozaikowy gr. 1,5-2,0mm
= farba silikatowa.
Materiatami uzupetniajgcymi systemu sa:
= listwy cokotowe,
=  listwy narozna z siatka,
= siatka z widkna szklanego,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
=  kotki do mocowania ptyt izolacji termicznej,
Izolacja termiczna
Izolacje termiczng budynku stanowi :

= dla$cian - styropian frezowany EPS 70 gr. 15 cm,
= dla oéciezy - styropian EPS 70 gr. 1, 2, 3cm,
= dla cokotu - styropian frezowany EPS 100 gr. 12 cm.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania okre$lone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

4. Sprzet
Przy wykonywaniu docieplen nalezy stosowac typowe narzgdzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gladzi gipsowych :
= szczotki z whosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na ptyty izolacji termiczne;j,
= pace zebate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
=  dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych, mtotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, walki i kratki malarskie, miary, taSmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace elektronarzedzia :
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=  wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie i cegle pelnej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otwor6w w materiatach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
= wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,
= mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 dm?

5. Transport
Samochdd dostawczy, transport reczny.

6. Wykonanie robot

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka mokra wyglada nastepujgco:
1. przygotowanie i uzupelnienie odspojonych warstw podloza zaprawa cementowo wapienng z uprzednim

zagruntowaniem — w razie potrzeby.

montaz listew startowych i siatek

przyklejenie ptyt styropianowych

dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych — kotwami systemowymi.

wykonanie podktadu klejowego pod siatke

montaz naroznikow

zamocowanie siatki z widkna szklanego

wykonanie podktadu tynkarskiego

wykonanie tynku cienkowarstwowego

0. malowanie tynku farbg - uzupetnienia

BOoo~NoO N

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okre§lonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych
producentéw systemoéw dociepleniowych.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejestrowane w Dzienniku
Budowy. Do wykonania ocieplenia mozna uzywac tylko i wylgcznie materialow posiadajacych certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci z aprobatg techniczng wybranego systemu ociepleniowego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw
sktadowych z r6znych systemoéw dociepleniowych.

Robot dociepleniowych nie nalezy wykonywacé przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :
*  temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;
=  wystepuja opady atmosferyczne;
= $ciana jest silnie nasloneczniona;
= wystepuje silny wiatr;
*  zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu najblizszych 24h.

7. Kontrola jakoSci

Ocena jako$ci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan okreslonych w pkt.9. i poréwnaniu ich
wynikOw z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i
odbioru robot.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktorekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robot nie bedzie spetlnione, nalezy uznaé, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych metoda lekka mokra nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania
stawiane bezspoinowym systemom ocieplania §cian zewnetrznych okre§lone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogodlne wymagania stawiane wszystkim elementom metody :
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét,
=  stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
=  przestrzeganie ogolnych zasad wykonywania rob6t dociepleniowych.

Szczegdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrznej:
= dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,
*  widoczne miejscowe nierdwnosci tynkow — niedopuszczalne,
= peknigcia na powierzchni tynkdéw — niedopuszczalne,
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza - niedopuszczalne,
= trwale $lady zaciekOw na powierzchni tynku - niedopuszczalne
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=  odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1 Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Odchylenia powierzchni

Odchylenie powierzchni i krawedzi

Odchylenie

od plaszezyzn od kierunku przecinajacych sie
Asortyment robot q pla yzny plaszczyzn od kata
i odchylenie krawedzi od . . idzi
linii prostej pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji
1 2 Bl 4 5

Tynk cienkowarstwowy

nie wigksze niz
3mmiw liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m

nie wigksze niz
2mmnalminie
wigksze niz 10 mm na
wysokosci jednej
kondygnacji oraz do 30
mm na calej wysokosci

nie wigksze niz
3 mmna 1 miogodlem
nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni
ograniczonej

nie wigksze niz 3 mm na 1
m

przegrodami pionowymi

budynku

8. Jednostka obmiaru

[m?] — powierzchnia ocieplenia,

[m] — listwy narozne i cokotowe,

[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.

9. Odbior robét
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okres$lonych w warunkach ogélnych ST.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach wykonania robot:
=  po dostarczeniu materiatdéw na budowe,
= po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
= po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
= po wykonaniu warstwy zbrojonej,
=  po wykonaniu faktury zewnetrznej.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materialdow powinno by¢
dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiodr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
= sprawdzenie spadkow,
= sprawdzenie réwnosci podtoza,
= sprawdzenie wilgotno$ci podtoza.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
= sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
= gsprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
=  sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie
substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbiodr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie ciaglo$ci 1 wymaganych zaktadow tkaniny zbrojacej,
=  sprawdzenie réwnosci powierzchni.
Odbidr faktury zewnetrznej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie dopuszczalnych odchylek powierzchni i krawedzi,
=  sprawdzenie réwnosci powierzchni,
= sprawdzenie jednolito$ci faktury,
=  sprawdzenie jednolitosci koloru,
= sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegodlne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a nastgpnie

odbidr potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu cato$ci robét ociepleniowych tacznie z obrobkami
blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokot odbioru robot.
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10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwiazane

Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow, ITB, Warszawa
2002.

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

S 04.00.00. Docieplenie stropu przy uzyciu plyt styropianowych

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dociepleniem
stropu przy uzyciu ptyt styropianowych

2. Zakres robot

przygotowanie podtoza,

montaz krawedziakoéw do mocowania orynnowania i obrobek blacharskich,
utozenie plyt termoizolacyjnych styropianowych,

mechaniczne zamocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Utozenie wyprawy elew

3. Materialy

preparat gruntujacy, wzmacniajacy podtoze,

zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,

zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki,
plyn gruntujacy pod tynk,

tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2mm,

tynk mozaikowy gr. 1,5-2,0mm

Pozostale parametry jak S 03.00.00
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S 05.00.00. Roboty blacharskie

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem obrobek blacharskich.

2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
=  montaz obrobek blacharskich dachu,
= montaz parapetdéw zewnetrznych.
= Przedhluzenie okap6w i dachu nad $cianami szczytowymi

3. Materialy
= obrobki dachu i pota¢ - blacha ocynkowana gr. 0,50mm
= parapety zewnetrzne - blacha stalowa gr. 0,5mm powlekana w kolorze stolarki okiennej/parapet systemowy pcv
= osprz¢t mocujacy ocynkowany (obejmy, ztacza, kotwy) /osprzet systemowy pev
= Sruiby, gwinty, gwozdzie

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek, poziomice, piony, taty, drabiny

5. Transport
Samochdd dostawczy.

6. Wykonanie robét

Krokwie 1 faty istniejacego dachu nalezy przedluzy¢ dodatkowymi elementami drewnianymi o wysokosci
odpowiadajacej istniejacym , o dtugosci ok 1m, tak aby ich wysigg poza lico $ciany po ociepleniu wynosit ok 0,4m w
poziomie. Istrniejace pokrycie na szerokosci prac ciesielskich nalezy rozebra¢ do ponownego zamocowania i potgczenia
z dotozonym pokryciem. Obrobki blacharskie dachu nalezy mocowac przy pomocy kotkéw a w przypadku podloza z
betonu nalezy stosowac kotki mocujace lub gwozdzie do betonu. Laczenie blach wykona¢ na rabki pojedyncze lub
podwojne, dopuszcza si¢ taczenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosowaé¢ migkkie spoiwo cynowo — otowiane.
Obrobki blacharskie wysung¢ poza lico muru na 4 cm.

Parapety zewnetrzne mocowaé do przygotowanego podtoza za pomoca kleju poliuretanowego. Parapety nalezy
zakonczy¢ przy pomocy koncowek z PCV. Po montazu uszczelni¢ styk na potaczeniu parapetu z murem.

7. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega :

= doktadno$¢ i prawidlowos¢ wykonania potaczen blacharskich,

= doktadno$¢ zamocowania parapetow,

= estetyka obrobienia potgczenia parapetu z murem.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotow odbioru lub wpisow do dziennika budowy.

8. Jednostka obmiaru
[m?] — obrobki blacharskie dachu, pota¢ dachowa,
[m] — parapety zewnetrzne.

9. Odbiodr robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami og6élnymi ST

11. Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej
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S 06.00.00. Roboty dekarskie

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich zwigzanych z wymiang orynnowania i
obrobek blacharskich.

2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
* montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;j

3. Materialy
Nalezy zastosowac blache¢ ocynkowana o nastepujacych grubosciach:
e blacha ocynkowana - min.0,5 mm

Farba do odnowienia dachu
e farma podktadowa
o farba krycia wierzchniego — kolor do ustalenia z Zamawiajgcym — zblizony do istn dachu

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: gietarki, noze, mtotki itp.

5. Transport
Samochodowy i reczny

6. Wykonanie robét

Montaz hakéw rynnowych nalezy wykonaé przed zamocowaniem obrobek blacharskich. Rozstaw hakow wg
instrukcji producenta systemu orynnowan. Uchwyty do rur spustowych mocowaé po wykonaniu robot dociepleniowych.
Rury spustowe podtaczy¢ do istniejacej instalacji deszczowej i wyposazy¢ w rewizje pionowe lub poziome.

Malowanie re¢czne pedzlami, po uprzednim odczyszczeniu dachu szczotkami drucianymi i wyjatowieniu
powierzchni

7. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:

= szczelnosci potaczen,

= prawidlowo$ci wykonania obrobek,

= spadkéw orynnowania.

= Jakosci czyszczenia powierzchni
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych stwierdzi¢ ich
jako$¢é w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.

8. Jednostka obmiaru
[m] — rynny i rury spustowe

9. Odbiér robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa ptatnoSci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwiazane

PN-EN 607:1999 ,,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania i badania.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ,,Pokrycia dachowe. ITB, Warszawa, 2004.

S 07.00.00. Instalacja odgromowa

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji odgromowej

2. ZaKres robot
Montaz instalacji odgromowej
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3. Materialy

Drut ¢6 ze stali ocynkowanej lub drut ¢8 ze stali zwyktej, wsporniki, zlacza, ztacza kontrolne, obudowy wngkowe
zlaczy kontrolnych. Wszystkie materialy uzyte do budowy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet
Nozyce rgczne, wiertarki elektryczne, szlifierki katowe.

5. Transport
Samochod dostawczy.

6. Wykonanie robot
Po wykonaniu prac zwigzanych z ociepleniem budynku wykona¢ nowg instalacje piorunochronng. Instalacja odgromowa
dachu wykona¢ w postaci siatki zwodéw poziomych niskich drutem stalowym ocynkowanym d:6mm. Zwody nalezy
uktada¢ na wspornikach mocowanych do dachu poprzez klejenie. W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen jakie
moga powsta¢ na skutek zmian temperatury, nalezy stosowac elastyczne elementy taczace przewody instalacji migdzy
soba. Do zwoddéw poziomych podiaczy¢ rynny, obudowy wentylatorow i innych elementéw na dachu wykonanych z
materiatdw przewodzacych. Przewody odprowadzajace wykona¢ tym samym drutem na wspornikach lub w rurkach PCV
w warstwie termoizolacji. Na wysokosci 1,3 m nad terenem wykona¢ ztacza kontrolne w obudowie wnekowej. Przewody
odprowadzajace wpiaé do istniejgcego uziomu.
Przy montazu instalacji odgromowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie ciaglosci potaczen,

b) pomiar rezystancji uziemienia.
Przy przekazaniu instalacji odgromowej do eksploatacji wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

a) metryke urzadzenia piorunochronnego,

b) protokét badan urzgdzenia piorunochronnego.
7. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej instalacji z wymaganiami normowymi co do
rozmieszczenia poszezegolnych elementdéw instalacji, na sprawdzeniu wymiardw instalacji i rodzajow potaczen oraz
sprawdzeniu wynikéw pomiaréw rezystancji uziemienia.
8. Jednostka obmiaru
[m] - montaz zwodow poziomych i pionowych
[szt] - montaz wspornikow, potaczen i oston

9. Odbiér robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy

11. Przepisy zwiazane
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

S 08.00.00. Roboty inne

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t uzupethiajacych

2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
= oczyszczenie drzwi metalowych, balustrad i krat,
= malowanie krat, balustrad i drzwi metalowych,
= Podbicie fundamentow
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentow
* wykonanie opaski wokot budynku.
» lIzolacja fundamentow folig kubetkowa po odkryciu i osuszeniu
= Wymiana stolarki okiennej i okien polaciowych na stolarke o zalozonej odpornosci pozarowej i izolacyjnosci
zgodniej z WT 2015
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3. Materialy
= farba olejna, farba minowa
= cement portlandzki CEM II, wapno hydratyzowane, beton, piasek, preparat gruntujacy, farba silikatowa.
=  Plyty chodnikowe, obrzeza betonowe, zwir o granulacji 8-10mm.
= styropian frezowany EPS 100 gr. 12 cm.
= Okna pionowe EI 30
= Okna pionowe
=  Okna potaciowe EI 30

4. Sprzet
Spawarka elektryczna, wiertarki, kielnie, mtotki, zacieraczki, p¢dzle, szpadle, topaty, mierniki itp.

5. Transport
Samochodowy i reczny

6. Wykonanie robét
Malowanie krat, balustrad i drzwi metalowych:
= przygotowac podtoze przez czyszczenie szczotka stalowa,
= pomalowaé 2-krotnie farba olejna.
Opaska wokot budynku:
= rozebra¢ istniejgce elementy betonowe,
=  usungé warstwe humusu,
=  wykorytowaé podloze gruntowe
= Utlozenie podbudowy
= Ulozenie kraweznikow
= Ulozenie kostki brukowej
= opaske uzupetni¢ zwirem o gr. 8-10mm.
Izolacja i podbicie fundamentow
= skucie istniejgcej opaski i posadzki odwoz gruzu
=  wykopy pionowe szer ok. 0,8m do glgbokosci gornego lica taw grunt na odktad
= zabezpieczenie wykopow folig na ruszcie ponad poziomem gruntu
= oczyszczenie szczotkami $cian fundamentowych i osuszenie ok. 14dni
= podbicie odcinkowe fundamentéw betonem B-15
= ulozenie izolacji termicznej - styropian frezowany EPS 100 gr. 10 cm na kleju
=  zalozenie folii z zawini¢gciem na tawe fundamentowa 20cm ponad poziom terenu
= zasypanie warstwami 20cm gruntu z odktadu wraz z ubiciem
=  wyprofilowanie warstwy wierzchniej pod opaske
= wykonanie opaski
Wymiana stolarki
= zgodnie z instrukcja montazowg producenta

7. Kontrola jakoSci

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotow odbioru lub wpisow do dziennika budowy.

8. Jednostka obmiaru

[m®] — podmurowanie kominéw, okien

[m?] — powierzchnia kominéw, opaski zwirowej, ptyty betonowe, izolacja fundamentow
[m] — obrzeza betonowe, balustrady, sciagi

9. Odbiodr robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST
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