
ŚCIANY0*(100.64*9)0*(-18.84-54.47-126.23)korekta706.220000(import)Razem =706.220000ściany0*(812.27)korekta812.270000(import)Razem =812.270000812,27+179,70+46,800*((39+11.5)*2*0.45+(1.5*2)*0.45)korekta46.800000(import)Razem =46.800000179,70-11,7415,35-61,76-7,2okna0*((4.4*97+5.5*3+5.7*6+4.6)*0.2)inne0*(11.5*3+2.2*2+11+40*0.3*2)korekta170.320000(import)Razem =170.3200000*(8.8*8+(4.4*97+5.5*3+5.7*6+4.6)+99.9)0*(-(3*3+1.65*2+2.9+1.2+2.1+4.65*2))korekta624.600000(import)Razem =624.6000000*((5.3+6.9)+10.5*2)0*(-1.08*3-3.96-2.52)korekta23.480000(import)Razem =23.480000ściany i balkony0*((99.9+12*2+10.7+9.5)*0.25)parapety0*((1.25*75+0.95*4*0.25))korekta130.730000(import)Razem =130.730000ściany i balkony0*((99.9+12*2+10.7+9.5)*0.35)parapety0*((1.25*75+0.95*4)*0.25)korekta74.820000(import)Razem =74.82000061,76+11,7+7,2+2,4*1,60*(1.1*0.9*49)korekta48.510000(import)Razem =48.510000

Strona tytułowaZmienne globalnePrzedmiar robótRozdziałDocieplenie ścianPrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycieOczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 5,0˘m2, tynki niepodlegające 
odbiciu
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˘m, nakłady podstawoweOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˘m, ilości materiałów na plac budowyKoszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 100m2 rzutu pionowego i 
czasu wynajmu do 7 dni, wg. indywidualnej kalkulacji i harmonogramu Wykonawcy.
Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dopłata za każdy następny 1 dzień powyżej 
7 dni (do wersji 01), wg. indywidualnej kalkulacji i harmonogramu Wykonawcy.
Odbicie tynków zewnętrznychPrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotneOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej -  zamocowanie listwy cokołowej
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. 
żywicznej 2,5mm, podmurówka
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy 
elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 50% technologia wg systemu
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 17cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy 
elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 50% technologia wg systemu
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 1-3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. 
wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 50% technologia wg systemu
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowymDemontaż i ponowny montaż elementów ślusarsko - kowalskich, krat i balustradCzyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości balustrady o sr. zewn. do 57 mmOdtłuszczanie konstrukcje kratoweMalowanie pędzlem farby do gruntowania olejne konstrukcje kratoweRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuRozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynnyRozebranie obróbek blacharskich:parapetów  murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytkuRury spustowe z blachy ocynkowanej 15cmInstalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa  demontażInstalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i 
ścianach budynku
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˘cmAnalogia: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej PAROC FPS17 
(http://www.paroc.pl/rozwiązania-izolacyjne-i-produkty/produkty/pages/izolacje-ogniochronne-/paroc-fps-17, EPS 70-040 17cm metodą 
lekką-mokrą przy uzyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30cm ściana z gazobetonu. kolor  - 
gr. 50%. IIgr. 50% technologia wg systemu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowejWymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, osadzanie na dyblach
Parapety, półki, lady i nakrywy, grubość do 4˘cm, szerokość do 30˘cm, elementy ze skał osadowych - materiały mineralne lub 
konglomerat, wg. szczegółowego dopasowania.

Docieplenie stropuIzolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9, grubości 15 cm, metoda 
zasypywania powierzchni, poziomych
Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów  murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytkuUzupełnienie obróbek blacharskich,  blacha ocynkowana, szerokość do 25˘cmObróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˘cmRenowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłożaRenowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKDRoboty nieujęteElewacjaUzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1

miejscu )
Rozbiórka zewn. parapetów betonowychPrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotneRynny dachowe z blachy ocynkowanejCzyszczaki do rur spustowych wraz z wykonaniem podejśćWnęki balkonowe od ul. Szpitalnej - Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu 
zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 50% 
technologia wg systemu

Ocieplanie ścian budynków przy użyciu tynku mineralnego - dopłata do tynku akrylowegoInstalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na 
dachu i ścianach budynku

Dach(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podkonstrukcja pod obróbki blacharskieObróbki blacharskie wywiewek w dachach krytych papąNaprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego kryciaNaprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowychWyłaz dachowy 80x80cmNaprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na kominachNaprawa uszkodzeń czapek kominowychUzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły na kominachOcieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. 
wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˘cm,- kominy
Kratki kominowe osadzone w ścianachWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 kmWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 kmSpis treści

Data opracowania:
2016-12-16

Przedmiar robót po zmianach

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. 
Szpitalna 3 w Proszowicach

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4  Tynkowanie

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice
Data opracowania przedmiaru robót: 2016-12-16

Nazwa jednostki opracowującej: Przemysław Kozłowski wod.kan.co.gaz. Posądza 141, 32-104 Koniusza, Telefon komórkowy: 
663 20 50 14 Adres e-mail: biuro@przemyslaw-kozlowski.pl
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Termomodernizacja budynku - ocieplenie
przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul.

Szpitalna 3 w Proszowicach

Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród 
zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w 
Proszowicach

1 Rozdział Rozdział
1.1 Element Docieplenie ścian

1.1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
Norma: KNR 0-23 2611-01, 
ZUZIA: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", 
"Atlas Roker"

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY 0*(100.64*9)

0*(-18.84-54.47-126.23)

korekta 706.220000 706,220000

(import)Razem =706.220000

RAZEM: 706,220000 m2 706,22

1.1.2 KNR 1901/639/2 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca 
łatwodostępne, powierzchnia do 5,0˘m2, tynki niepodlegające odbiciu
Norma: KNR 19-01 0639-02, 
ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych m2 812,27

1.1.3 KNR 202/1604/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˘m, nakłady podstawowe
Norma: KNR 2-02 1604-02, 
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 936,00

1.1.4 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Norma: KNNR 2 1505-01, 
ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 
MRRiB 26.09.2000) m2 936,00

1.1.5 KNR 202/1604/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˘m, ilości materiałów na 
plac budowy
Norma: KNR 2-02 1604-02, 
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 936,00

1.1.6 CJ 1/3001/1 Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), 
wysokość do 20 m, dla kompletu 100m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do
7 dni, wg. indywidualnej kalkulacji i harmonogramu Wykonawcy.
Norma: CJ 11 3001-01, kpl 1,00

1.1.7 CJ 1/3001/1 Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), 
wysokość do 20 m, dopłata za każdy następny 1 dzień powyżej 7 dni (do 
wersji 01), wg. indywidualnej kalkulacji i harmonogramu Wykonawcy.
Norma: CJ 11 3001-01, kpl 1,00

1.1.8 KNR 401/701/3 Odbicie tynków zewnętrznych
Norma: KNR 4-01 0701-03, 
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

Wyliczenie ilości robót:

ściany 0*(812.27)

korekta 812.270000 812,270000

(import)Razem =812.270000

RAZEM: 812,270000 m2 812,27 0,05

1.1.9 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne
Norma: KNR 0-23 2611-03, 
ZUZIA: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", 
"Atlas Roker"

Wyliczenie ilości robót:

812,27+179,70+46,80 1 038,770000

RAZEM: 1 038,770000 m2 1 038,77
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1.1.10 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej -  zamocowanie listwy cokołowej
Norma: KNR 0-23 2614-11, 
ZUZIA: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", 
"Atlas Roker" mb 104,00

1.1.11 KNR 17/2610/7 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. 15cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. żywicznej 2,5mm, 
podmurówka
Norma: KNR 0-17 2610-07, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I)

Wyliczenie ilości robót:

0*((39+11.5)*2*0.45+(1.5*2)*0.45)

korekta 46.800000 46,800000

(import)Razem =46.800000

RAZEM: 46,800000 m2 46,80

1.1.12 KNR 17/2610/7 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 15cm metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. 
cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 
50% technologia wg systemu
Norma: KNR 0-17 2610-07, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I)

Wyliczenie ilości robót:

179,70-11,7 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,00

1.1.13 KNR 17/2610/7 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 17cm metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. 
cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 
50% technologia wg systemu
Norma: KNR 0-17 2610-07, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I)

Wyliczenie ilości robót:

415,35-61,76-7,2 346,390000

RAZEM: 346,390000 m2 346,39

1.1.14 KNR 17/2610/7 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 1-3 cm metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. 
cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 
50% technologia wg systemu
Norma: KNR 0-17 2610-07, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I)

Wyliczenie ilości robót:

okna 0*((4.4*97+5.5*3+5.7*6+4.6)*0.2)

inne 0*(11.5*3+2.2*2+11+40*0.3*2)

korekta 170.320000 170,320000

(import)Razem =170.320000

RAZEM: 170,320000 m2 170,32

1.1.15 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Norma: KNR 0-17 2609-08, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I)

Wyliczenie ilości robót:

0*(8.8*8+(4.4*97+5.5*3+5.7*6+4.6)

+99.9)

0*(-(3*3+1.65*2+2.9+1.2+2.1+4.65

*2))

korekta 624.600000 624,600000

(import)Razem =624.600000

RAZEM: 624,600000 mb 624,60
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1.1.16 KNNR 3/703/4 Demontaż i ponowny montaż elementów ślusarsko - kowalskich, krat i 
balustrad
Norma: KNNR 3 0703-04, 
ZUZIA: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 
26.09.2000)

Wyliczenie ilości robót:

0*((5.3+6.9)+10.5*2)

0*(-1.08*3-3.96-2.52)

korekta 23.480000 23,480000

(import)Razem =23.480000

RAZEM: 23,480000 m2 23,48

1.1.17 KNRW 
712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości 
balustrady o sr. zewn. do 57 mm
Norma: KNR-W 7-12 0101-04, 
ZUZIA: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 
1992r) m2 23,48

1.1.18 KNRW 
712/105/2

Odtłuszczanie konstrukcje kratowe
Norma: KNR-W 7-12 0105-02, 
ZUZIA: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 
1992r) m2 23,48

1.1.19 KNRW 
712/202/2

Malowanie pędzlem farby do gruntowania olejne konstrukcje kratowe
Norma: KNR-W 7-12 0202-02, 
ZUZIA: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 
1992r) m2 23,48

1.1.20 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Norma: KNR 4-01 0535-06, 
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,200 m 39,50

1.1.21 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku
- rynny
Norma: KNR 4-04 0506-05, 
ZUZIA: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, 
W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI) m 83,20

1.1.22 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów  murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Norma: KNR 4-01 0535-08, 
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

Wyliczenie ilości robót:

ściany i balkony 0*((99.9+12*2+10.7+9.5)*0.25)

parapety 0*((1.25*75+0.95*4*0.25))

korekta 130.730000 130,730000

(import)Razem =130.730000

RAZEM: 130,730000 m2 130,73

1.1.23 KNR 1312/602/3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej 15cm
Norma: KNR 13-12 0602-03, 
ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni 
zawodowych m 39,50

1.1.24 KNR 1314/301/1 Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa  
demontaż
Norma: KNR 13-14 0301-01, 
ZUZIA: Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i 
ciepłowni zawodowych km 0,0540

1.1.25 KNR 1314/301/1 Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa 
wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach 
budynku
Norma: KNR 13-14 0301-01, 
ZUZIA: Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i 
ciepłowni zawodowych km 0,0540

1.1.26 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˘cm
Norma: NNRNKB 202 0541-02, 
ZUZIA: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Wyliczenie ilości robót:

ściany i balkony 0*((99.9+12*2+10.7+9.5)*0.35)

parapety 0*((1.25*75+0.95*4)*0.25)

korekta 74.820000 74,820000

(import)Razem =74.820000

RAZEM: 74,820000 m2 74,82
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1.1.27 KNR 17/2610/7 
(1)

Analogia: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej PAROC 
FPS17 
(http://www.paroc.pl/rozwiązania-izolacyjne-i-produkty/produkty/pages/izolacj
e-ogniochronne-/paroc-fps-17, EPS 70-040 17cm metodą lekką-mokrą przy 
uzyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., 
ościeża do 30cm ściana z gazobetonu. kolor  - gr. 50%. IIgr. 50% technologia
wg systemu.

Wyliczenie ilości robót:

61,76+11,7+7,2+2,4*1,6 84,500000

RAZEM: 84,500000 m2 84,500

1.2 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.1 KNR 19/930/11 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i 
drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
osadzanie na dyblach
Norma: KNR 0-19 0930-11, 
ZUZIA: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 
4-01/09) m2 126,23

1.2.2 KNRW 
202/2119/2

Parapety, półki, lady i nakrywy, grubość do 4˘cm, szerokość do 30˘cm, 
elementy ze skał osadowych - materiały mineralne lub konglomerat, wg. 
szczegółowego dopasowania.
Norma: KNR-W 2-02 2119-02, 
ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) m 97,55

1.3 Element Docieplenie stropu

1.3.1 KNR 912/303/1 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny 
mineralnej PAROC BLT 9, grubości 15 cm, metoda zasypywania powierzchni,
poziomych
Norma: KNR 9-12 0303-01, 
ZUZIA: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC
ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r. m2 450,00

1.3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:parapetów  murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Norma: KNR 4-01 0535-08, 
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 8,10

1.3.3 KNR 401/530/5 Uzupełnienie obróbek blacharskich,  blacha ocynkowana, szerokość do 
25˘cm
Norma: KNR 4-01 0530-05, 
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 13,50

1.3.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˘cm
Norma: NNRNKB 202 0541-02, 
ZUZIA: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) m2 20,70

1.3.5 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej 
DKD, przygotowanie podłoża
Norma: KNR 0-22 0528-01, 
ZUZIA: Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD 
(uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05) m2 470,00

1.3.6 KNR 22/528/2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej 
DKD, krycie papą DKD
Norma: KNR 0-22 0528-02, 
ZUZIA: Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD 
(uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05) m2 470,00

1.4 Grupa Roboty nieujęte

1.4.1 Element Elewacja

1.4.1.1 KNR 401/726/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
Norma: KNR 4-01 0726-01, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

Wyliczenie ilości robót:

0*(1.1*0.9*49)

korekta 48.510000 48,510000

(import)Razem =48.510000

RAZEM: 48,510000 m2 48,510

1.4.1.2 KNRW 
401/212/7

Rozbiórka zewn. parapetów betonowych
Norma: KNR-W 4-01 0212-07, WACETOB wyd.III 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) m2 39,060

1.4.1.3 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne
Norma: KNR 0-23 2611-03, 
ZUZIA: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", 
"Atlas Roker" m2 944,00
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1.4.1.4 KNR 1312/602/2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
Norma: KNR 13-12 0602-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni 
zawodowych m 97,000

1.4.1.5 KNR 1312/602/4 Czyszczaki do rur spustowych wraz z wykonaniem podejść
Norma: KNR 13-12 0602-04, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni 
zawodowych szt. 4,000

1.4.1.6 KNR 17/2610/7 Wnęki balkonowe od ul. Szpitalnej - Ocieplanie ścian budynków płytami 
styrop. EPS 70-040 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących 
i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˘cm, ściana z 
gazobetonu, kolor - I gr 50%, II gr 50% technologia wg systemu
Norma: KNR 0-17 2610-07, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I) m2 94,00

1.4.1.7 kw Ocieplanie ścian budynków przy użyciu tynku mineralnego - dopłata do tynku 
akrylowego
  kw m2 944,00

1.4.1.8 KNR 1314/301/1 Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa 
wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach 
budynku
Norma: KNR 13-14 0301-01, 
ZUZIA: Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i 
ciepłowni zawodowych km 0,1100

1.4.2 Element Dach

1.4.2.1 NNRNKB 
202/420/1

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podkonstrukcja pod 
obróbki blacharskie
Norma: NNRNKB 202 0420-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z 
Zeszytów
ZUZIA: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) m2 74,550

1.4.2.2 KNNR 2/504/7 Obróbki blacharskie wywiewek w dachach krytych papą
Norma: KNNR 2 0504-07, 
ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 
MRRiB 26.09.2000) szt. 12

1.4.2.3 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy 
wierzchniego krycia
Norma: KNR-W 4-01 0519-04, WACETOB wyd.III 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) m2 42,000

1.4.2.4 KNRW 
401/519/5

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy 
(kołnierze) elementów metalowych
Norma: KNR-W 4-01 0519-05, WACETOB wyd.III 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) m2 31,000

1.4.2.5 KNNR 2/504/5 Wyłaz dachowy 80x80cm
Norma: KNNR 2 0504-05, 
ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 
MRRiB 26.09.2000) szt. 1

1.4.2.6 KNRW 
401/308/1

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
Norma: KNR-W 4-01 0308-01, WACETOB wyd.III 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) szt. 75,000

1.4.2.7 KNRW 
401/211/3

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia 
do 5 cm na kominach
Norma: KNR-W 4-01 0211-03, WACETOB wyd.III 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) m2 15,000

1.4.2.8 KNRW 
401/205/4

Naprawa uszkodzeń czapek kominowych
Norma: KNR-W 4-01 0205-04, WACETOB wyd.III 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) msc. 45,000

1.4.2.9 KNR 401/726/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły na 
kominach
Norma: KNR 4-01 0726-01, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 40,210

1.4.2.10 KNR 17/2610/7 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS 70-040 5cm metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. 
cienkowarstw., ościeża do 30˘cm,- kominy
Norma: KNR 0-17 2610-07, 
ZUZIA: System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" 
(Warszawa 1998 r., wyd.I) m2 40,21

1.4.2.11 KNRW 
202/1215/1

Kratki kominowe osadzone w ścianach
Norma: KNR-W 2-02 1215-01, WACETOB wyd.V 2003
ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) szt. 120,000
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1.4.2.12 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 
1 km
Norma: KNR 4-01 0108-09, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m3 2,000

1.4.2.13 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy 
nast. 1 km
Norma: KNR 4-01 0108-10, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m3 2,000 8,00
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