
I56,32*0,4I0,168*2+0,447+0,507+2,003+0,632*2+1,892+0,325+0,439*2I(1,15+8,66+9,71)*0,15I266,24II395,07-266,24I266,24II395,07-266,24I0,1*(6,34+1,18+(1,01+1,86)*2+9,19+3,96+4,41+0,76*3+0,45+1,37+3,65+4,41*2+4,56+1,65*2+0,6*2+4,54+6,17+1,3+2,62*2+1,44+1,51+0,87+10,71+6,3+1,7+1,69+6,88+4,13+6,58+1,25+1,11+4,06+0,64*2+0,64*2+1,89+10,09+0,96*2+0,51+11,05+4,41*2+1,41+8,96+11,05+2*(1,34+0,91+0,46*2+1,11+1,81+1,13))II0,1*(3,68+0,73*2+0,88+1,66*2+2,9+1,03+1,34+1,66+1,51+1,29*2+1,08+1,49*2+1,03+10,88)I0,986+0,496+0,518I(0,4*2,1*2+1,4*0,9*2+1,4*0,25)*0,25II1,4*0,9*0,25piętra drzwi ewakuacyjne(0,3*2,1+0,4*2,35*2)*0,25(3,3*2,62*5+3,22*2,62)*0,25I1,45*1,43*16+0,9*2,1*15+0,9*2,35II1,45*1,43*9piętra nowe drzwi ewakuacyjne2*0,9*2,35+1*2,118*3,5*214*4*216*3,5333pełna wysokosć0,06*2,031,6m0,06*(4,97+2,89+3,23+1,6*2+2,9+4,9+1,6*2)przygotowalnia i zaplecze socjalne0,12*(1,93*2+2,5+5,6+4,43+5,03+2,23+3,49+2,49+2,09+1,03+0,53+1,18+2,62+3,1+1,78+0,94+3,4+0,63)Klub maluch0,12*(4,06+1,13+4,39+13,61+13,29+4,42+3,43+2,91+6,53+3,03)Wejscie i szatnia0,12*(4,04+2+4,39+4,03+6,65+5,67+1,88)Centrala wentylacyjna i korytarz0,12*(6,71+2,41+13,29+10,88+3,15+4,8+6,81)0,24*(4,93+6,49*2+1,45*1,45+1,45*0,45*3)1,3*271,447/0,06+21,653/0,12I250,15II123,7istn(4,93+6,49*2)*2+10,24+10,55+1,06+1,36+3,72+3,33+3,07+3,77+5,38*2+2,5*6+0,66*6+4,17*2+7,58+4,18+3,4+2,942+0,67+0,35+0,15*2+1,53*2,62*2+8,3+7,99+6,43+6,73zewn114,02623(4,93+6,49*2)*2*21221,653/0,12*2pomnuiejszenie okładzina-(7,7+9,9+6,63+12,9+6,63+14,5+10,8+14,4+5,2+3,83+11,62+5,22+5,48+3,82+4,35+7,4)*2,05słupy i  belki2,62*0,75*11+1,05*2,62belki3,8*0,3*12383,85383,85383,85*0,03383,85I152,58II110,33I103,32II3,42I152,58II110,33I152,58II110,33I152,58II110,33I1,403*2+10,05+9,2+8,32+5,5+5,55+4,71+9,52+2,45+4,7+9,52*2+4,76+5,5+5,19+4,01+5,7+6,4+0,62II3,99+8,62+9,52+4,07+9,2*2+4,23*2+7,86*2+0,84I(0,96*2+13,32+6,48*9)*0,8*0,6II(0,96*2+13,32+6,48*3)*0,8*0,6I0,96*2+13,32+6,48*9II0,96*2+13,32+6,48*3I0,96*2+13,32+6,48*9II0,96*2+13,32+6,48*3I0,96*2+13,32+6,48*9II0,96*2+13,32+6,48*3I0,96*2+13,32+6,48*9-15II0,96*2+13,32+6,48*3-10I15II10I15II100,25*0,25*2,62*11+0,4*0,25*2,62(3*4+1,3+1,6)*0,25*1,2słupy0,00061*8*2,8*12schody fundament(3*4+1,3+1,6)*(2,4*7+12)*0,00061Słupy0,00022*14*(11*1,1+1,5)(3*4+1,3+1,6)*(1,2*3)*0,00022Nadproza3,8*12RK 100/100/40,01173*(5,6*7+4,55*4+3*4+1,7+2,6*4)RK 80/40/30,00519*(1,1*10+22*2)RK 60/40/2,50,0063*22*103,3*622*1,16*70,25*0,25*0,03*13+3,8*0,25*0,05I1,45*1,45*13+0,9*1,45*3+1,4*2,35+1,8*2,35II1,4*2,35*3+0,9*1,45+1,45*1,45*4I1,5*1,5+1,4*2,1II1,4*2,1*2I9II7I16II80,95*2,05*6+1,15*2,1*4+1,4*2,1*3+0,8*2,1*3+1*2*3+1,05*2,1*1+1,5*2,1*1+1,8*2,051*2,14373,85281,895+189,61+13,6840+18+2,5*423,5+2,5*623,5+2,5*37,5+2,52,5+2,5405+60*2,536+16+60,6*0,9*0,2+0,4*0,4*0,2+0,3*0,4*0,28+6*2570+5868+38,5+31g287120+12*1,5140+16*1,5360+22*1,5346+28*1,5+12*20,6*0,9*0,2+0,4*0,4*0,2+0,3*0,4*0,28+6*2138+164393+4124*84*203110131213,7*6+1,2*2+0,7*21,6*210,000+16*2*416,000+16*2*42,1*1,1kanał nawiewoy do h 2,0m npt2,2*(2,0+2*0,2+1,1)kanał nawiew2,5*0,5do przygotowalni2,2*3,6Trójnik z 800x300 na 300x300+500x3000,3*(0,8+0,85)+0,6*2zwężka 862x351/750x2502*0,14+0,38*0,3Trójik na 750x250 + 300x1500,47+0,25*(0,76+0,37)2*0,85Trójnik 500x250 + 100x2002*0,56+0,25*(0,78+1,2)500x250(0,5+0,25)*2*11500x3001,6*1,4500x200(0,5+0,2)*2*7,05400x200(0,4+0,2)*2*5,55300x250(0,3+0,25)*2*3,05Trójnik  200x200 + 150x2000,225*(0,35+0,75)+0,16*2300x150(0,3+0,15)*2*3,65250x200(0,25+0,2)*2*0,7200x200(0,2+0,2)*2*2,15+0,15*2+1,17*0,2150x200(0,12+0,2)*2*(4,85+4,05+1,2+3,9+1,3)100x200(0,1+0,2)*2*25ALWS 225x1255ALWS 225x751ALWS 325x12514ALWS 425x751ALWS 525x12512ALWS 825/753150x2001100x2001300x3001300x1501500x2501kanał nawiewoy do h 2,0m npt2,2*(0,7+8,5)500x250(0,5+0,25)*2*10,25Trójnik 500x250 na 500x250+325x2000,35*2+0,25*(0,6+0,3+0,25)Sięgacz pionowy 525x2001,45*2,8*2400x250(0,4+0,25)*2*(16-1,75)Trójnik  400x250+325x200(0,25*(0,15+0,5+0,2)+0,3*2)*2Trójnik  400x250+525x2000,25*(0,35+0,75+0,2)+0,35*2Sięgacz pionowy 325x2001,05*3*3Sięgacz pionowy 400x1501,1*3+1,1*2,7*2315x2501,13*1,5300x2001,0*1,2250x200(0,25+0,2)*2*0,7250x150+ trójnik(0,25+0,15)*2*4,3+0,15*(0,4+0,8-0,6)+0,25*2200x2000,8*20150x200(0,15+0,2)*2*(4,85+4,05+1,2+3,9+1,3)100x200(0,1+0,2)*2*(15,5+2,8)150x1500,6*5,8150x1000,5*4,5ALWS 225x1251125x1251ALWS 525*1257ALWS 325*1257200x2002100x2001150x1501150x2001300x3001300x1501300x3001KK10050m3/min4KK125 - 60m3/min21251,01503,0obudowy pionów wentylacji2,52*(0,8*3+1,0*2+0,6+0,9*2+0,4)Sufit78,5Boki sufitu84*0,32,52*(0,8*3+1,0*2+0,6+0,9*2+0,4)16,*3,516*3,5+8*1,5*616,*3,52,6*16*0,15*0,0527+7*2+(1+0,5)*3118+3,5*16128224+128+8450+1747,5*0,06*0,1(174+50+128+84)*0,05*0,05

Data opracowania: Autor opracowania:
2015-09-07 mgr.inż. Przemysław Kozłowski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Budynek użytecznosci publicznej
Budowa: Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego obiektu usługowego z przeznaczeniem na usługi

publiczne – klub maluch, dobudowa klatki schodowej, budowa placu zabaw, remont utwardzenia 
terenu, ogrodzenia, urządzenie placu zabaw

Nazwa obiektu lub robót: roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane
Lokalizacja: 1287/13, 1287/10,  gmina Proszowice, obręb Proszowice.

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Zamawiający: Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice
Jednostka opracowująca: Przemysław Kozłowski wod.kan.co.gaz. Posądza 141, 32-104 Koniusza, Telefon komórkowy: 663 20 

50 14 Adres e-mail: biuro@przemyslaw-kozlowski.pl
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budynek użytecznosci publicznej
1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Element Budynek

1.1.1 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, ręczne usuniecie gruzu i 
ziemi z piwnic budynku m3

Wyliczenie ilości robót:

I 56,32*0,4 22,528

RAZEM: 22,528 m3 22,528

1.1.2 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych m3

Wyliczenie ilości robót:

I 0,168*2+0,447+0,507+2,003+0,632*2+1,892+0,325+0,439*

2 7,652

RAZEM: 7,652 m3 7,652

1.1.3 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm m3

Wyliczenie ilości robót:

I (1,15+8,66+9,71)*0,15 2,928

RAZEM: 2,928 m3 2,928

1.1.4 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2

Wyliczenie ilości robót:

I 266,24 266,240

II 395,07-266,24 128,830

RAZEM: 395,070 m2 395,070

1.1.5 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2

Wyliczenie ilości robót:

I 266,24 266,240

II 395,07-266,24 128,830

RAZEM: 395,070 m2 395,070

1.1.6 KNR 404/104/7 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9˙m, z bloczków z 
betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Wyliczenie ilości robót:

I 0,1*(6,34+1,18+(1,01+1,86)*2+9,19+3,96+4,41+0,76*3+0,4

5+1,37+3,65+4,41*2+4,56+1,65*2+0,6*2+4,54+6,17+1,3+2,

62*2+1,44+1,51+0,87+10,71+6,3+1,7+1,69+6,88+4,13+6,5

8+1,25+1,11+4,06+0,64*2+0,64*2+1,89+10,09+0,96*2+0,5

1+11,05+4,41*2+1,41+8,96+11,05+2*(1,34+0,91+0,46*2+1,

11+1,81+1,13)) 19,463

II 0,1*(3,68+0,73*2+0,88+1,66*2+2,9+1,03+1,34+1,66+1,51+

1,29*2+1,08+1,49*2+1,03+10,88) 3,633

RAZEM: 23,096 m3 23,096

1.1.7 KNR 404/102/9 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie 
cementowej m3

Wyliczenie ilości robót:

I 0,986+0,496+0,518 2,000

RAZEM: 2,000 m3 2,000

1.1.8 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z bloczków gazowobetonowych dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa cementowa, grubość 25cm ściany zewnętrzne m3

Wyliczenie ilości robót:

I (0,4*2,1*2+1,4*0,9*2+1,4*0,25)*0,25 1,138

II 1,4*0,9*0,25 0,315

piętra drzwi ewakuacyjne (0,3*2,1+0,4*2,35*2)*0,25 0,628

RAZEM: 2,081 m3 2,081

1.1.9 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość ponad 1/2 cegły-25cm - ściany wewnętrzne m3

Wyliczenie ilości robót:

(3,3*2,62*5+3,22*2,62)*0,25 12,917

RAZEM: 12,917 m3 12,917

1.1.10 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2
m2

Wyliczenie ilości robót:

I 1,45*1,43*16+0,9*2,1*15+0,9*2,35 63,641

II 1,45*1,43*9 18,662

piętra nowe drzwi ewakuacyjne 2*0,9*2,35+1*2,1 6,330

RAZEM: 88,633 m2 88,633
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1.1.11 KNR 404/701/1 Demontaż przewodów wodociągowych z rur, żeliwnych, Fi˙do 50mm m

Wyliczenie ilości robót:

18*3,5*2 126,000

RAZEM: 126,000 m 126,000

1.1.12 KNR 404/702/1 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, do Fi˙25˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

14*4*2 112,000

RAZEM: 112,000 m 112,000

1.1.13 KNR 404/703/2 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, żeliwnych, Fi 80-150 mm m

Wyliczenie ilości robót:

16*3,5 56,000

RAZEM: 56,000 m 56,000

1.1.14 KNR 404/705/2 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

1.1.15 KNR 404/705/5 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

1.1.16 KNR 404/705/8 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, 
półkami, zaworami i wspornikami szt

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

1.1.17 KNR 404/705/9 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewy lub zmywaki szt 1,000

1.1.18 KNR 404/705/10 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, muszle pisuarowe szt 1,000

1.1.19 KNR 404/705/11 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki szt 1,000

1.1.20 KNR 404/707/1 Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zespół 24,000

1.1.21 KNR 404/707/1 Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zespół 24,000
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2 Rozdział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
2.1 Element Roboty murowe i posadzkowe

2.1.1 KNR 1901/339/8 Ścianki działowe, z płytek betonu komórkowego, grubość 6˙cm m3

Wyliczenie ilości robót:

pełna wysokosć 0,06*2,03 0,122

1,6m 0,06*(4,97+2,89+3,23+1,6*2+2,9+4,9+1,6*2) 1,517

RAZEM: 1,639 m3 1,639

2.1.2 KNR 
1901/339/10

Ścianki działowe, z płytek betonu komórkowego, grubość 12˙cm
m3

Wyliczenie ilości robót:

przygotowalnia i zaplecze socjalne 0,12*(1,93*2+2,5+5,6+4,43+5,03+2,23+3,49+2,49+2,09+1,

03+0,53+1,18+2,62+3,1+1,78+0,94+3,4+0,63) 5,632

Klub maluch 0,12*(4,06+1,13+4,39+13,61+13,29+4,42+3,43+2,91+6,53

+3,03) 6,816

Wejscie i szatnia 0,12*(4,04+2+4,39+4,03+6,65+5,67+1,88) 3,439

Centrala wentylacyjna i korytarz 0,12*(6,71+2,41+13,29+10,88+3,15+4,8+6,81) 5,766

RAZEM: 21,653 m3 21,653

2.1.3 KNR 1901/307/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość ścian 24˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(4,93+6,49*2+1,45*1,45+1,45*0,45*3) 5,273

RAZEM: 5,273 m2 5,273

2.1.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 23,8cm m

Wyliczenie ilości robót:

1,3*27 35,100

RAZEM: 35,100 m 35,100

2.1.5 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych bednarką 6x20mm m2

Wyliczenie ilości robót:

1,447/0,06+21,653/0,12 204,558

RAZEM: 204,558 m2 204,558

2.1.6 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 283,290

2.1.7 KNR 1901/716/4
(2)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na stropach, biegach i spocznikach, 
wapno suchogaszone m2

Wyliczenie ilości robót:

I 250,15 250,150

II 123,7 123,700

RAZEM: 373,850 m2 373,850

2.1.8 KNR 1901/716/1
(2)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach, wapno suchogaszone m2

Wyliczenie ilości robót:

istn (4,93+6,49*2)*2+10,24+10,55+1,06+1,36+3,72+3,33+3,07+

3,77+5,38*2+2,5*6+0,66*6+4,17*2+7,58+4,18+3,4+2,942+

0,67+0,35+0,15*2+1,53*2,62*2+8,3+7,99+6,43+6,73 167,869

zewn 114,026 114,026

RAZEM: 281,895 m2 281,895

2.1.9 KNR 1901/727/1 Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej, na ścianach płaskich m2

Wyliczenie ilości robót:

23 (4,93+6,49*2)*2*2 71,640

12 21,653/0,12*2 360,883

pomnuiejszenie okładzina -(7,7+9,9+6,63+12,9+6,63+14,5+10,8+14,4+5,2+3,83+11,6

2+5,22+5,48+3,82+4,35+7,4)*2,05 -267,279

słupy i  belki 2,62*0,75*11+1,05*2,62 24,366

RAZEM: 189,610 m2 189,610

2.1.10 KNR 1901/727/2 Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej, na słupach, 
pilastrach, podciągach, belkach m2

Wyliczenie ilości robót:

belki 3,8*0,3*12 13,680

RAZEM: 13,680 m2 13,680

2.1.11 KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho na podłożu i na st6yropianie m2

Wyliczenie ilości robót:

383,85 383,850

RAZEM: 383,850 m2 383,850

2.1.12 KNR 1901/616/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS70 4cm, pozioma, na wierzchu 
konstrukcji, na sucho m2

Wyliczenie ilości robót:

383,85 383,850

RAZEM: 383,850 m2 383,850
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2.1.13 KNR 1901/913/2
(1)

Podkłady, betonowe na styropianiebeton półsuchy B25
m3

Wyliczenie ilości robót:

383,85*0,03 11,516

RAZEM: 11,516 m3 11,516

2.1.14 KNR BC 5/103/3 Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za 
pomocą masy samopoziomującej ST 25, grubości 10-20,0 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

383,85 383,850

RAZEM: 383,850 m2 383,850

2.1.15 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych m2

Wyliczenie ilości robót:

I 152,58 152,580

II 110,33 110,330

RAZEM: 262,910 m2 262,910

2.1.16 KNR 1901/902/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, 1- i 2-barwne, ze stłuczek płytek terakotowych 20x20 - 
40x40 m2

Wyliczenie ilości robót:

I 103,32 103,320

II 3,42 3,420

RAZEM: 106,740 m2 106,740

2.1.17 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno, 1˙warstwa m2

Wyliczenie ilości robót:

I 152,58 152,580

II 110,33 110,330

RAZEM: 262,910 m2 262,910

2.1.18 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za
każdą następną warstwę m2

Wyliczenie ilości robót:

I 152,58 152,580

II 110,33 110,330

RAZEM: 262,910 m2 262,910

2.1.19 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

I 152,58 152,580

II 110,33 110,330

RAZEM: 262,910 m2 262,910

2.1.20 KNR 23/2614/5 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15˙cm, z cegły, 
Cermit R- N-200 m2

Wyliczenie ilości robót:

I 1,403*2+10,05+9,2+8,32+5,5+5,55+4,71+9,52+2,45+4,7+9

,52*2+4,76+5,5+5,19+4,01+5,7+6,4+0,62 114,026

II 3,99+8,62+9,52+4,07+9,2*2+4,23*2+7,86*2+0,84 69,620

RAZEM: 183,646 m2 183,646

2.1.21 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III m3

Wyliczenie ilości robót:

I (0,96*2+13,32+6,48*9)*0,8*0,6 35,309

II (0,96*2+13,32+6,48*3)*0,8*0,6 16,646

RAZEM: 51,955 m3 51,955

2.1.22 KNRW 
712/301/5

Czyszczenie ręczne szczotkowanie i skrobanie ścoian fundamentowych
m2

Wyliczenie ilości robót:

I 0,96*2+13,32+6,48*9 73,560

II 0,96*2+13,32+6,48*3 34,680

RAZEM: 108,240 m2 108,240

2.1.23 DC 21/701/1 (1) Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie m2

Wyliczenie ilości robót:

I 0,96*2+13,32+6,48*9 73,560

II 0,96*2+13,32+6,48*3 34,680

RAZEM: 108,240 m2 108,240

2.1.24 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki 
metalowej XPS-10cm m2

Wyliczenie ilości robót:

I 0,96*2+13,32+6,48*9 73,560

II 0,96*2+13,32+6,48*3 34,680

RAZEM: 108,240 m2 108,240
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2.1.25 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2

Wyliczenie ilości robót:

I 0,96*2+13,32+6,48*9-15 58,560

II 0,96*2+13,32+6,48*3-10 24,680

RAZEM: 83,240 m2 83,240

2.1.26 ZKNR C 2/118/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:

I 15 15,000

II 10 10,000

RAZEM: 25,000 m2 25,000

2.1.27 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie warstwy klejowej z siatką i pokrycie cienkowarstwową wyprawą z tynku mozaikowego na, 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm m2

Wyliczenie ilości robót:

I 15 15,000

II 10 10,000

RAZEM: 25,000 m2 25,000

2.2 Element Zewnetrzne schody ewakuacyjne

2.3 Element Elementy betonowe i żelbetowe i stalowe

2.3.1 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe B25 w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości do 0.3˙m m3

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2,62*11+0,4*0,25*2,62 2,063

RAZEM: 2,063 m3 2,063

2.3.2 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą
m2

Wyliczenie ilości robót:

(3*4+1,3+1,6)*0,25*1,2 4,470

RAZEM: 4,470 m2 4,470

2.3.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 10˙mm t

Wyliczenie ilości robót:

słupy 0,00061*8*2,8*12 0,164

schody fundament (3*4+1,3+1,6)*(2,4*7+12)*0,00061 0,262

RAZEM: 0,426 t 0,426

2.3.4 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
6˙mm t

Wyliczenie ilości robót:

Słupy 0,00022*14*(11*1,1+1,5) 0,042

(3*4+1,3+1,6)*(1,2*3)*0,00022 0,012

RAZEM: 0,054 t 0,054

2.3.5 KNNRW 3/306/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i 
kształtowników stalowych do I NP.200-260˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

Nadproza 3,8*12 45,600

RAZEM: 45,600 m 45,600

2.3.6 KNR 205/120/5 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, schody i drabiny t

Wyliczenie ilości robót:

RK 100/100/4 0,01173*(5,6*7+4,55*4+3*4+1,7+2,6*4) 0,956

RK 80/40/3 0,00519*(1,1*10+22*2) 0,285

RK 60/40/2,5 0,0063*22*10 1,386

RAZEM: 2,627 t 2,627

2.3.7 ZNPP 1/2115/4 Schody stalowe, policzki z blachy z usztywnieniem brzegów stalą kątową, podstopnie z blachy 
stalowej lub kątowej, ze stopniami z kratek "WEMA" m2 31,000

2.3.8 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m

Wyliczenie ilości robót:

3,3*6 19,800

RAZEM: 19,800 m 19,800

2.3.9 KNR 202/1513/7 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych ponad 0.50˙m2 m2

Wyliczenie ilości robót:

22*1,1 24,200

RAZEM: 24,200 m2 24,200

2.3.10 KNR 
2301/1013/1

Skręcanie połączeń konstrukcji stalowych śrubami o średnicy do 20 mm
szt

Wyliczenie ilości robót:

6*7 42,000

RAZEM: 42,000 szt 42,000
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2.3.11 KNR 1312/406/1
(1)

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
m3

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,03*13+3,8*0,25*0,05 0,072

RAZEM: 0,072 m3 0,072

2.4 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.4.1 Element STOLARKA BUDOWLANA

2.4.1.1 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach U max<1,8, mikronawiew, machoń m2

Wyliczenie ilości robót:

I 1,45*1,45*13+0,9*1,45*3+1,4*2,35+1,8*2,35 38,768

II 1,4*2,35*3+0,9*1,45+1,45*1,45*4 19,585

RAZEM: 58,353 m2 58,353

2.4.1.2 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z EI30  z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach U max<1,8, mikronawiew, machoń m2

Wyliczenie ilości robót:

I 1,5*1,5+1,4*2,1 5,190

II 1,4*2,1*2 5,880

RAZEM: 11,070 m2 11,070

2.4.1.3 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m pcv laminowane
szt

Wyliczenie ilości robót:

I 9 9,000

II 7 7,000

RAZEM: 16,000 szt 16,000

2.4.1.4 DC 15/305/14 Nawiewnik EHA 755 lub równoważny w górnej częsci skrzydła szt

Wyliczenie ilości robót:

I 16 16,000

II 8 8,000

RAZEM: 24,000 szt 24,000

2.4.1.5 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice regulowaneokleina naturalna, dąb 
mur 100-240mm m2 52,200

2.4.1.6 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe okleina 
naturalna, dąb, klamki i szyldy  stal nierdzewna, zawiasy z nakładkami, zamek m2

Wyliczenie ilości robót:

0,95*2,05*6+1,15*2,1*4+1,4*2,1*3+0,8*2,1*3+1*2*3+1,05*2

,1*1+1,5*2,1*1+1,8*2,05 50,250

RAZEM: 50,250 m2 50,250

2.4.1.7 KNRW 
202/1022/5

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne1-skrzydłowe ponad 1.6˙m2  
EI30klamki i szyldy  stal nierdzewna, zawiasy z nakładkami, zamek m2

Wyliczenie ilości robót:

1*2,1 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,100

2.4.1.8 KNR 35/125/6 Kabina systemowa natryskowa HPL 13mm h=2,0m, przody z drzwiami, prześwit dolny 0,15m, 
głębokość 1,15m m2

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 m2 4,000

2.4.2 Element ROBOTY MALARSKIE

2.4.2.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne poz 75 
sufit m2

Wyliczenie ilości robót:

373,85 373,850

RAZEM: 373,850 m2 373,850

2.4.2.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne poz 75 
ściany m2

Wyliczenie ilości robót:

281,895+189,61+13,68 485,185

RAZEM: 485,185 m2 485,185

2.4.3 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.4.3.1 Element Linie zasilające - piwnica

2.4.3.1.1 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji 4xLgY 25mm2 m 9,500

2.4.3.1.2 KNR 508/108/2 Rury DVK 50 m 9,500

2.4.3.2 Element Linia zasilajaca I i II piętro

2.4.3.2.1 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji 4xLgY 25mm2 m 12,000

2.4.3.2.2 KNR 508/108/2 Rury DVK 50 m 12,000

2.4.3.3 Element Linie zasilające - piwnica

2.4.3.3.1 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji 4xLgY 25mm2 m 9,500
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2.4.3.3.2 KNR 508/108/2 Rury DVK 50 m 9,500

2.4.3.4 Element INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - Zasilania i Gniazd

2.4.3.4.1 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YKXSżo 5x16 m

Wyliczenie ilości robót:

40+18+2,5*4 68,000

RAZEM: 68,000 m 68,000

2.4.3.4.2 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 5x10 m

Wyliczenie ilości robót:

23,5+2,5*6 38,500

RAZEM: 38,500 m 38,500

2.4.3.4.3 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 5x6 m

Wyliczenie ilości robót:

23,5+2,5*3 31,000

RAZEM: 31,000 m 31,000

2.4.3.4.4 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 5x4 m

Wyliczenie ilości robót:

7,5+2,5 10,000

RAZEM: 10,000 m 10,000

2.4.3.4.5 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 5x2,5 m

Wyliczenie ilości robót:

2,5+2,5 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,000

2.4.3.4.6 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 3x2,5 m

Wyliczenie ilości robót:

405+60*2,5 555,000

RAZEM: 555,000 m 555,000

2.4.3.4.7 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDY 2x1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

36+16+6 58,000

RAZEM: 58,000 m 58,000

2.4.3.4.8 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,9*0,2+0,4*0,4*0,2+0,3*0,4*0,2 0,164

RAZEM: 0,164 m3 0,164

2.4.3.4.9 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów szt

Wyliczenie ilości robót:

8+6*2 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,000

2.4.3.4.10 KNR 508/402/10 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu RGkompletna szt 1,000

2.4.3.4.11 KNR 508/402/6 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu T1 kompletna szt 1,000

2.4.3.4.12 KNR 508/402/6 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu Tk kompletna szt 1,000

2.4.3.4.13 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu wyłącznik główny GWP szt 3,000

2.4.3.4.14 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

570+58 628,000

RAZEM: 628,000 m 628,000

2.4.3.4.15 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

68+38,5+31 137,500

RAZEM: 137,500 m 137,500

2.4.3.4.16 KNR 508/303/13 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 85x105 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 16˙mm2 szt 7,000

2.4.3.4.17 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5˙mm2 szt

Wyliczenie ilości robót:

g 28 28,000

RAZEM: 28,000 szt 28,000

2.4.3.4.18 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane 16A/2,5mm2 podwójne IP44 szt

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,000

2.4.3.4.19 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 
pojedyńcze szt 1,000

2.4.3.4.20 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 
podwójne szt 5,000
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2.4.3.4.21 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane 16A/2,5mm2 IP44 szt 11,000

2.4.3.4.22 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane 16A/2,5mm2 podwójne IP44 szt 19,000

2.4.3.4.23 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 5x10˙mm2 trójfazowe szt 5,000

2.4.3.4.24 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 3,000

2.4.3.4.25 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 3,000

2.4.3.4.26 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 6,000

2.4.3.4.27 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 6,000

2.4.3.5 Element INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - Oświetleniowa

2.4.3.5.1 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 5x1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

120+12*1,5 138,000

RAZEM: 138,000 m 138,000

2.4.3.5.2 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 4x1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

140+16*1,5 164,000

RAZEM: 164,000 m 164,000

2.4.3.5.3 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDYżo 3x1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

360+22*1,5 393,000

RAZEM: 393,000 m 393,000

2.4.3.5.4 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji YDY 2x1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

346+28*1,5+12*2 412,000

RAZEM: 412,000 m 412,000

2.4.3.5.5 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,9*0,2+0,4*0,4*0,2+0,3*0,4*0,2 0,164

RAZEM: 0,164 m3 0,164

2.4.3.5.6 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów szt

Wyliczenie ilości robót:

8+6*2 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,000

2.4.3.5.7 KNR 508/402/6 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu T1 kompletna szt 1,000

2.4.3.5.8 KNR 508/402/6 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu Tk kompletna szt 1,000

2.4.3.5.9 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

138+164 302,000

RAZEM: 302,000 m 302,000

2.4.3.5.10 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

393+412 805,000

RAZEM: 805,000 m 805,000

2.4.3.5.11 KNR 508/303/13 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 85x105 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 16˙mm2 szt 80,000

2.4.3.5.12 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, 
puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5˙mm2 szt 4,000

2.4.3.5.13 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowa TCS125 2xTL5-35W szt 15,000

2.4.3.5.14 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowa TCS125 2xTL5-35W
z modułem awaryjnym szt 9,000

2.4.3.5.15 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowa TCW060 2x58W szt 4,000

2.4.3.5.16 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowa TCW060 2x58W z 
modułem awaryjnym szt 3,000

2.4.3.5.17 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowa TCS 2xTL5-20W szt 3,000

2.4.3.5.18 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowa TCS 2xTL5-20W z 
modułem awaryjnym szt 1,000

2.4.3.5.19 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem plafoniera sufitowa szt 6,000

2.4.3.5.20 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem plafoniera sufitowa z modułem 
awaryjnym szt 5,000

2.4.3.5.21 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem oświetlenie lustra szt 6,000

2.4.3.5.22 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem nasufitowe TCW215 2x58W szt 2,000

2.4.3.5.23 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem zewnętrzna szt 4,000

2.4.3.5.24 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem zewnętrzna wisząca szt 2,000

2.4.3.5.25 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem - oswietlenie ewakuacyjne szt 18,000

2.4.3.5.26 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, domofon szt 2,000
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2.4.3.5.27 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, wentylator 50m3/h szt 6,000

2.4.3.5.28 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 11,000

2.4.3.5.29 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, schodowy szt 8,000

2.4.3.5.30 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej świecznikowy szt 7,000

2.4.3.5.31 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 1,000

2.4.3.5.32 KNR 508/307/2 
(2)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk sterujacy szt 7,000

2.4.3.5.33 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, w wykonaniu szczelnym szt 6,000

2.4.3.5.34 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem,łącznik schodowy 
jednobiegunowy w wyk. szczelnym szt 2,000

2.4.3.5.35 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, z podłączeniem, 
aparat do 2.5˙kg, czujnik ruchu szt 5,000

2.4.3.5.36 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 4,000

2.4.3.5.37 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 4,000

2.4.3.5.38 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 4,000

2.4.3.6 Element INSTALACJE ODGROMOWE

2.4.3.6.1 KNR 508/607/3 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt Fi˙8˙mm, podłoże z 
cegły, wykonanie mechaniczne m

Wyliczenie ilości robót:

4*8 32,000

RAZEM: 32,000 m 32,000

2.4.3.6.2 KNR 508/607/11 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, 
bednarka do 120˙mm2, wykonanie mechaniczne 30x4 m

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000

RAZEM: 8,000 m 8,000

2.4.3.6.3 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 4,000

2.4.3.6.4 KNR 508/620/3 Montaż mostków bocznikujących na rurach na obejmy, rura do Fi˙100˙mm szt 4,000

2.4.3.6.5 KNR 508/621/2 Montaż osłon przewodów uziemiających (długości do 2˙m), na podłożu z cegły szt 4,000

2.4.3.6.6 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 4,000

2.4.3.6.7 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
120˙mm2 szt 4,000

2.4.3.6.8 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,000

2.4.3.6.9 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 7,000

2.4.4 Grupa INSTALACJE SANIRTARNE

2.4.4.1 Element Roboty ogólnobudowlane

2.4.4.1.1 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian do 12cm szt

Wyliczenie ilości robót:

0 3 3,000

1 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

2.4.4.1.2 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian do 20 cm szt

Wyliczenie ilości robót:

0 13 13,000

1 2 2,000

RAZEM: 15,000 szt 15,000

2.4.4.1.3 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian do 40cm szt

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

2.4.4.1.4 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
20˙cm szt 6,000

2.4.4.1.5 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m

Wyliczenie ilości robót:

3,7*6+1,2*2+0,7*2 26,000

RAZEM: 26,000 m 26,000

2.4.4.1.6 KNR 401/337/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 
1/2 cegły m

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2 3,200

RAZEM: 3,200 m 3,200
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2.4.4.2 Element Instalacja centralnego ogrzewania

2.4.4.2.1 KNR 31/104/2 Rurociągi Uponor MLC 16x2,0  lub równoważne układane na przegrodach budowlanych w budynkach
niemieszkalnych m 389,000

2.4.4.2.2 KNR 31/104/3 Rurociągi Uponor MLC 20x2,25  lub równoważne układane na przegrodach budowlanych w 
budynkach niemieszkalnych m 130,000

2.4.4.2.3 KNR 31/104/4 Rurociągi Uponor MLC 25x2,5 lub równoważne układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych m 72,000

2.4.4.2.4 KNR 31/104/4 Rurociągi Uponor MLC 32x3,0 lub równoważne układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych m 24,000

2.4.4.2.5 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
15˙mm m 3,000

2.4.4.2.6 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
20˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

10,000+16*2*4 138,000

RAZEM: 138,000 m 138,000

2.4.4.2.7 KNR 215/403/3 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
25˙mm m 15,000

2.4.4.2.8 KNR 215/403/3 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
32˙mm m 63,000

2.4.4.3 Element Pompy

2.4.4.3.1 KNR 31/204/2 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, CO P, 
H=28.1 kPa, V=0.4 dm3/s szt 1,000

2.4.4.3.2 KNR 31/204/2 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, M I+II, 
H=37.0 kPa, V=0.3 dm3/s szt 1,000

2.4.4.3.3 KNR 31/204/2 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, NW1, 
H=17.8 kPa, V=0.4 dm3/s szt 1,000

2.4.4.3.4 KNR 31/204/2 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, NW2, 
H=15.2 kPa, V=0.1 dm3/s szt 1,000

2.4.4.3.5 KNR 31/204/2 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, WENT, 
H=19.0 kPa, V=0.5 dm3/s szt 1,000

2.4.4.4 Element Zawory  termostatyczne i podpionowe

2.4.4.4.1 KNR 31/208/1 
(2)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji  prostez głowicami termostatycznymi, RLV 
Dn 15˙mm szt 1,000

2.4.4.4.2 KNR 31/208/1 
(2)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji  kątowe z głowicami termostatycznymi, RLV
KS Dn 15˙mm szt 30,000

2.4.4.4.3 KNR 31/209/1 Zawory regulacyjne RAN proste Dn 15˙mm szt 1,000

2.4.4.4.4 KNR 31/209/1 Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 15/ kvs=1.63 szt 1,000

2.4.4.4.5 KNR 31/209/1 Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 25/ kvs=6.3 szt 1,000

2.4.4.4.6 KNR 31/209/1 Zawór trójdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 25/ kvs=10 szt 1,000

2.4.4.4.7 KNR 31/209/5 RAX biały RAL 9016 szt 1,000

2.4.4.4.8 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór kulowy szt 144,000

2.4.4.4.9 KNR 1325/201/4 Mierniki przepływu i liczniki energii cieplnej, przepływomierz wskazujący lub wskazujący z licznikiem - 
montaż 3"z, Qnom: 1.5 m3/h szt 1,000

2.4.4.4.10 KNR 1325/201/4 Mierniki przepływu i liczniki energii cieplnej, przepływomierz wskazujący lub wskazujący z licznikiem - 
montaż 1"z, Qnom: 2.5 m3/h szt 2,000

2.4.4.5 Element Izolacje

2.4.4.5.1 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (E), rurociąg Fi 
18˙mm m 126,000

2.4.4.5.2 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
18˙mm m 264,000

2.4.4.5.3 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (E), rurociąg Fi 
22˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

16,000+16*2*4 144,000

RAZEM: 144,000 m 144,000

2.4.4.5.4 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
22˙mm m 72,000

2.4.4.5.5 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (E), rurociąg Fi 
25˙mm m 27,000

2.4.4.5.6 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
25˙mm m 45,000

2.4.4.5.7 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (E), rurociąg Fi 
28˙mm m 3,000

2.4.4.5.8 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
28˙mm m 7,000

2.4.4.5.9 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (E), rurociąg Fi 
35˙mm m 11,000
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2.4.4.5.10 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (S), rurociąg Fi 
35˙mm m 28,000

2.4.4.5.11 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (E), rurociąg Fi 
42˙mm m 1,000

2.4.4.5.12 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 10˙mm (S), rurociąg Fi 
42˙mm m 49,000

2.4.4.5.13 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm (S), rurociąg Fi 
42˙mm m 14,000

2.4.4.6 Element Grzejniki - wymiary w mm HxLxD

2.4.4.6.1 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe c11-600-900 wraz z montażem szt 1,000

2.4.4.6.2 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe cv11-600-600  wraz z montażem szt 2,000

2.4.4.6.3 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe cv11-600-900  wraz z montażem szt 2,000

2.4.4.6.4 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe cv11-900-400  wraz z montażem szt 2,000

2.4.4.6.5 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe cv22-600-400  wraz z montażem szt 1,000

2.4.4.6.6 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe cv22-600-800  wraz z montażem szt 1,000

2.4.4.6.7 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe cv22-600-900  wraz z montażem szt 1,000

2.4.4.6.8 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe cv22-600-1200  wraz z montażem szt 7,000

2.4.4.6.9 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe cv22-600-1400 szt 6,000

2.4.4.6.10 KNR 35/209/3 Grzejniki stalowe płytowe cv33-600-900  wraz z montażem szt 1,000

2.4.4.6.11 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe cv33-600-1000  wraz z montażem szt 1,000

2.4.4.6.12 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe cv33-600-1100  wraz z montażem szt 6,000

2.4.4.7 Element Kotłownia

2.4.4.7.1 KNR 215/504/1 Kocioł gazowy kondensacyjny typ CGB-100 wraz z montażem i uruchomieniem wg PT szt 1,000

2.4.4.7.2 KNRW 
215/507/1

Zasobnik c.w.u. SE-2 300 dm3
kpl 1,000

2.4.4.7.3 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż 
pompy ALPHA2 25-40 N 180 szt 1,000

2.4.4.7.4 KNR 35/217/4 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór zwrotny szt 2,000

2.4.4.7.5 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 6,000

2.4.4.7.6 KNRW 
220/415/1

Zespół sprzęgła hydraulicznego wraz z grupą pompową SPP 40/150
szt 1,000

2.4.4.7.7 KNR 35/216/8 Termometr 1/2" CR 100 0-100 °C szt 4,000

2.4.4.7.8 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,000

2.4.4.7.9 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 3,000

2.4.4.7.10 KNR 35/216/2 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, różnicowy regulator ciśnienia, armatura - zawór trójdrogowy 
mieszajacy Dn˙25˙mm szt 1,000

2.4.4.7.11 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż 
pompy MAGNA 25-60F szt 1,000

2.4.4.7.12 KNR 215/408/4 
(9)

Zawór zwrotny przelotowy c.o.  żeliwny ocynkowany Fi˙32˙mm
szt 3,000

2.4.4.7.13 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór kulowy szt 7,000

2.4.4.7.14 KNR 35/216/4 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór nadmiarowo-upustowy, armatura Dn˙15˙mm szt 2,000

2.4.4.7.15 KNR 508/9904/1 Zeszyt 1 1992r. Montaż urządzeń Regulator pogodowy BM kpl 1,000

2.4.4.7.16 KNR 35/221/8 Naczynia wzbiorcze przeponowe, przeponowe N80 szt 3,000

2.4.4.7.17 KNR 35/208/1 Pompa pływakowa szt 1,000

2.4.4.7.18 KNR 35/133/1 Urządzenia zabezpieczające wodę przed zanieczyszczeniem Automatyczna zmiękczalnia wody szt 1,000

2.4.4.7.19 KNR 35/216/2 Zawory regulacyjne, trójdrogowy mieszający DN25 szt 2,000

2.4.4.7.20 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż 
pompy MAGNA 32-40 szt 1,000

2.4.4.7.21 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, Spirotop 1/2" kpl 10,000

2.4.4.7.22 KNR 35/216/8 Manometr 0,6MPa RF100 szt 6,000

2.4.4.7.23 KNR 35/221/6 Naczynia wzbiorcze rzeponowe DD33 szt 1,000

2.4.4.7.24 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

2.4.4.7.25 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

2.4.4.7.26 KNR 35/208/1 Pompa cyrkulacji c.w.u. UP 15 szt 1,000

2.4.4.7.27 KNR 35/208/1 Pompa do nagrzewnic wentylacyjnych ALPHA2 L 32-60 180 szt 1,000

2.4.4.7.28 KNR 35/217/3 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

2.4.4.7.29 KNR 35/217/2 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

2.4.4.7.30 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

2.4.4.7.31 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000
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2.4.4.7.32 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa,  armatura Dn˙20˙mm 6 bar szt 1,000

2.4.4.7.33 TZKNBK 
18/759/1

Montaż kotłowni, wymiennikowni i pompowni: zbiorniki kondensatu o pojemności do 20˙l
szt 1,000

2.4.4.7.34 KNR 35/216/2 Zawór mieszający 1" 35-60 C kvs=1,6 szt 1,000

2.4.4.7.35 KNR 35/208/1 Pompa kondensatu szt 1,000

2.4.4.7.36 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2 szt 2,000

2.4.4.7.37 KNP 5/337/3 (1) Przejście przez ściany betonowe, grubość 25 cm, Fi 40 mm UniCollar Promat szt 2,000

2.4.4.7.38 KNR 222/405/3 Przewody spalinowe - kształtki wewnetrzne izolowane nawiew/wywiew dn 160 mb 10,000

2.4.4.7.39 KNR 222/405/3 Przewody spalinowe - komin dwuscienny izolowany kwasoodporny wraz ze skraplaczem mb 1,500

2.4.4.7.40 KNR 211/210/9 Studzienki żelbetowe - studnia schładzajaca dn 60 h0,8m wraz z rusztem m3 1,000

2.4.4.7.41 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 5,000

2.4.4.7.42 KNR 35/217/6 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

2.4.4.7.43 KNR 35/230/1 dpowietrznik automatyczny Spirotop 1/2" szt 1,000

2.4.4.7.44 KNNR 4/530/1 Lejki ściekowe szt 1,000

2.4.4.7.45 KNRI 215/307/4 Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji w obrębie 
kotłowni szt 1,000

2.4.4.7.46 KNNR 4/529/2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi kotłown 1,000

2.4.4.7.47 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne m2

Wyliczenie ilości robót:

2,1*1,1 2,310

RAZEM: 2,310 m2 2,310

2.4.4.7.48 KNR 215/212/1 Kratka podłogowa nierdzewna 200x200 szt 1,000

2.4.4.8 Element Próby i odbiory, prace pozostałe

2.4.4.8.1 KNR 35/231/3 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki niemieszkalne, płukanie instalacji, 
czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby m 702,000

2.4.4.8.2 KNR 35/231/4 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynki niemieszkalne, próba wodna 
ciśnieniowa m 702,000

2.4.4.8.3 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 1,000

2.4.5 Grupa INSTALACJA WENTYLACYJNA

2.4.5.1 Element Nawiew

2.4.5.1.1 DC 15/406/1 (1) Centrala wentylacyjna podwieszana typ Wolf CFL 22, nawiewna, wydajność do 1625 m3/h lub 
równoważna szt 1,000

2.4.5.1.2 DC 15/406/1 (2) Centrala wentylacyjna rekuperacyjna  podwieszana Centrala wentylacyjna podwieszana typ Wolf CFL 
32, nawiewno-wywiewna wna, wydajność do 2055 m3/h lub równoważna szt 1,000

2.4.5.1.3 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 750x250 obwód 2000 mm szt 1,000

2.4.5.1.4 DC 15/308/2 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 800x300 obwód 2200 mm szt 1,000

2.4.5.1.5 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie 2000˙mm dł 1500mm TAP 15 lub równoważny
szt 1,000

2.4.5.1.6 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie 1600˙mm dł 1500mm TAP 15 lub równoważny
szt 1,000

2.4.5.1.7 DC 15/309/9 Czerpnia ścienna SWG 300 800x115 obwód 3900 mm lub równoważna szt 1,000

2.4.5.1.8 DC 15/309/9 Czerpnia ścienna SWG 300 800x950  obwód 3500 mm lub równoważna szt 1,000

2.4.5.1.9 KNRW 
217/104/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, 811/287 
obwód przewodu 2200˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

kanał nawiewoy do h 2,0m npt 2,2*(2,0+2*0,2+1,1) 7,700

RAZEM: 7,700 m2 7,700

2.4.5.1.10 KNRW 
217/104/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, 
862x351obwód przewodu 2200˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

kanał nawiew 2,5*0,5 1,250

RAZEM: 1,250 m2 1,250

2.4.5.1.11 KNRW 
217/154/3

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 2000˙mm TAP 15 750/250 1,5m
szt 1,000

2.4.5.1.12 KNRW 
217/106/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 3000˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

do przygotowalni 2,2*3,6 7,920

Trójnik z 800x300 na 300x300+500x300 0,3*(0,8+0,85)+0,6*2 1,695

RAZEM: 9,615 m2 9,615

2.4.5.1.13 KNRW 
217/106/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek 100%, redukcja 
865x351/750x250 m2

Wyliczenie ilości robót:

zwężka 862x351/750x250 2*0,14+0,38*0,3 0,394

RAZEM: 0,394 m2 0,394
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2.4.5.1.14 KNRW 
217/106/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 65%, 750x250 
obwód przewodu 2000˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

Trójik na 750x250 + 300x150 0,47+0,25*(0,76+0,37) 0,753

2*0,85 1,700

Trójnik 500x250 + 100x200 2*0,56+0,25*(0,78+1,2) 1,615

RAZEM: 4,068 m2 4,068

2.4.5.1.15 KNRW 
217/104/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1800˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

500x250 (0,5+0,25)*2*11 16,500

500x300 1,6*1,4 2,240

RAZEM: 18,740 m2 18,740

2.4.5.1.16 KNRW 
217/104/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

500x200 (0,5+0,2)*2*7,05 9,870

400x200 (0,4+0,2)*2*5,55 6,660

300x250 (0,3+0,25)*2*3,05 3,355

Trójnik  200x200 + 150x200 0,225*(0,35+0,75)+0,16*2 0,568

RAZEM: 20,453 m2 20,453

2.4.5.1.17 KNRW 
217/104/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1000˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

300x150 (0,3+0,15)*2*3,65 3,285

250x200 (0,25+0,2)*2*0,7 0,630

200x200 (0,2+0,2)*2*2,15+0,15*2+1,17*0,2 2,254

150x200 (0,12+0,2)*2*(4,85+4,05+1,2+3,9+1,3) 9,792

RAZEM: 15,961 m2 15,961

2.4.5.1.18 KNRW 
217/104/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 600˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

100x200 (0,1+0,2)*2*25 15,000

RAZEM: 15,000 m2 15,000

2.4.5.1.19 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A
szt

Wyliczenie ilości robót:

ALWS 225x125 5 5,000

ALWS 225x75 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

2.4.5.1.20 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ A
szt

Wyliczenie ilości robót:

ALWS 325x125 14 14,000

ALWS 425x75 1 1,000

RAZEM: 15,000 szt 15,000

2.4.5.1.21 KNR 217/138/3 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400˙mm, typ A
szt

Wyliczenie ilości robót:

ALWS 525x125 12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,000

2.4.5.1.22 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm, typ A
szt

Wyliczenie ilości robót:

ALWS 825/75 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

2.4.5.1.23 KNR 217/138/5 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, ALW 1025x225 o obwodzie 2500˙mm, 
typ A szt 1,000

2.4.5.1.24 KNR 217/130/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
800˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

150x200 1 1,000

100x200 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
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2.4.5.1.25 KNR 217/130/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
1200˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

300x300 1 1,000

300x150 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

2.4.5.1.26 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
1600˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

500x250 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

2.4.5.1.27 KNR 217/153/2 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego,  400x200˙mm szt 17,000

2.4.5.2 Element Wywiew

2.4.5.2.1 DC 15/309/10 Wyrzutnia dachowa SWG 300, obwód do 3500 mm szt 1,000

2.4.5.2.2 KNRW 
217/104/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, 862x351 
obwód przewodu 2200˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

kanał nawiewoy do h 2,0m npt 2,2*(0,7+8,5) 20,240

RAZEM: 20,240 m2 20,240

2.4.5.2.3 KNRW 
217/154/3

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne prostokątne, o obwodach do 2200˙mm 0 1,5m
szt 1,000

2.4.5.2.4 KNRW 
217/155/3

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 250˙mm
szt 1,000

2.4.5.2.5 KNRW 
217/140/2

Wentylator dachowy RF/2-160/H N
szt 1,000

2.4.5.2.6 KNRW 
217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 300˙mm, 
ocynkowane m2 11,300

2.4.5.2.7 KNRW 
217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 250˙mm, 
ocynkowane m2 8,500

2.4.5.2.8 KNRW 
217/140/3

Anemostat kołowy, typ˙D, o średnicy300˙mm
szt 1,000

2.4.5.2.9 DC 15/308/1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna KWP-O-E 500x250 szt 1,000

2.4.5.2.10 DC 15/308/1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna KWP-O-E 200x200 szt 1,000

2.4.5.2.11 KNRW 
217/104/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1800˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

500x250 (0,5+0,25)*2*10,25 15,375

Trójnik 500x250 na 500x250+325x200 0,35*2+0,25*(0,6+0,3+0,25) 0,988

Sięgacz pionowy 525x200 1,45*2,8*2 8,120

RAZEM: 24,483 m2 24,483

2.4.5.2.12 KNRW 
217/104/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

400x250 (0,4+0,25)*2*(16-1,75) 18,525

Trójnik  400x250+325x200 (0,25*(0,15+0,5+0,2)+0,3*2)*2 1,625

Trójnik  400x250+525x200 0,25*(0,35+0,75+0,2)+0,35*2 1,025

Sięgacz pionowy 325x200 1,05*3*3 9,450

Sięgacz pionowy 400x150 1,1*3+1,1*2,7*2 9,240

315x250 1,13*1,5 1,695

RAZEM: 41,560 m2 41,560

2.4.5.2.13 KNRW 
217/104/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1000˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

300x200 1,0*1,2 1,200

250x200 (0,25+0,2)*2*0,7 0,630

250x150+ trójnik (0,25+0,15)*2*4,3+0,15*(0,4+0,8-0,6)+0,25*2 4,030

200x200 0,8*20 16,000

150x200 (0,15+0,2)*2*(4,85+4,05+1,2+3,9+1,3) 10,710

RAZEM: 32,570 m2 32,570

2.4.5.2.14 KNRW 
217/104/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 600˙mm m2

Wyliczenie ilości robót:

100x200 (0,1+0,2)*2*(15,5+2,8) 10,980

150x150 0,6*5,8 3,480

150x100 0,5*4,5 2,250

RAZEM: 16,710 m2 16,710
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2.4.5.2.15 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ A
szt

Wyliczenie ilości robót:

ALWS 225x125 1 1,000

125x125 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

2.4.5.2.16 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ A
szt

Wyliczenie ilości robót:

ALWS 525*125 7 7,000

ALWS 325*125 7 7,000

RAZEM: 14,000 szt 14,000

2.4.5.2.17 KNR 217/130/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
800˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

200x200 2 2,000

100x200 1 1,000

150x150 1 1,000

150x200 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

2.4.5.2.18 KNR 217/130/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
1200˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

300x300 1 1,000

300x150 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

2.4.5.2.19 KNR 217/130/3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ˙A, do przewodów o obwodach do 
1600˙mm szt

Wyliczenie ilości robót:

300x300 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

2.4.5.2.20 KNR 217/153/2 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego,  400x200˙mm szt 8,000

2.4.5.2.21 KNR 217/204/1 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach 
otworów ssących do 100˙mm i masie do 25˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt

Wyliczenie ilości robót:

KK10050m3/min 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

2.4.5.2.22 KNR 217/204/2 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach 
otworów ssących do 200˙mm i masie do 45˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt

Wyliczenie ilości robót:

KK125 - 60m3/min 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

2.4.5.2.23 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
150˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:

125 1,0 1,000

150 3,0 3,000

RAZEM: 4,000 m2 4,000

2.4.5.2.24 KNR 202/2010/4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 
1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 30˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

obudowy pionów wentylacji 2,52*(0,8*3+1,0*2+0,6+0,9*2+0,4) 18,144

Sufit 78,5 78,500

Boki sufitu 84*0,3 25,200

RAZEM: 121,844 m2 121,844

2.4.5.2.25 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 
60˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

2,52*(0,8*3+1,0*2+0,6+0,9*2+0,4) 18,144

RAZEM: 18,144 m2 18,144

2.4.5.2.26 KNP 5/933/1 Wyrzutnie i czerpnie ścienne o przekroju prostokątnym w kanałach murowanych, obwód kanału do 
1200˙mm szt

2.4.6 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA

2.4.6.1 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm
m 83,000
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2.4.6.2 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 21,000

2.4.6.3 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 22,600

2.4.6.4 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

16,*3,5 56,000

RAZEM: 56,000 m 56,000

2.4.6.5 KNR 402/210/4 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi˙110˙mm miejsce 16,000

2.4.6.6 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m

Wyliczenie ilości robót:

16*3,5+8*1,5*6 128,000

RAZEM: 128,000 m 128,000

2.4.6.7 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

16,*3,5 56,000

RAZEM: 56,000 m 56,000

2.4.6.8 KNRW 
402/210/3 (1)

Wymiana odcinka rury z PVC, Fi˙50˙mm, rura kielichowa na uszczelkę
miejsce 35,500

2.4.6.9 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 8,000

2.4.6.10 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 23,000

2.4.6.11 KNRW 
215/229/4 (2)

Zlewozmywak  z blachy  na ścianie  1 kom mały
szt 2,000

2.4.6.12 KNRW 
215/229/4 (2)

Zlewozmywak  z blachy  na ścianie  1 kom + ociekacz
szt 1,000

2.4.6.13 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak  z blachy na szafce 2 kom+ociekacz
szt 1,000

2.4.6.14 KNRW 
215/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi˙50˙mm
szt 12,000

2.4.6.15 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla dzieci
kpl 4,000

2.4.6.16 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 4,000

2.4.6.17 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych 65x56cm z syfonem gruszkowym
kpl 1,000

2.4.6.18 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla dzieci
kpl 4,000

2.4.6.19 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
kpl 2,000

2.4.6.20 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych
kpl 1,000

2.4.6.21 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
szt 2,000

2.4.6.22 Kalkulacja 
własna

Montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych wc uchylny
kpl 1,000

2.4.6.23 Kalkulacja 
własna

Montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych umywalkowy stały
kpl 1,000

2.4.6.24 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3

Wyliczenie ilości robót:

2,6*16*0,15*0,05 0,312

RAZEM: 0,312 m3 0,312

2.4.6.25 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 22,000

2.4.6.26 KNRW 
215/213/7

Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm
szt 4,000

2.4.6.27 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 12,800

2.4.6.28 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową
szt 3,000

2.4.6.29 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
m3 2,000

2.4.7 Element INSTALACJA WODNA

2.4.7.1 KNRW 
215/123/2 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z 
tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm kpl 1,000

2.4.7.2 KNRW 
215/140/3 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙25˙mm
kpl 1,000
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2.4.7.3 KNRW 
215/131/6 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙50˙mm
szt 1,000

2.4.7.4 KNRW 
215/131/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙32˙mm
szt 1,000

2.4.7.5 KNRW 
215/131/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙25˙mm
szt 2,000

2.4.7.6 KNRW 
215/131/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙20˙mm
szt 16,000

2.4.7.7 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙40˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

27+7*2+(1+0,5)*3 45,500

RAZEM: 45,500 m 45,500

2.4.7.8 KNRW 
215/138/3

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm
szt 6,000

2.4.7.9 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm m 50,000

2.4.7.10 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

118+3,5*16 174,000

RAZEM: 174,000 m 174,000

2.4.7.11 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

128 128,000

RAZEM: 128,000 m 128,000

2.4.7.12 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 84,000

2.4.7.13 KNRW 
215/127/2

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 90˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

224+128+84 436,000

RAZEM: 436,000 m 436,000

2.4.7.14 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 436,000

2.4.7.15 KNRW 
215/128/2

Dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 436,000

2.4.7.16 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
20˙mm m 32,000

2.4.7.17 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
12-22˙mm m

Wyliczenie ilości robót:

50+174 224,000

RAZEM: 224,000 m 224,000

2.4.7.18 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
25˙mm m 128,000

2.4.7.19 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25˙mm (P), rurociąg Fi 
32˙mm m 84,000

2.4.7.20 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm
szt 8,000

2.4.7.21 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 4,000

2.4.7.22 KNRW 
215/116/1 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 22,000

2.4.7.23 KNRW 
215/116/6 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, 
Fi_zew. 20˙mm szt 45,000

2.4.7.24 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
szt 3,000

2.4.7.25 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn˙20˙mm
szt 8,000

2.4.7.26 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 14,000

2.4.7.27 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm z pochwytem  dla osób 
niepełnosprawnych szt 1,000

2.4.7.28 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3

Wyliczenie ilości robót:

7,5*0,06*0,1 0,045

(174+50+128+84)*0,05*0,05 1,090

RAZEM: 1,135 m3 1,135
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2.4.8 Element INSTALACJA GAZOWA

2.4.8.1 KNR 219/209/3 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, Dn 100˙mm Skrzynka gazowa 
wym:80x120x40cm
z reduktorem R-25, gazomierzem G10 
gazomierzem G-4, monoblokiem i zaworem automat. MAG-3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

2.4.8.2 KNR 215/302/9 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
100˙mm m 4,000

2.4.8.3 KNR 215/302/4 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
32˙mm m 25,000

2.4.8.4 KNR 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
25˙mm m 2,000

2.4.8.5 KNR 215/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
20˙mm m 2,000

2.4.8.6 KNR 215/302/1 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 
15˙mm m 4,000

2.4.8.7 KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy 
gazowych o Dn 50˙mm, tuleje Dn 80˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

2.4.8.8 KNR 215/310/8 Kurki gazowe przelotowe, Fi 100˙mm szt 1,000

2.4.8.9 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20-25˙mm
szt 1,000

2.4.8.10 KNR 215/310/1 Kurki gazowe przelotowe, Fi 15˙mm szt 3,000

2.4.8.11 ZRE 26/264/1 Montaż szafy pomiarowej, montaż aparatury pomiarowej, podłączenie czujników pomiarowych - MD-2
współpracujący z czujnikiem 
DEX-12/N, zaworem odcinającym grzybkowym MAG-3 DN50  oraz  sygnalizatorem akustycznym i 
optycznym SL-21 zlokalizowanym na zewnątrz budynku przy kotłowni. Celem wzmocnienia sygnału 
zaprojektowano moduł alarmowy do zdalnego sterowania MD-X.ZA/2. Połączenia przewodem 
3x1mm. Montaż i usytuowanie przeprowadzić zgodnie z opisami DTR układu detekcji gazu. kpl 1,000

2.4.8.12 KNR 215/305/1 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 
budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) pomiar 1,000


